Município De
Palmital-PR
Gestão 2025 - 2028

VOLUME I

CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº143/2025


OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADE HABITACIONAIS**

Data do edital:**19/11/2025**

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA:**15/12/2025 as 09:00 horas**
LOCAL:**(www.BNC.ORG.BR)**

ADJUDICAÇÃO:**17/12/2025**
HOMOLOGAÇÃO:**17/12/2025**

FORNECEDOR:**D. FERRAIRA DOS SANTOS EIRELI**
CONTRATO:**223/2025**
VALOR:**R$2.449.500,00**



Solicitação de Compra/Contratação Pública	
MEMORANDO nº 86/2025	***DATA: 18/11/2025***

Visão Geral

OBJETO:

Solicitamos abertura de procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na construção de 20 Moradias Populares programa Minha Casa Minha Vida - FNHIS - Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social Governo Federal.

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação tem por finalidade justificar a abertura de procedimento licitatório visando à contratação de empresa especializada para a construção de 20 (vinte) Moradias Populares, no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida – MCMV, por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS, do Governo Federal.

A necessidade da contratação decorre da demanda habitacional existente no Município de Palmital/PR, especialmente entre famílias em situação de vulnerabilidade social, que se encontram cadastradas em programas sociais e aguardam acesso à moradia digna. A falta de habitação adequada compromete diretamente a qualidade de vida, a segurança e o bem-estar dessas famílias, além de agravar situações de risco social e urbano.

O Projeto de construção das 20 residências integra as ações estratégicas do Município para:

- **Reduzir o déficit habitacional local**;
- **Promover inclusão social e melhoria das condições de moradia**;
- **Garantir acesso a habitação de interesse social conforme diretrizes federais**;
- **Atender famílias de baixa renda**, conforme critérios estabelecidos pelo MCMV/FNHIS;
- **Regularizar ocupações precárias** e prevenir situações de risco ambiental e estrutural.

A contratação de empresa especializada é indispensável, considerando que o objeto envolve **execução de obras civis com padrões técnicos específicos**, aplicação de normas de engenharia, cumprimento das exigências do Governo Federal e atendimento

às diretrizes da Caixa Econômica Federal, órgão operador do programa.

Ressalta-se que o Município não possui estrutura técnica, operacional ou equipamentos suficientes para executar diretamente as obras, sendo necessária a contratação de empresa com capacidade comprovada, observando os princípios da **legalidade, eficiência, economicidade e interesse público**.

Dessa forma, a abertura do processo licitatório mostra-se essencial para garantir:

- A devida execução das obras dentro dos padrões técnicos e de segurança;
- A correta aplicação dos recursos federais vinculados ao FNHIS;
- A transparência e competitividade entre os participantes;
- O atendimento à população beneficiária dentro dos prazos previstos.

À vista do exposto, **justifica-se plenamente a abertura de procedimento licitatório** para contratação da empresa executora das 20 unidades habitacionais, assegurando o cumprimento das metas públicas de desenvolvimento social, urbanístico e habitacional do Município de Palmital/PR.

Gestor:	**Responsável:**
Roberto Carlos Rossi	Antonio Ferraz de Lima Neto

Considerações Finais

Responsável:

Secretário ou funcionário responsável:

Sandra Mara dos Santos Ferraz
Assessora de Planejamento

Nº / ANO DA PROPOSTA:
040552/2025

NÚMERO DA PROPOSTA NOVO PAC - SELEÇÃO:
56000005007/2025

OBJETO:
Provisão habitacional no município de Palmital/PR

CARACTERIZAÇÃO DOS INTERESSES RECÍPROCOS:
O programa vem de encontro a atender uma parcela de famílias de nosso município que encontram-se em situação de vulnerabilidade social, e carecem de moradias mais dignas. Atualmente o Município de Palmital possui demanda reprimida de habitação em torno 600 famílias devidamente cadastradas junto a assistência social, e a grande maioria são de famílias de baixa renda, as quais vivem em áreas de risco e em situações precárias.

RELAÇÃO ENTRE A PROPOSTA E OS OBJETIVOS E DIRETRIZES DO PROGRAMA:
Resolver as necessidades de moradia da população de baixa renda de nosso município em parcerias com órgãos do Governo Federal com liberação de recursos financeiros voltado para as políticas públicas de habitação, com objetivo de oferecer melhor qualidade de vida e inclusão social. O processo envolve ainda, desocupação irregular de áreas degradadas possibilitando restauração e instalação de praças, parques e até mesmo equipamentos públicos beneficiando toda a população e o meio ambiente.

PÚBLICO ALVO:
20 Famílias de baixa renda devidamente cadastradas junto a Assistência Social do Município.

PROBLEMA A SER RESOLVIDO:
Retirada de famílias de áreas de risco e degradadas e em situações precárias, em especial do bairro Barro Preto, possibilitando acesso a áreas devidamente adequadas com infraestrutura básicas como água potável, energia, pavimento, áreas seguras que ofereçam abrigo seguro, confortável, saudável e que lhes garanta proteção contra as intempéries e outros riscos.

RESULTADOS ESPERADOS:
Provisão de 20 UH. Redução do déficit habitacional, em especial de moradias de baixa renda, a melhoria da qualidade de vida e o acesso à dignidade, saúde e educação. Outros benefícios como a redução de desigualdades sociais, pois os beneficiários passarão a ter moradias com saneamento básico, para que se tornem verdadeiramente sustentáveis e benéficas proporcionando a sensação de pertencimento e estabilidade, combatendo a exclusão social.

1 - DADOS DO CONCEDENTE

CONCEDENTE:	NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG:
56000	MINISTERIO DAS CIDADES

CPF DO RESPONSÁVEL:	NOME DO RESPONSÁVEL:
625.624.102-97	JADER FONTENELLE BARBALHO FILHO

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL:	CEP DO RESPONSÁVEL:

2 - DADOS DO PROPONENTE

PROPONENTE: 75.680.025/0001-82					
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: MUNICIPIO DE PALMITAL					
ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE: RUA MOISES LUPION, 1001					
CIDADE: PALMITAL	**UF:** PR	**CÓDIGO MUNICÍPIO:** 7737	**CEP:** 85270000	**E.A.:** Administração Pública Municipal	**DDD/TELEFONE:** 42991187156
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	**AGÊNCIA:** 1946-1		**CONTA CORRENTE:** 5737402823		
CPF DO RESPONSÁVEL: 864.308.079-91	**NOME DO RESPONSÁVEL:** ROBERTO CARLOS ROSSI				
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL: RUA TIRADENTES, 658 -				**CEP DO RESPONSÁVEL:** 85270000	

VALOR GLOBAL:		R$ 2.800.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA:		R$ 0,00
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2025	R$ 2.800.000,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:		R$ 0,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:		R$ 0,00
VALOR DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO:		R$ 0,00
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	30/10/2025	
FIM DE VIGÊNCIA:	30/10/2029	
VIGÊNCIA DO INSTRUMENTO:	2029	

5 - CADASTRO DE OBRA

IDENTIFICADOR DA OBRA:
99095.41-26

NOME DO PROJETO:
Construção de Moradias Populares - FNHIS

NATUREZA DA INTERVENÇÃO:
Obra

ESPÉCIE DA INTERVENÇÃO:
Construção

EIXO:
Social

TIPO:
Desenvolvimento

SUBTIPO:
Habitação de Interesse Social

Geometrias

Latitude:	-24.88587	**Longitude:**	-52.21190

ESTE PROJETO DE INVESTIMENTO TEM ESTUDO DE VIABILIDADE? Não

POSSUI PLANO NACIONAL DE POLÍTICA? Sim

PLANO NACIONAL DE POLÍTICA VINCULADO:
Minha Casa Minha Vida - FNHIS

HÁ PLANO DE POLÍTICA VINCULADO: Não

QUANTIDADE DE EMPREGOS GERADOS: 20

POPULAÇÃO BENEFICIADA: 80

DESCRIÇÃO DA POPULAÇÃO BENEFICIADA:
Famílias em situação de vulnerabilidade social residentes atualmente em áreas de risco, desfavelamento.

A OBRA FOI MODELADA EM BIM? Não

6 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação: Construção de 20 moradias do Programa FNHIS SUB-50				
Unidade de Medida: UN	**Quantidade:** 1.0		**Valor:**	R$ 2.800.000,00
Início Previsto: 30/10/2025	**Término Previsto:** 30/06/2026		**Valor Global:**	R$ 2.800.000,00
UF: PR	**Município:** 7737 - PALMITAL			**CEP:** 85270-000
Endereço: Rua Moisés Lupion,1001, Centro				
Etapa/Fase nº: 1				
Especificação: Construção de 20 moradias do Programa FNHIS SUB-50				
Quantidade: 1.0 un	**Valor:** R$ 2.730.000,00	**Início Previsto:** 30/10/2025	**Término Previsto:** 30/06/2026	
Etapa/Fase nº: 2				
Especificação: Elaboração e execução de projeto de trabalho técnico social				
Quantidade: 1.0 un	**Valor:** R$ 70.000,00	**Início Previsto:** 30/10/2025	**Término Previsto:** 30/06/2026	

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DAS CIDADES

MÊS DESEMBOLSO: Janeiro		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 2.730.000,00
DESCRIÇÃO: Construção de 20 moradias do Programa FNHIS SUB-50		
VALOR DO REPASSE:	R$ 2.730.000,00	**PARCELA Nº:** 1
MÊS DESEMBOLSO: Abril		**ANO:** 2026
META Nº: 1	VALOR DA META:	R$ 70.000,00
DESCRIÇÃO: Construção de 20 moradias do Programa FNHIS SUB-50		
VALOR DO REPASSE:	R$ 70.000,00	**PARCELA Nº:** 2

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MUNICIPIO DE PALMITAL

9 - PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Construção de 20 moradias do Programa FNHIS SUB-50				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			**NATUREZA DA DESPESA:** 449051	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Moisés Lupion, 1001, Centro				
CEP: 85270-000	**UF:** PR	**MUNICÍPIO:** 7737 - PALMITAL		
UNIDADE: un	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$	**V.TOTAL:**	R$ 2.730.000,00
OBSERVAÇÃO:				
DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Elaboração e execução de trabalho técnico social				
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Instrumento			**NATUREZA DA DESPESA:** 339036	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Moisés Lupion, 1001, Centro				
CEP: 85270-000	**UF:** PR	**MUNICÍPIO:** 7737 - PALMITAL		
UNIDADE: un	**QUANTIDADE:** 1,00	**V. UNITÁRIO:** R$ 70.000,00	**V.TOTAL:**	R$ 70.000,00
OBSERVAÇÃO:				

10 - PLANO DE APLICAÇÃO CONSOLIDADO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	**Total**	**Recursos**	**Contrapartida Bens e Serviços**	**Rendimento de Aplicação**
449051	R$ 2.730.000,00	R$ 2.730.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
339036	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL GERAL:	**R$ 2.800.000,00**			

11 - DECLARAÇÃO

000006

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos da dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data	Proponente

12 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data	Concedente (Representante legal do Órgão ou Entidade

13 - ANEXOS

Comprovantes de Capacidade Técnica e Gerencial

Nome do Arquivo:
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TECNICA_compressed.pdf

Documentos Digitalizados do Instrumento

Nome do Arquivo:
PM Palmital - 1104089-88 - Termo de Compromisso Novo PAC (1).zip

CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO NOVO PAC
NÃO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

TERMO DE COMPROMISSO Nº 983444/2025/MCIDADES/CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO TRANSFEREGOV.BR Nº 983444 QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO(A) PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, E O MUNICÍPIO DE PALMITAL, COM A FINALIDADE DE PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE PALMITAL/PR

A UNIÃO, por intermédio do MINISTÉRIO DAS CIDADES, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 05.465.986/0001-99, com sede Esplanada dos Ministérios, Bloco E, S/N - Zona Cívico-Administrativa - Brasília/DF - CEP: 70 067-901, doravante denominado **REPASSADOR**, neste ato representado(a) pela **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**, instituição financeira sob a forma de empresa pública, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada pelo Decreto-Lei nº 759, de 12 de agosto de 1969 e constituída pelo Decreto nº 66.303, de 6 de março de 1970, regendo-se pelo Estatuto Social aprovado na Assembleia Geral de 19 de janeiro de 2018, em conformidade com o Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, e suas alterações, com sede no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lote 3/4, Brasília-DF, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 00.360.305/0001-04, doravante denominada **MANDATÁRIA,** neste ato representada por KELLY CRISTINA SOUZA GONÇALVES BOTTEGA, Matrícula Funcional nº c087029, conforme substalecimento de Procuração do 2º. Ofício de Notas e Protesto de Brasília, Livro 3633-P, Folha 117, Prot 063342, e;

O(A) MUNICÍPIO DE PALMITAL, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° 75.680.025/0001-82, com sede Palmital/PR, doravante denominado(a) **RECEBEDOR**, representado(a) pelo(a) Prefeito Municipal, Senhor Roberto Carlos Rossi.

RESOLVEM celebrar o presente **TERMO DE COMPROMISSO**, com a finalidade de "PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE PALMITAL/PR" registrado no Transferegov.br, regendo-se pelo disposto na Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no que couber, na Lei de Diretrizes Orçamentárias do corrente exercício, no Decreto nº 93.872, de 23 de dezembro de 1986, no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, no Decreto nº 11.632, de 11 de agosto de 2023, no Decreto nº 11.855, de 26 de dezembro de 2023, regulamentado pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 4 de junho de 2024 e demais normas vigentes aplicáveis à matéria, e mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo de Compromisso tem por objeto "PROVISÃO HABITACIONAL NO MUNICÍPIO DE PALMITAL/PR" a ser realizada no município de Palmital/PR, conforme detalhado no Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

Integram este Termo de Compromisso, independentemente de transcrição, o Plano de Trabalho, o Anteprojeto ou Projeto Básico e/ou Termo de Referência propostos pelo RECEBEDOR e aceitos pela MANDATÁRIA no Transferegov.br, bem como toda documentação técnica que deles resultem, cujos termos os partícipes acatam integralmente.

Subcláusula única. Eventuais ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que sejam submetidos e aprovados previamente pela MANDATÁRIA ou pela autoridade competente do REPASSADOR e que não haja alteração do objeto, exceto para as situações tratadas no art. 33, II, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS PARA PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE LICITAÇÃO E PARA EMISSÃO DE ORDEM DE SERVIÇO

O RECEBEDOR deverá:

a) Apresentar a publicação do edital de licitação à MANDATÁRIA, por meio do Transferegov, em até sessenta dias, contados da data de emissão do Laudo de Verificação Técnica ou da data de contratação sem suspensiva, quando for o caso.
b) Concluir o processo licitatório e enviar para análise da MANDATÁRIA, por meio do Transferegov, no prazo máximo de 120 dias, contados da data de publicação do edital de licitação.
c) Emitir a Ordem de Serviço (OS) e registrá-la no Transferegov em até 10 dias úteis, contados da data da autorização de início de objeto.

Subcláusula primeira. Os prazos de que tratam as alíneas "a" e "b" do *caput* desta Cláusula poderão ser prorrogados por até sessenta dias, mediante justificativa a ser apresentada pelo RECEBEDOR e aceita pela MANDATÁRIA, ficando a contagem de tempo sobrestada durante o período de análise da MANDATÁRIA.

Subcláusula segunda. O descumprimento dos prazos de que tratam as alíneas "a" e "b" do *caput*, consideradas as possíveis prorrogações, pode ensejar a rescisão ou a extinção do presente Termo de Compromisso, nos termos do § 9° do art. 37 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 4 de junho de 2024.

Subcláusula terceira. Em caso de descumprimento do prazo de que trata a alínea "c" do *caput*, este Termo de Compromisso poderá ser denunciado por decisão do Repassador, nos termos do inciso I do art. 56 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 4 de junho de 2024.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

Sem prejuízo do constante nas demais Cláusulas deste Termo de Compromisso, são obrigações dos partícipes:

I. DA MANDATÁRIA:

a. analisar, aprovar ou rejeitar o Plano de Trabalho;
b. verificar as peças documentais apresentadas pelo RECEBEDOR e emitir laudo de verificação técnica;
c. emitir os empenhos necessários à execução do objeto pactuado;
d. celebrar os termos de compromisso e eventuais termos aditivos;
e. solicitar ao REPASSADOR a autorização para o início do procedimento licitatório;
f. verificar a realização do processo licitatório;
g. autorizar o início do objeto;
h. transferir ao RECEBEDOR os recursos financeiros previstos para a execução deste Termo de Compromisso, de acordo com o cronograma de desembolso e o ritmo de desenvolvimento da obra ou do serviço de engenharia;
i. acompanhar, avaliar e aferir a execução física e financeira do objeto deste Termo de Compromisso, bem como verificar a regular aplicação das parcelas de recursos;
j. analisar a prestação de contas final dos instrumentos com base nos resultados da execução física e financeira, bem como de outros elementos que comprovem o cumprimento do objeto pactuado;
k. aprovar ou rejeitar a prestação de contas final;
l. instaurar a Tomada de Contas Especial – TCE, observando os procedimentos e a formalização, de acordo com a legislação específica ao caso;
m. cancelar os empenhos remanescentes no caso de conclusão, denúncia ou rescisão do Termo de Compromisso;
n. verificar a existência de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e Registro de Responsabilidade Técnica – RRT;
o. reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;
p. notificar o RECEBEDOR quando não apresentada a prestação de contas ou se constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos;
q. adotar as medidas administrativas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção da regularização e do ressarcimento;
r. verificar se o RECEBEDOR disponibilizou, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, o extrato do instrumento, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação, o detalhamento da aplicação dos recursos e as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, na forma do art. 30 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;
s. garantir disponibilidade de equipe técnica para que seja realizado, de forma regular, o acompanhamento das obras e serviços de engenharia, inclusive com visitas de campo preliminar;
t. dispor de estrutura física e equipe técnica adequadas para analisar as peças técnicas e documentais, inclusive os anteprojetos e projetos básicos, acompanhar a execução física do objeto pactuado, e realizar a conformidade financeira e a análise da prestação de contas final;

u. notificar o recebedor previamente à inscrição como inadimplente no Transferegov.br, quando detectadas impropriedades ou irregularidades no acompanhamento da execução do objeto do instrumento, devendo ser incluída no aviso a respectiva Secretaria da Fazenda ou secretaria similar; e
v. prorrogar, "de ofício", a vigência do instrumento antes do seu término, quando der causa a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

Subcláusula única. O REPASSADOR e a MANDATÁRIA não se responsabilizam solidariamente ao RECEBEDOR ou contratado pelo eventual ajuizamento de ação judicial, para fins de comprovação de regularização do imóvel.

II. DO RECEBEDOR:

a. executar e fiscalizar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, o Anteprojeto, o Projeto Básico e/ou o Termo de Referência aceitos pela MANDATÁRIA, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de Compromisso;
b. encaminhar ao REPASSADOR ou à MANDATÁRIA as suas propostas, planos de trabalho e pesquisa de preços, na forma e prazos estabelecidos;
c. definir:
    i. por metas e etapas, a forma de execução do objeto, com funcionalidade, e
    ii. as necessidades e demandas das obras, realizar os estudos de viabilidade preliminares e ensaios tecnológicos necessários para embasamento das soluções constantes no projeto, bem como elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto;
d. elaborar os projetos técnicos relacionados ao objeto pactuado, reunir toda documentação jurídica e institucional necessária à celebração deste Termo de Compromisso, e atender tempestivamente as cláusulas suspensivas, de acordo com os normativos do programa;
e. assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução dos produtos e serviços estabelecidos nos instrumentos, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos programas, ações e atividades;
f. garantir a existência de infraestrutura, utilidades, pessoal e licenças necessários à instalação e disponibilização dos equipamentos adquiridos;
g. selecionar as áreas de intervenção e os beneficiários finais em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo REPASSADOR, podendo estabelecer outras que busquem refletir situações de vulnerabilidade econômica e social, informando ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA sempre que houver alterações;
h. apresentar declaração de capacidade técnico-gerencial para execução do objeto pactuado;
i. acompanhar de maneira adequada e promover todas as sanções administrativas que a legislação federal incumbe aos contratantes públicos;
j. apresentar documentos de titularidade dominial da área de intervenção, licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ou pela entidade ambiental competente das esferas municipal, estadual, distrital ou federal;
k. realizar:
    i. a verificação da necessidade e obtenção das aprovações dos projetos e licenças relacionadas à execução das intervenções, junto aos órgãos competentes, a exemplo do Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária,

Órgãos do Patrimônio Histórico e do Patrimônio da União, Concessionárias de Serviços Públicos, dentre outros;

ii. a guarda de toda a documentação relacionada no item anterior, devendo ser apresentada ao REPASSADOR, MANDATÁRIA e órgãos de controle quando solicitada.

l. incluir, em seus orçamentos anuais, dotação orçamentária referente aos recursos relativos ao presente instrumento;

m. proceder ao depósito da contrapartida, conforme cronograma de desembolso, quando for o caso;

n. aplicar, no Transferegov.br, os recursos creditados na conta vinculada ao Termo de Compromisso em caderneta de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, e realizar os pagamentos de despesas do Termo de Compromisso também por intermédio do Transferegov.br;

o. estar ciente de que a MANDATÁRIA está autorizada a efetuar o resgate dos saldos remanescentes da conta vinculada ao instrumento, nos casos em que não houver a devolução dos recursos no prazo previsto;

p. realizar o procedimento de compras e contratações, sob sua inteira responsabilidade, observada a legislação vigente e assegurando:

i. a correção dos procedimentos legais;

ii. a suficiência do anteprojeto, projeto básico ou do termo de referência;

iii. a suficiência da planilha orçamentária discriminativa do percentual de Encargos Sociais e de Bonificação e Despesas Indiretas – BDI utilizados, cada qual com o respectivo detalhamento de sua composição, por item de orçamento ou conjunto deles; e

iv. a utilização do Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme previsto na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, c/c o art. 36 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;

q. prever, nos editais de licitação e nos contratos administrativos de execução ou fornecimento – CTEF:

i. que a responsabilidade pela qualidade das obras, materiais e serviços executados ou fornecidos é da empresa contratada para esta finalidade, inclusive a promoção de readequações, sempre que detectadas impropriedades que possam comprometer a consecução do objeto ajustado;

ii. a obrigatoriedade da aquisição de produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais ou a aplicação das margens de preferência para produtos manufaturados nacionais e serviços nacionais sempre que esses produtos e serviços estiverem descritos na lista estabelecida na Resolução CIIA-PAC nº 1, de 28 de junho de 2024, observadas as disposições do art. 3º-A da Lei nº 11.578, de 26 de novembro de 2007, e do Decreto nº 11.889, de 22 de janeiro de 2024;

r. inserir cláusula nos CTEF destinados à execução do instrumento, para que a empresa contratada insira as informações e os documentos relativos à execução no Transferegov.br;

s. registrar adicionalmente no Transferegov.br, nos casos de inexigibilidade e dispensa de licitação, os pareceres técnico e jurídico que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos na legislação pertinente;

t. cumprir as normas do Decreto nº 7.983, de 2013, nas licitações realizadas por estados, Distrito Federal e municípios;

u. exercer, na qualidade de contratante, a fiscalização sobre o CTEF;
v. apresentar declaração expressa firmada por representante legal do RECEBEDOR, do INTERVENIENTE ou da UNIDADE EXECUTORA, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis ao procedimento licitatório;
w. registrar no Transferegov.br o extrato do edital de licitação, o preço estimado pela administração pública para a execução do serviço e a proposta de preço total ofertada por cada licitante com a sua respectiva inscrição ativa no CNPJ, o termo de homologação e adjudicação, o extrato do CTEF e seus respectivos aditivos, a ART e o RRT dos projetos, dos executores e da fiscalização de obras, as ordens de serviços ou autorizações de fornecimento e os atestes dos boletins de medições;
x. disponibilizar no Transferegov.br o edital de licitação e seus anexos, ata de recebimento de propostas e julgamento, a proposta e documentos de habilitação do vencedor, caso a licitação não seja processada no Sistema de Compras do Governo Federal – Compras.gov.br;
y. comunicar alterações na documentação objeto do laudo de verificação técnica após o aceite da MANDATÁRIA;
z. comunicar ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA, com 30 (trinta) dias de antecedência, a previsão de emissão da ordem de serviço do CTEF;
aa. executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto, observando prazos e custos, designando profissional habilitado no local da intervenção com a respectiva ART e RRT, quando couber;
bb. utilizar os aplicativos disponibilizados pelo órgão central do Transferegov.br, para registro da execução física do objeto e quando da realização das atividades de fiscalização;
cc. realizar visitas regulares nos empreendimentos, e apresentar os relatórios referentes às visitas realizadas quando solicitado;
dd. determinar a correção de vícios detectados que possam comprometer a fruição do objeto;
ee. permitir o livre acesso de servidores do REPASSADOR e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como dos funcionários da MANDATÁRIA e do apoiador técnico, aos processos, documentos e informações referentes a este Termo de Compromisso, CTEF, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;
ff. estimular a participação dos beneficiários finais na elaboração e implementação do objeto do Termo de Compromisso, bem como na manutenção do patrimônio gerado por estes investimentos;
gg. operar, manter e conservar adequadamente o patrimônio público gerado pelos investimentos decorrentes do Termo de Compromisso;
hh. fornecer ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA, a qualquer tempo, informações sobre as ações desenvolvidas para viabilizar o acompanhamento e avaliação do processo;
ii. incluir nas placas e adesivos indicativos das obras o QR Code do aplicativo para o cidadão, disponibilizado pelo Transferegov.br, e informações sobre canal para o registro de denúncias, reclamações e elogios, conforme previsto no Manual de Identidade Visual - Novo PAC – IDV;
jj. afixar e manter atualizada, em local de boa visibilidade placa de obra elaborada conforme Manual de Identidade Visual - Novo PAC - IDV vigente nas datas de realização de vistorias e de solenidades de que trata o inciso XXXVI do art. 8° da

Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, e mantê-la em bom estado de conservação durante todo o prazo de execução das obras e até que a MANDATÁRIA verifique a conclusão das obras, sob pena de suspensão de repasses e desbloqueios;

kk. divulgar, em qualquer ação promocional relacionada ao objeto e/ou objetivo do Termo de Compromisso, o nome e a logomarca do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC, a origem do recurso, o valor do repasse e o nome da MANDATÁRIA e do REPASSADOR, como entes participantes;

ll. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA deverão comunicar expressamente à MANDATÁRIA:

i. com antecedência de trinta dias, a realização de solenidades relacionadas ao termo de compromisso, tais como divulgação da assinatura do instrumento, emissão de ordem de serviço, visitas às obras com a participação de autoridades da esfera estadual ou federal, bem como inaugurações parciais ou totais de obras.

ii. a data prevista para inauguração quando a execução atingir 80%; e

iii. no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a medição final realizada pela MANDATÁRIA, a confirmação da data e local onde ocorrerá a ação promocional, inclusive entregas e/ou inaugurações e/ou solenidades;

mm. comprometer-se a utilizar a marca do Governo Federal nas publicações decorrentes do Termo de Compromisso, observadas as limitações impostas pela Lei Eleitoral nº 9.504, de 30 de setembro de 1997;

nn. providenciar a instalação de placa de inauguração e ou de conclusão das obras, garantindo sua conformidade com o Manual de Identidade Visual - Novo PAC – IDV;

oo. obedecer às regras e diretrizes de acessibilidade na execução do objeto, em conformidade com as leis, normativos e orientações técnicas que tratam da matéria;

pp. prestar contas dos recursos vinculados ao instrumento;

qq. dispor de condições e estrutura para acompanhar a execução do objeto e cumprir os prazos de análise da prestação de contas;

rr. instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos públicos, irregularidade na execução do contrato ou gestão financeira do Termo de Compromisso, comunicando tal fato ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA;

ss. indicar o sistema Fala.BR como canal de comunicação efetivo, ao qual se dará ampla publicidade, para o recebimento de manifestações dos cidadãos relacionadas ao instrumento, possibilitando o registro de sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias;

tt. realizar no Transferegov.br os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, acompanhamento, prestação de contas e informações acerca da TCE, quando couber;

uu. incluir regularmente as informações e os documentos exigidos pela Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;

vv. informar tempestivamente ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA, quando houver, sobre a conclusão das obras físicas ou de etapas úteis, de estudos e projetos, e da aquisição de equipamentos, objeto do Termo de Compromisso;

ww. garantir o uso subjacente, pelo prazo mínimo de 20 (vinte) anos, para os casos de regularização previstos no art. 16, § 3º, inciso VII, e inciso VIII, nas alíneas "a" e "b", da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;

xx. dar ciência aos órgãos de controle ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal e o respectivo Ministério Público Estadual;

yy. manter e movimentar os recursos financeiros na conta bancária específica do instrumento, aberta em instituição financeira oficial; e

zz. atender ao disposto nas diretrizes programáticas, normas e regramentos da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 4 de junho de 2024, e suas alterações, ou normas complementares que venham a disciplinar as transferências de recursos regidas pelo Decreto nº 11.855, de 2023, independentemente de formalização de Termo Aditivo ao presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA – DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Para fins de execução deste Termo de Compromisso, os PARTÍCIPES obrigam-se a cumprir e manterem-se de acordo com as disposições e os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados - Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), especialmente no que se refere à legalidade no tratamento dos dados pessoais a que tiverem acesso em razão deste instrumento.

Subcláusula primeira. Em relação à LGPD, cada Parte será responsável isoladamente pelos atos a que derem causa, respondendo, inclusive, pelos atos praticados por seus prepostos e/ou empregados que estiverem em desconformidade com os preceitos normativos aplicáveis.

Subcláusula segunda. Na ocorrência de qualquer incidente (perda, destruição e/ou exposição indesejada e/ou não autorizada) que envolva os dados pessoais tratados em razão do presente instrumento, deverá a Parte responsável pelo incidente comunicar imediatamente a outra Parte, apresentando, no mínimo, as seguintes informações: (i) a descrição dos dados pessoais envolvidos; (ii) a quantidade de dados pessoais envolvidos (volumetria do evento); e (iii) quem são os titulares dos dados pessoais afetados pelo evento.

Subcláusula terceira. Caso uma das Partes seja destinatária de ordem judicial ou notificação/requisição de qualquer órgão, agência, autoridade ou outra entidade oficial, relativa ao tratamento de dados pessoais que tenham sido compartilhados em decorrência do presente instrumento, a Parte notificada deverá, imediatamente, comunicar a outra Parte.

Subcláusula quarta. Os PARTÍCIPES se obrigam a, após o encerramento deste instrumento e/ou após o exaurimento das finalidades para as quais os dados pessoais foram coletados, o que vier primeiro, deletar e/ou destruir todos os documentos e informações recebidas da outra Parte contendo os dados pessoais fornecidos, sejam em meios físicos ou digitais, eliminando-os de seus arquivos e banco de dados, podendo ser mantidos os dados pessoais necessários para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória e/ou para o uso exclusivo da Parte, mediante a anonimização dos dados.

Subcláusula quinta. Em observância aos preceitos da Lei 13.709, de 2018 (LGPD), os signatários autorizam a divulgação de seus dados pessoais constantes neste instrumento para fins de publicidade e transparência.

CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA

CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO NOVO PAC
NÃO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

Este Termo de Compromisso terá vigência de 48 meses, contados a partir da assinatura do instrumento, podendo ser prorrogada, por solicitação dos partícipes, devidamente fundamentada, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término da vigência, observado o disposto nos arts. 31 e 32 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula primeira. A vigência do Termo de compromisso será compatível com o prazo de execução do objeto.

Subcláusula segunda. A MANDATÁRIA prorrogará "de ofício" a vigência deste Termo de Compromisso, antes de seu término, quando der causa ao atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Termo de Compromisso, neste ato fixados em R$ 2.800.000,00 (dois milhões e oitocentos mil reais) serão alocados de acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, conforme a seguinte classificação orçamentária:

I. R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), relativos ao presente exercício, correrão à conta da dotação alocada no orçamento do **REPASSADOR**, UG 560018 assegurado pela Nota de Empenho nº 2025NE000855, vinculada ao Programa de Trabalho nº 16482232000TI0000, à conta de recursos oriundos do Tesouro Nacional, Natureza da Despesa 444042;

Subcláusula primeira. Em caso de ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quantitativo das metas constante no Plano de Trabalho poderá ser reduzido, em comum acordo com o REPASSADOR ou com a MANDATÁRIA, desde que não prejudique a fruição ou funcionalidade do objeto pactuado.

Subcláusula segunda. A indicação dos créditos e empenhos referentes aos recursos a serem transferidos pelo REPASSADOR (e/ou RECEBEDOR) nos exercícios subsequentes, no valor total de R$ 2.520.000,00 (dois milhões e quinhentos e vinte mil reais), será realizada mediante registro contábil no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, e será formalizada por apostilamento, observado o cronograma de desembolso e a execução física do objeto.

Subcláusula terceira. Os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, em caso de investimentos, estão consignados no plano plurianual ou em prévia lei que os autorize.

CLÁUSULA OITAVA – DA CONTRAPARTIDA

A contrapartida poderá ser aportada pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou pela UNIDADE EXECUTORA, e será calculada sobre o valor global do objeto ou em itens de investimento específicos do plano de trabalho, em atenção aos normativos específicos e às diretrizes dos programas do REPASSADOR.

Subcláusula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA poderão ofertar contrapartida para complementação dos recursos necessários à execução do objeto pactuado, devendo apresentar, antes da celebração do instrumento, comprovação de que dispõe dos recursos próprios para complementar a execução do objeto.

Subcláusula segunda. A contrapartida poderá ser em bens e serviços, desde que economicamente mensurável.

Subcláusula terceira. A contrapartida financeira, quando houver, deverá ser depositada, pelo RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA na conta específica do instrumento, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.

Subcláusula quarta. As receitas oriundas dos rendimentos de aplicação financeira dos recursos não poderão ser computadas como contrapartida devida pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou pela UNIDADE EXECUTORA.

CLÁUSULA NONA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

Os recursos deste Termo de Compromisso serão depositados, geridos e mantidos em conta bancária específica do instrumento, aberta em instituição financeira oficial, e somente poderão ser utilizados para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho ou para aplicação no mercado financeiro.

Subcláusula primeira. A liberação dos recursos dependerá da disponibilidade financeira do REPASSADOR e da demonstração da efetiva execução do objeto pelo RECEBEDOR, comprovada por meio do cadastro dos documentos de medição no Transferegov.br, em concordância com a previsão estabelecida no cronograma de desembolso.

Subcláusula segunda. Quando houver a previsão de repasse de recurso da União para elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, anteprojetos, planos, estudos, projetos básicos e executivos, bem como as respectivas adequações, a liberação de recursos para estes fins dar-se-á logo após a celebração e publicação do termo de compromisso, independentemente de condição suspensiva, conforme estabelecido no cronograma de desembolso, e não configurará o cumprimento ou a retirada da condição suspensiva.

Subcláusula terceira. Em caso de paralisação da execução do objeto ou quando não for apresentado boletim de medição por mais de 6 (seis) meses consecutivos e/ou 12 (doze) meses consecutivos, o REPASSADOR deverá proceder de acordo com os arts. 53 e 54 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula quarta. A movimentação financeira na conta corrente específica do instrumento deverá ocorrer no Transferegov.br, por meio da funcionalidade ordem de pagamento de parcerias – OPP, nos termos do art. 39, §4º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula quinta. Os recursos deste Termo de Compromisso serão automaticamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade, conforme art. 39, §1º, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula sexta. A conta bancária específica do Termo de Compromisso será isenta da cobrança de tarifas bancárias.

Subcláusula sétima. A liberação de recursos referente ao presente Termo de Compromisso observará as limitações previstas na legislação eleitoral.

Subcláusula oitava. O sigilo bancário dos recursos públicos envolvidos neste Termo de Compromisso não será oponível ao REPASSADOR, à MANDATÁRIA e nem aos órgãos públicos fiscalizadores.

Subcláusula nona. Quando forem constatadas divergências qualitativas e/ou quantitativas durante as atividades de acompanhamento deste Termo de Compromisso, os pagamentos correspondentes aos valores das divergências serão bloqueados, sendo mantidos os repasses dos recursos para a continuidade e bom andamento do restante da obra, no entanto a liberação da última parcela fica condicionada à superação das divergências ou à aceitação das justificativas pela MANDATÁRIA, nos termos do art. 48, §§ 13 a 15 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS

O presente Termo de Compromisso deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a legislação aplicável.

Subcláusula primeira. Na execução de despesas deste Termo de Compromisso deverão ser observadas as disposições dos artigos 38 e 44 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula segunda. É vedado ao RECEBEDOR, sob pena de rescisão do ajuste:

I. utilizar recursos do Termo de Compromisso para realizar pagamentos correlatos a despesas ocorridas anteriormente ao início da sua vigência;
II. alterar o objeto do Termo de Compromisso, exceto para:
   a. ampliação do objeto pactuado ou redução ou exclusão de meta ou etapa, desde que não desconfigure a natureza do objeto, e que não haja prejuízo da fruição ou funcionalidade do objeto; e
   b. alteração do local de execução do objeto, desde que, no caso de obras, não tenha sido iniciada a execução física;
III. utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa da estabelecida no instrumento;
IV. realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas e aos juros, se decorrentes de atraso na transferência de recursos pelo repassador, e desde que os prazos para pagamento e os percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado;
V. pagar, a qualquer título, empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia mista, dos partícipes, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados;
VI. efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência;
VII. no caso de obras e serviços de engenharia, iniciar a execução do objeto antes da emissão da autorização de início do objeto, exceto quando se tratar dos recursos para atender às despesas de que trata o art. 13 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024;
VIII. efetuar pagamento, a qualquer título, que esteja vedado em leis federais específicas e na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
IX. transferir recursos liberados pelo REPASSADOR, no todo ou em parte, a conta que não a vinculada ao presente Termo de Compromisso;

X. subdelegar as obrigações assumidas por meio do presente Termo de Compromisso, salvo quando houver previsão expressa no plano de trabalho aprovado e não configurar descentralização total da execução; e

XI. realizar o aproveitamento de rendimentos para ampliação ou acréscimo de metas e etapas ao plano de trabalho pactuado, sem justificativa do RECEBEDOR e autorização do REPASSADOR ou da MANDATÁRIA.

Subcláusula terceira. No caso de atraso de liberação de recursos ou de antecipação do cronograma físico de execução do objeto, o RECEBEDOR poderá:

I. adiantar o aporte de recursos, inclusive além daqueles previstos como contrapartida, que serão ressarcidos assim que houver a regularização na liberação das parcelas pelo REPASSADOR; ou

II. quando não houver previsão de contrapartida, aportar recursos próprios necessários a continuidade de execução do objeto.

Subcláusula quarta. No caso de fornecimento de equipamentos e materiais especiais de fabricação específica, o pagamento da respectiva despesa pelo RECEBEDOR poderá ser realizado antes da entrega do bem, na forma do art. 38 do Decreto nº 93.872, de 1986, e do art. 45, da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, observadas as seguintes condições:

I. esteja caracterizada a necessidade de adiantar recursos ao fornecedor para viabilizar a produção de material ou equipamento especial, fora da linha de produção usual, e com especificação singular destinada a empreendimento específico;

II. o pagamento antecipado das parcelas tenha sido previsto no edital de licitação e no CTEF dos materiais ou equipamentos; e

III. o fornecedor ou o RECEBEDOR apresentem uma carta fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, ou as demais modalidades de garantia previstas no art. 96, § 1º, da Lei nº 14.133, de 2021.

Subcláusula quinta. Para obras de engenharia com valor superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), poderá haver liberação do repasse de recursos para pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro, que representem percentuais significativos do orçamento da obra, conforme disciplinado pelo REPASSADOR, desde que:

I. seja apresentado pelo RECEBEDOR, INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA termo de fiel depositário;

II. a aquisição de materiais ou equipamentos constitua etapa específica do plano de trabalho;

III. a aquisição destes tenha se dado por procedimento licitatório distinto daquele da contratação de serviços de engenharia ou, no caso de única licitação:

a. haja previsão expressa no edital da possibilidade de pagamento de materiais ou equipamentos postos em canteiro;

b. o percentual de BDI aplicado sobre os materiais ou equipamentos tenha sido menor que o praticado sobre os serviços de engenharia;

c. haja justificativa técnica e econômica para essa forma de pagamento; e

d. o fornecedor apresente garantia, como carta fiança bancária ou instrumento congênere, no valor do pagamento pretendido; e

IV. haja adequado armazenamento e guarda dos respectivos materiais e equipamentos postos em canteiro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS

O RECEBEDOR deverá observar, quando da contratação de terceiros com recursos da União vinculados à execução do objeto deste Termo de Compromisso, as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, bem como as demais normas aplicáveis às contrações públicas.

Subcláusula primeira. Nos casos em que empresa pública, sociedade de economia mista ou suas subsidiárias participem como INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA, deverão ser observadas as disposições da Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, quando da contratação de terceiros.

Subcláusula segunda: Os procedimentos licitatórios para execução do objeto deste Termo de Compromisso deverão ser realizados no Compras.gov.br, em sistemas próprios dos recebedores ou em outros sistemas disponíveis no mercado, desde que estejam integrados ao PNCP e ao Transferegov.br.

Subcláusula terceira. Em casos devidamente justificados pelo RECEBEDOR e aceitos pela MANDATÁRIA, poderão ser aceitos adesão à ata de registro de preços, licitação realizada ou contrato celebrado antes da assinatura deste Termo de Compromisso ou da emissão do laudo de verificação técnica de que trata o art. 23 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, desde que:

a. estejam vigentes;
b. o seu aproveitamento seja economicamente mais vantajoso para a Administração, se comparado com a realização de uma nova licitação;
c. não haja decisão judicial ou de órgão de controle acerca de descumprimento de regras estabelecidas na legislação específica;
d. os valores estejam compatíveis com o disposto no Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013, e no art. 23 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, ou sejam ajustados; e
e. o seu objeto seja compatível com o objeto do Termo de Compromisso.

Subcláusula quarta. Nos casos de que trata a Subcláusula terceira, somente serão arcadas com recursos de repasse da União as despesas que ocorrerem durante o período de vigência deste Termo de Compromisso, bem como das subcláusulas seguintes.

Subcláusula quinta. Eventuais despesas, com pagamentos por meio da conta vinculada, realizadas pelo RECEBEDOR após o início da vigência do Termo de Compromisso e antes da emissão do laudo de verificação técnica, em valores além da contrapartida pactuada, poderão ser ressarcidas pelo REPASSADOR, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, e seguindo a ordem cronológica dos pedidos oficiais apresentados pelo RECEBEDOR.

Subcláusula sexta. Deverá ser observada a existência de projeto padronizado, sem complexidade técnica e operacional, quando da adesão à ata de registro de preços.

Subcláusula sétima. O RECEBEDOR se compromete, quando da contratação de terceiros, a aderir a Ata de Registro de Preços vigente gerenciada pelo Poder Executivo Federal, caso esta seja economicamente mais vantajosa para a Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO

Este Termo de Compromisso poderá ser alterado, mediante proposta de quaisquer dos partícipes, desde que se mantenha a adequação aos objetivos do programa e às deliberações do Comitê Gestor do PAC - CGPAC.

Subcláusula primeira. A análise da solicitação de alteração deverá ser realizada pela MANDATÁRIA, observados os regramentos legais e a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto.

Subcláusula segunda. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o Plano de Trabalho, desde que submetidos e aprovados previamente pela autoridade competente.

Subcláusula terceira. As alterações no Plano de Trabalho que não impliquem alterações do valor global e da vigência do instrumento poderão ser realizadas por meio de apostila, sem necessidade de celebração de termo aditivo, vedada a alteração do objeto aprovado.

Subcláusula quarta. Este Termo de Compromisso poderá ter suas metas ajustadas a menor, por motivação do RECEBEDOR, da MANDATÁRIA ou do REPASSADOR, desde que as metas remanescentes representem etapas funcionais e a execução seja compatível com os recursos repassados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO ACOMPANHAMENTO

Incumbe à MANDATÁRIA exercer as atribuições de monitoramento e acompanhamento da conformidade física e financeira durante a execução do Termo de Compromisso, e ao REPASSADOR a avaliação da execução física e dos resultados, na forma da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024, para a plena execução do objeto.

Subcláusula primeira. É prerrogativa do REPASSADOR assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto do Termo de Compromisso, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade, respondendo o RECEBEDOR, em todo caso, pelos danos causados a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do instrumento.

Subcláusula segunda. A execução do Termo de Compromisso será acompanhada por representantes do REPASSADOR ou da MANDATÁRIA, cadastrados no Transferegov.br, onde efetuarão os registros de todos os atos e ocorrências relacionadas à execução do objeto.

Subcláusula terceira. A MANDATÁRIA deverá realizar vistoria preliminar, vistoria final *in loco* e, adicionalmente, vistorias intermediárias *in loco,* observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula quarta. No exercício da atividade de acompanhamento da execução do objeto, o REPASSADOR ou a MANDATÁRIA poderá:

I. valer-se do apoio técnico de terceiros;
II. delegar competência ou firmar parcerias com outros órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos, com tal finalidade;
III. reorientar ações e decidir quanto à aceitação de justificativas sobre impropriedades identificadas na execução do instrumento;
IV. programar visitas ao local da execução, quando identificada a necessidade, observado o disposto no art. 48 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024; e

V. valer-se de outras formas de acompanhamento autorizadas pela legislação aplicável.

Subcláusula quinta. Os processos, documentos ou informações referentes à execução deste instrumento não poderão ser sonegados aos servidores do REPASSADOR, da MANDATÁRIA e dos órgãos de controle interno e externo da União, bem como ao eventual apoiador técnico.

Subcláusula sexta. Aquele que, por ação ou omissão, causar embaraço, constrangimento ou obstáculo à atuação do REPASSADOR, da MANDATÁRIA e dos órgãos de controle interno e externo do Poder Executivo Federal, no desempenho de suas funções institucionais relativas ao acompanhamento e fiscalização dos recursos federais transferidos, ficará sujeito à responsabilização administrativa, civil e penal.

Subcláusula sétima. Quaisquer pendências de ordem técnica, jurídica, ambiental ou institucional verificadas pela MANDATÁRIA deverão ser informados ao RECEBEDOR ou ao INTERVENIENTE ou à UNIDADE EXECUTORA, por meio do Transferegov.br, para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, fixando prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos, podendo ser prorrogado por igual período, na forma do art. 50 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula oitava. A utilização dos recursos em desconformidade com o pactuado no instrumento ensejará obrigação do RECEBEDOR devolvê-los devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional, com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única do Tesouro Nacional.

Subcláusula nona. O REPASSADOR ou a MANDATÁRIA, ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dará ciência aos órgãos de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificará os Ministérios Público Federal e Estadual e a Advocacia-Geral da União.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO

Incumbe ao RECEBEDOR exercer a atribuição de fiscalização, a qual consiste na atividade administrativa, prevista nas legislações específicas de licitação e contratos, que deve ser realizada de modo sistemático pelo próprio RECEBEDOR e seus prepostos, com a finalidade de verificar o cumprimento das disposições contratuais, técnicas e administrativas em todos os seus aspectos.

Subcláusula primeira. O RECEBEDOR, o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA deverá:

I. manter fiscal ou equipe de fiscalização constituída de profissionais habilitados e com experiência necessária ao acompanhamento e controle das obras e serviços;
II. registrar no Transferegov.br a declaração de capacidade técnica, indicando o servidor ou servidores que acompanharão a obra ou serviço de engenharia, bem como a ART e RRT da prestação de serviços de fiscalização a serem realizados; e

III. verificar se os materiais aplicados e os serviços realizados atendem aos requisitos de qualidade estabelecidos pelas especificações técnicas dos projetos de engenharia aprovados.

Subcláusula segunda. Os fiscais indicados pelo RECEBEDOR, pelo INTERVENIENTE ou UNIDADE EXECUTORA, responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização da obra, deverão realizar o ateste referente a cada boletim de medição inserido no Transferegov.br pela empresa contratada para execução.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O RECEBEDOR deverá prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos, por meio do seu representante legal em exercício, nos prazos estabelecidos por este Termo de Compromisso.

Subcláusula primeira. Compete ao Chefe do Poder Executivo sucessor prestar contas dos recursos provenientes deste Termo de Compromisso celebrado por seus antecessores.

Subcláusula segunda. Quando a impossibilidade de prestar contas decorrer de ação ou omissão do antecessor, o novo administrador comunicará a MANDATÁRIA e solicitará instauração de TCE, prestando todas as informações e documentos necessários.

Subcláusula terceira. A prestação de contas final deverá ser apresentada pelo RECEBEDOR no prazo de até 60 (sessenta) dias, contados dos seguintes marcos, o que ocorrer primeiro:

I. do encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto;
II. da denúncia; ou
III. da rescisão.

Subcláusula quarta. A prestação de contas final tem por objetivo a demonstração e a verificação de resultados e deve conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto, sendo composta:

I. por documentos inseridos e informações registradas no Transferegov.br;
II. pelo Relatório de Cumprimento do Objeto;
III. pela declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
IV. pelo comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, quando houver;
V. pela licença ambiental de operação, ou, no mínimo, por sua solicitação ao órgão ambiental competente, quando necessário;
VI. por documento oficial por meio do qual o RECEBEDOR será obrigado a manter os documentos relacionados ao instrumento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados da aprovação da prestação de contas final; e
VII. pelo plano de sustentabilidade atualizado, se for o caso.

Subcláusula quinta. O Relatório de Cumprimento do Objeto deverá conter os subsídios necessários para a avaliação e manifestação da MANDATÁRIA quanto à execução do objeto pactuado.

Subcláusula sexta. Em até 15 (quinze) dias, contados do envio da prestação de contas pelo RECEBEDOR, a MANDATÁRIA deverá registrar o recebimento da prestação de contas no Transferegov.br, para fins de sensibilização nas contas contábeis do instrumento.

Subcláusula sétima. Quando o INTERVENIENTE ou a UNIDADE EXECUTORA forem executores do objeto, caber-lhes-á apresentar ao RECEBEDOR os dados e documentos

necessários à correta prestação de contas no tocante ao que tiver executado e, nesta hipótese, caberá à MANDATÁRIA notificar os seus titulares de todas as decisões proferidas no contexto da análise e do julgamento da prestação de contas, facultando sua manifestação na mesma forma e condições concedidas ao RECEBEDOR.

Subcláusula oitava. O prazo para análise da prestação de contas final e manifestação conclusiva pela MANDATÁRIA será de 180 (cento e oitenta) dias, prorrogável, no máximo, por igual período, desde que devidamente justificado.

Subcláusula nona. A contagem do prazo de que trata Subcláusula anterior dar-se-á a partir do envio da prestação de contas no Transferegov.br.

Subcláusula décima. Constatadas impropriedades ou indícios de irregularidade, a MANDATÁRIA estabelecerá o prazo de até 30 (trinta) dias para que o RECEBEDOR saneie as impropriedades ou apresente justificativas.

Subcláusula décima primeira. Findo o prazo de que trata a Subcláusula anterior, considerada eventual prorrogação, a ausência de decisão sobre a prestação de contas pelo REPASSADOR ou pela MANDATÁRIA poderá resultar no registro de restrição contábil do órgão ou entidade pública referente ao exercício em que ocorreu o fato.

Subcláusula décima segunda. A análise da prestação de contas final pela MANDATÁRIA poderá resultar em:

I. aprovação;
II. aprovação com ressalvas, quando evidenciada impropriedade ou outra falta de natureza formal da qual não resulte dano ao erário; ou
III. rejeição.

Subcláusula décima terceira. A decisão sobre a aprovação, aprovação com ressalvas ou rejeição da prestação de contas final compete ao REPASSADOR ou à MANDATÁRIA e deverá ser registrada no Transferegov.br.

Subcláusula décima quarta. Nos casos de extinção do REPASSADOR, o órgão ou entidade sucessor será o responsável pela decisão sobre a regularidade da aplicação dos recursos transferidos.

Subcláusula décima quinta. A ausência de comprovação da titularidade dominial dos imóveis deverá ser ressalvada na prestação de contas final e não implicará na devolução de recursos, desde que se observem todas as condições a seguir:

I. as obras e serviços apresentem funcionalidade e estejam sendo utilizados pelo público beneficiário;
II. o recebedor ou o beneficiário esteja na posse dos imóveis;
III. esteja em curso ação judicial ou administrativa nos órgãos competentes para regularização da dominialidade; e
IV. seja lavrado termo de responsabilidade assinado pela autoridade máxima do RECEBEDOR de que eventuais custas adicionais com a desapropriação, a transferência ou a regularização da dominialidade serão de responsabilidade exclusiva do RECEBEDOR.

Subcláusula décima sexta. Nos casos em que houver encerramento do Termo de Compromisso com redução de metas, os dispêndios realizados em etapas não funcionais deverão ser integralmente devolvidos à União.

Subcláusula décima sétima. Quando houver a rejeição total ou parcial da prestação de contas final, a MANDATÁRIA deverá notificar o RECEBEDOR para que, no prazo improrrogável de até 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação, proceda a devolução dos recursos correspondentes ao valor rejeitado, devidamente atualizados, conforme exigido para a quitação de débitos para com a Fazenda Nacional.

Subcláusula décima oitava. A atualização de que trata a Subcláusula anterior será calculada com base na variação da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao da devolução dos recursos, acrescido esse montante de 1% (um por cento) no mês de efetivação da devolução dos recursos à conta única da União.

Subcláusula décima nona. Quando não houver a devolução dos recursos no prazo de que trata a subcláusula décima sétima, serão adotadas as providências estabelecidas na Subcláusula primeira da cláusula DÉCIMA SEXTA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS deste Termo de Compromisso.

Subcláusula vigésima. Não sendo possível a realização do resgate do total dos recursos repassados, deverá ser realizado o registro de impugnação das contas do instrumento no Transferegov.br e imediatamente instaurada Tomada de Contas Especial.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS

Os saldos remanescentes, incluídos os provenientes dos rendimentos de aplicações financeiras, serão restituídos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, ao REPASSADOR e ao RECEBEDOR, observada a proporcionalidade dos recursos aportados pelos partícipes, independentemente da época em que foram depositados.

Subcláusula primeira. Quando não houver a devolução dos recursos no prazo de que trata esta cláusula, a MANDATÁRIA ficará autorizada pelo RECEBEDOR a solicitar, à instituição financeira albergante da conta específica deste Termo de Compromisso o resgate dos saldos remanescentes e a providenciar a devolução para a Conta Única da União, do valor resgatado.

Subcláusula segunda. Para os Termos de Compromisso em que não tenha havido qualquer execução física, nem utilização dos recursos, o recolhimento à Conta Única da União deverá ocorrer sem a incidência dos juros de mora e sem prejuízo da restituição das receitas obtidas nas aplicações financeiras.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DOS BENS REMANESCENTES

Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados no âmbito deste Termo de Compromisso serão de propriedade do RECEBEDOR, observadas as disposições do Decreto nº 11.855, de 2023, e da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

Subcláusula primeira. Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos dos instrumentos necessários à consecução do objeto, mas que não se incorporam a este.

Subcláusula segunda. O RECEBEDOR deverá contabilizar e proceder à guarda dos bens remanescentes, bem como encaminhar manifestação ao REPASSADOR e à MANDATÁRIA com o compromisso de utilizá-los para assegurar a continuidade do programa governamental, devendo estar claras as regras e diretrizes de utilização desses bens.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO RECOLHIMENTO DE TARIFAS EXTRAORDINÁRIAS

Haverá a cobrança de Tarifa Extraordinária do RECEBEDOR, INTERVENIENTE e/ou UNIDADE EXECUTORA nos seguintes casos em que esse(s) for(em) o(s) causador(es) da demanda:

Descrição	Custo Unitário – Obras e Serviço de Engenharia			
	VR inferior a R$ 1.500.000	VR entre R$ 1.500.000 e até R$ 5.000.000	VR entre R$ 5.000.000 e até R$ 20.000.000	VR acima de R$ 20.000.000
Reanálise do Plano de Trabalho	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00
Verificação da Realização do Processo Licitatório inapta ou repetida	R$ 3.000,00	R$ 9.200,00	R$ 12.100,00	R$ 33.500,00
Visita ou vistoria in loco em quantidade superior à prevista na Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024 e suas alterações	R$ 4.500,00	R$ 8.300,00	R$ 13.000,00	R$ 23.000,00
Reabertura de PCF ou TCE	R$ 800,00	R$ 4.000,00	R$ 8.200,00	R$ 17.100,00
Alteração de cronograma/eventograma	R$ 1.700,00	R$ 2.400,00	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
Atualização de orçamento	R$ 2.400,00	R$ 4.200,00	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00
Exclusão de meta	R$ 3.500,00	R$ 5.500,00	R$ 8.400,00	R$ 8.400,00
Ajustes no anteprojeto ou projeto	R$ 6.500,00	R$ 6.500,00	R$ 9.600,00	R$ 9.600,00
Reprogramação de Remanescente de obra	R$ 5.000,00	R$ 7.500,00	R$ 10.600,00	R$ 10.600,00
Inclusão de meta	R$ 8.500,00	R$ 8.500,00	R$ 12.600,00	R$ 12.600,00
Alteração de escopo	R$ 9.000,00	R$ 14.900,00	R$ 25.700,00	R$ 25.700,00

Subcláusula primeira. Os valores dos serviços acima constam em tabela disponível no site do Transferegov.br.

Subcláusula segunda. O comprovante de pagamento da tarifa extraordinária é apresentado à MANDATÁRIA previamente à realização do serviço.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA DENÚNCIA, RESCISÃO E EXTINÇÃO

O presente Termo de Compromisso poderá ser:

I. denunciado a qualquer tempo, por desistência do REPASSADOR ou do RECEBEDOR, ficando os Partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença, vedada qualquer cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes;

II. rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
   a. inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
   b. constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
   c. verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, desde que infrutíferas as medidas administrativas internas e observado o disposto na Subcláusula Quarta;
III. extinto, quando não tiver ocorrido repasse de recursos e houver descumprimento das condições suspensivas, nos prazos estabelecidos no instrumento.

Subcláusula primeira. O REPASSADOR ou a MANDATÁRIA registrará no Transferegov.br e publicará no Diário Oficial da União a denúncia, rescisão ou extinção.

Subcláusula segunda. Quando da denúncia ou rescisão do instrumento, o RECEBEDOR deverá:

I. devolver os saldos remanescentes, inclusive aqueles oriundos de rendimentos de aplicações financeiras, em até 30 (trinta) dias; e
II. apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias.

Subcláusula terceira. No prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do registro do evento no Transferegov.br, o REPASSADOR ou a MANDATÁRIA deverá providenciar o cancelamento dos saldos de empenho, independente do indicador de resultado primário.

Subcláusula quarta. A rescisão decorrente do cometimento de fato que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial, prevista no caput desta Cláusula, inciso II, alínea "c", deverá ocorrer depois da adoção das medidas administrativas internas para elidir o dano, observados os princípios norteadores dos processos administrativos consubstanciados no art. 2º da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, bem como o disposto na Portaria CGU nº 1.531, de 2021, e na Instrução Normativa TCU nº 71, de 28 de novembro de 2012.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA PUBLICIDADE

A eficácia do presente Termo de Compromisso fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial da União, a qual deverá ser providenciada pela MANDATÁRIA, no prazo de até 20 (vinte) dias, a contar da respectiva assinatura.

Subcláusula primeira. Será dada publicidade em sítio eletrônico específico denominado Transferegov.br aos atos de celebração, alteração, liberação de recursos, acompanhamento e fiscalização da execução e a prestação de contas do presente instrumento.

Subcláusula segunda. A MANDATÁRIA notificará a celebração deste Termo de Compromisso, facultada a comunicação por meio eletrônico, à Câmara Municipal, Assembleia Legislativa ou Câmara Legislativa, conforme o caso, no prazo de até 10 (dias) dias, contados da assinatura, bem como da liberação dos recursos financeiros correspondentes, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados da data da liberação, facultando-se a comunicação também por meio eletrônico.

Subcláusula terceira. O RECEBEDOR obriga-se a:

I. caso seja município, notificar os partidos políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no município, quando da liberação de recursos

relativos ao presente Termo de Compromisso, no prazo de até dois dias úteis, nos termos do art. 2º da Lei nº 9.452, de 1997, facultada a notificação por meio eletrônico;

II. cientificar da celebração deste Termo de Compromisso o conselho local ou instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência de recursos, quando houver; e

III. disponibilizar, em seu sítio oficial na internet ou, na sua falta, em sua sede, em local de fácil visibilidade, o extrato deste Termo de Compromisso e suas alterações, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, os valores e as datas de liberação e detalhamento na aplicação dos recursos, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir *link* em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao Transferegov.br, conforme o disposto no art. 30 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 32, de 2024.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES GERAIS

Acordam os Partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:

I. todas as comunicações, notificações ou intimações relativas a este Termo de Compromisso serão consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por intermédio do Transferegov.br, exceto quando a legislação regente tiver estabelecido forma especial;

II. as reuniões entre os representantes credenciados pelos Partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Compromisso, serão aceitas somente se formalizadas em ata ou relatórios circunstanciados, levados a registro no Transferegov.br; e

III. as exigências que não puderem ser cumpridas por meio do Transferegov.br deverão ser supridas através da regular instrução processual, cujos atos deverão ser levados a registro naquele mesmo sistema Transferegov.br.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DA CONCILIAÇÃO E DO FORO

Os Partícipes comprometem-se a submeter eventuais controvérsias, decorrentes do presente ajuste, à tentativa de conciliação e mediação administrativa perante a Câmara de Mediação e de Conciliação da Administração Pública Federal, da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 37 da Lei nº 13.140, de 2015, do art. 11 da Medida Provisória nº 2.180-35, de 24 de agosto de 2001, e do art. 41, inciso III, alínea "b" do Anexo I ao Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023.

Subcláusula única. Não logrando êxito a conciliação, será competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Compromisso, o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do , por força do inciso I do art. 109 da Constituição Federal.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, assinam eletronicamente por meio de seus representantes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

CAIXA

TERMO DE COMPROMISSO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS OU SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO ÂMBITO DO NOVO PAC
NÃO ENQUADRADO NO REGIME SIMPLIFICADO

Pela MANDATÁRIA:

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLY CRISTINA SOUZA GONCALVES BOTTEGA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em: https://serpro.gov.br/assinador-digital
Serpro

Gerente de Filial


Pelo RECEBEDOR:

ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Dados: 2025.10.30 15:51:45 -03'00'


Prefeito Municipal

ADEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:03368945629
Assinado de forma digital por ADEMAR PEREIRA DA SILVA JUNIOR:03368945629
Dados: 2025.10.30 16:08:19 -03'00'


Assinatura do Supervisor ou Coordenador
(Contrato em Conformidade)



0 Planta Térreo 1:50



1 LAYOUT 1:100





3 Planta Cobertura 1:100

REV.	DESCRIÇÃO	MODIFICADO POR	DATA


Quadro de Areas


Piso de Origem		Cômodo	Área Medida
Nível 0,00			
	01	ESTAR / COZINHA	19,10
	02	DORM. 01	8,40
	03	BANHO	4,44
	04	DORM. 02	8,40
	05	VARANDA	3,56
	06	LAVANDERIA	3,56
			47,46 m²






2 Implantação 1:100







A3 Corte 1:100




1 Elevação Frontal 1:100




2 Lateral Direita 1:100



A1 Corte 1:100



3 Elevação Posterior 1:100



4 Lateral Esquerda 1:100

MUNICÍPIO DE PALMITAL

PROJETO
EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM 47,46 M²
TIPO PADRÃO DO PROGRAMA FNHIS SUB-50

ENDEREÇO
RUA PAULO ZOLANDEK, LOTES 1 AO 15, QUADRA 1, SENDO UMA UNIDADE POR LOTE
LOTEAMENTO TIO CHICO

CIDADE **PALMITAL** ESTADO **PARANÁ**

PROPRIETÁRIO
ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991 Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991 Dados: 2022.10.06 16:46:40 -03'00'

MUNICÍPIO DE PALMITAL
CNPJ: 75.880.025/0001-82

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS
EDUARDO ORESTES TOMEN:03294006921

EDUARDO ORESTES TOMEN
Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D
Resp. Téc. pelos Projetos **Resp. Téc. pela Execução**

FASE PROJETO **PL | Projeto Legal** ESCALA **INDICADA** DIMENSÃO DA FOLHA A1

CONTEÚDO
PROJETO ARQUITETÔNICO

RESPONSÁVEL DATA FOLHA **01/01**

ARQUIVO DIGITAL REVISÃO

000018

LOTEAMENTO MERON MATCHULA

Matrícula: 10.887



Quadra 03	
Lote 01	127,50 m²
Lote 02	127,50 m²
Lote 03	127,50 m²
Lote 04	127,50 m²
Lote 05	127,50 m²
TOTAL	**637,50 m²**

LEGENDA:

Lotes disponíveis para implantação do Programa SUB-50

PLANTA DE LOTES

Escala: 1/1.000

02/02

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE LOTES

LOTEAMENTO DE INTERESSE SOCIAL - RESIDENCIAL MERON MATCHULA

Planta de lotes

ESCALA INDICADA
DESENHO EDUARDO

Prefeito Roberto Carlos Rossi
Prefeitura Municipal de Palmital
CNPJ: 75.680.025/0001-82

Eduardo Orestes Tomen
Engenheiro Civil - CREA: PR-80402/D

Palmital, 02 de Setembro de 2025.

000019

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Construção de Unidades Habitacionais

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INT	3.034.693,16	% Período:	3,06%	5,84%	11,86%	8,83%	16,09%	8,54%	11,02%	6,65%	5,51%	4,30%	4,30%	5,83%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.199,00	% Período:	14,95%											
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	17.691,36	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	312.942,80	% Período:	25,71%	31,33%	33,67%	9,29%								
1.4.	SUPRAESTRUTURA	219.901,60	% Período:		35,00%	30,00%	35,00%								
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	532.779,20	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	502.151,00	% Período:					35,00%	30,00%	35,00%					
1.7.	REVESTIMENTOS	375.190,20	% Período:					33,01%	28,30%	33,01%	2,84%	2,84%			
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	241.523,80	% Período:								42,74%	42,74%	7,26%	7,26%	
1.9.	INSTALAÇÕES	473.119,40	% Período:										12,61%	12,61%	37,39%
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.202,00	% Período:												
1.11.	MUROS	277.992,80	% Período:							11,73%	30,86%	19,14%	19,14%	19,14%	

Total: R$ 3.034.693,16

		1 12/25	2 01/26	3 02/26	4 03/26	5 04/26	6 05/26	7 06/26	8 07/26	9 08/26	10 09/26	11 10/26	12 11/26
Período:	%:	3,06%	5,84%	11,86%	8,83%	16,09%	8,54%	11,02%	6,65%	5,51%	4,30%	4,30%	5,83%
	Repasse:	85.682,80	163.507,87	332.187,84	247.349,90	450.537,09	238.993,40	308.564,29	186.278,68	154.159,56	120.290,52	120.290,52	163.229,19
	Contrapartida:	7.181,85	13.705,06	27.843,65	20.732,61	37.763,57	20.032,18	25.863,55	15.613,69	12.921,49	10.082,63	10.082,63	13.681,71
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**92.864,65**	**177.212,93**	**360.031,49**	**268.082,51**	**488.300,66**	**259.025,58**	**334.427,84**	**201.892,37**	**167.081,05**	**130.373,15**	**130.373,15**	**176.910,90**
Acumulado:	%:	3,06%	8,90%	20,76%	29,60%	45,69%	54,22%	65,24%	71,90%	77,40%	81,70%	85,99%	91,82%
	Repasse:	85.682,80	249.190,67	581.378,51	828.728,41	1.279.265,50	1.518.258,90	1.826.823,19	2.013.101,87	2.167.261,43	2.287.551,95	2.407.842,47	2.571.071,66
	Contrapartida:	7.181,85	20.886,91	48.730,56	69.463,17	107.226,74	127.258,92	153.122,47	168.736,16	181.657,65	191.740,28	201.822,91	215.504,62
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**92.864,65**	**270.077,58**	**630.109,07**	**898.191,58**	**1.386.492,24**	**1.645.517,82**	**1.979.945,66**	**2.181.838,03**	**2.348.919,08**	**2.479.292,23**	**2.609.665,38**	**2.786.576,28**
	Administração Local:												

Palmital/PR
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Orestes Tomen
CREA/CAU: PR-80402/D
ART/RRT: 1720255167583

000020

CAIXA

CFF - CRONOGRAM
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	Construção de Unidades Habitacionais

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	3.034.693,16	% Período:	6,26%											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	68.199,00	% Período:												
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	17.691,36	% Período:												
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	312.942,80	% Período:												
1.4.	SUPRAESTRUTURA	219.901,60	% Período:												
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	532.779,20	% Período:												
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	502.151,00	% Período:												
1.7.	REVESTIMENTOS	375.190,20	% Período:												
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	241.523,80	% Período:												
1.9.	INSTALAÇÕES	473.119,40	% Período:	37,39%											
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	13.202,00	% Período:	100,00%											
1.11.	MUROS	277.992,80	% Período:												

Total: R$ 3.034.693,16

		13 12/26	14 01/27	15 02/27	16 03/27	17 04/27	18 05/27	19 06/27	20 07/27	21 08/27	22 09/27	23 10/27	24 11/27
Período:	%:	6,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	175.410,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	14.702,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**190.112,90**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%	98,09%
	Repasse:	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86	2.746.481,86
	Contrapartida:	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32	230.207,32
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**	**2.976.689,18**
	Administração Local:												

Palmital/PR
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Orestes Tomen
CREA/CAU: PR-80402/D
ART/RRT: 1720255167583

EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921

Assinado digitalmente por EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.10.08 17:01:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

PMv3.13

000021

CAIXA

Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TRANSFEREGOV	PROPONENTE / TOMADOR
4008357-22	957668	Palmital/PR

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023 / Construção de Unidades Habitacionais

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	10,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	5,49%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,20%
Despesas Financeiras	DF	1,30%
Lucro	L	6,16%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,30%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	**20,35%**

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 10%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Palmital/PR
Local

segunda-feira, 8 de setembro de 2025
Data

EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921

Assinado digitalmente por EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14256348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
Razão: Eu assino a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.10.07 16:58:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Orestes Tomen
CREA/CAU: PR-80402/D
ART/RRT: 1720255167583

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo: #PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR**					-	**3.034.693,16**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					-	**68.199,00**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	424,14	BDI 1	510,45	4.083,60	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	686,00	69,84	BDI 1	84,05	57.658,40	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00	1.863,61	BDI 1	2.242,85	4.485,70	RA
1.1.0.0.4.	Composição	SPI-41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (SINAPI-I SP 41195)	UN	2,00	452,35	BDI 1	544,40	1.088,80	RA
1.1.0.0.5.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2,00	206,06	BDI 1	247,99	495,98	RA
1.1.0.0.6.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00	160,58	BDI 1	193,26	386,52	RA
1.2.			**ADMINISTRACAO LOCAL**					-	**17.691,36**	
1.2.0.0.1.	Composição	2	Locação de 03 containers - Escritorio, Almoxarifado e Banheiro	MÊS	8,00	1.837,49	BDI 1	2.211,42	17.691,36	RA
1.3.			**FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES**					-	**312.942,80**	
1.3.1.			**FUNDAÇÕES**					-	**312.942,80**	
1.3.1.1.			**ESTACAS**					-	**81.183,60**	
1.3.1.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1.080,00	62,46	BDI 1	75,17	81.183,60	RA
1.3.1.2.			**BALDRAMES**					-	**148.697,00**	
1.3.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20	124,16	BDI 1	149,43	16.317,80	RA
1.3.1.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	136,60	38,91	BDI 1	46,83	6.397,00	RA
1.3.1.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	571,60	69,32	BDI 1	83,43	47.688,60	RA
1.3.1.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00	14,19	BDI 1	17,08	27.464,60	RA
1.3.1.2.5.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00	15,70	BDI 1	18,89	2.909,00	RA

320000023

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.3.1.2.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,00	17,43	BDI 1	20,98	16.364,40	RA
1.3.1.2.7.	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	38,20	636,50	BDI 1	766,03	29.262,40	RA
1.3.1.2.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	64,20	29,68	BDI 1	35,72	2.293,20	RA
1.3.1.3.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	**83.062,20**	
1.3.1.3.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	679,00	5,33	BDI 1	6,41	4.352,40	RA
1.3.1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	679,00	53,86	BDI 1	64,82	44.012,80	RA
1.3.1.3.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	679,00	42,46	BDI 1	51,10	34.697,00	RA
1.4.			**SUPRAESTRUTURA**					-	**219.901,60**	
1.4.1.			**PILARES, VIGAS E LAJES**					-	**219.901,60**	
1.4.1.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	287,80	64,98	BDI 1	78,20	22.506,00	RA
1.4.1.0.2.	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80	66,71	BDI 1	80,29	32.983,20	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,60	113,37	BDI 1	136,44	11.270,00	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00	14,28	BDI 1	17,19	24.203,60	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00	13,02	BDI 1	15,67	4.701,00	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.306,00	11,92	BDI 1	14,35	18.741,20	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.712,00	10,49	BDI 1	12,62	21.605,40	RA

000024

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO ↓
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.4.1.0.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	115,40	171,73	BDI 1	206,68	23.850,80	RA
1.4.1.0.9.	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	25,60	802,78	BDI 1	966,15	24.733,40	RA
1.4.1.0.10.	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	35,60	824,07	BDI 1	991,77	35.307,00	RA
1.5.			**PAREDES E PAINÉIS**					-	**532.779,20**	
1.5.1.			**ALVENARIA/FECHAMENTOS**					-	**239.405,20**	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00	100,49	BDI 1	120,94	209.226,20	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	324,00	53,98	BDI 1	64,96	21.047,00	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE "10" CM. AF_03/2024	M	184,00	41,24	BDI 1	49,63	9.132,00	RA
1.5.2.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**					-	**222.469,00**	
1.5.2.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,20	1.378,31	BDI 1	1.658,80	111.471,40	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	52,00	611,87	BDI 1	736,39	38.292,20	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	56,00	882,24	BDI 1	1.061,78	59.459,60	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	1.146,47	BDI 1	1.379,78	13.245,80	RA
1.5.3.			**ESQUADRIAS DE MADEIRAS**					-	**70.905,00**	

020025

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.5.3.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00	981,93	BDI 1	1.181,75	70.905,00	RA
1.6.			**COBERTURA E PROTEÇÕES**					-	**502.151,00**	
1.6.1.			**TELHADOS**					-	**502.151,00**	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	92,41	BDI 1	111,22	163.471,20	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80	56,43	BDI 1	67,91	99.814,20	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00	12,04	BDI 1	14,49	30.081,20	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00	3,47	BDI 1	4,18	43.973,60	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00	28,08	BDI 1	33,79	7.197,20	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00	1.637,03	BDI 1	1.970,17	157.613,60	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					-	**375.190,20**	
1.7.1.			**REVESTIMENTOS INTERNOS**					-	**108.976,80**	
1.7.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.722,00	4,77	BDI 1	5,74	15.624,20	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	88,80	6,17	BDI 1	7,43	659,80	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	469,80	31,10	BDI 1	37,43	17.584,60	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00	27,44	BDI 1	33,02	52.865,00	RA

0000926

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.7.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20	23,67	BDI 1	28,49	18.552,60	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	88,80	34,53	BDI 1	41,56	3.690,60	RA
1.7.2.			**REVESTIMENTOS CERÂMICOS**					-	**36.656,80**	
1.7.2.0.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	393,00	65,82	BDI 1	79,21	31.129,60	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,80	59,80	BDI 1	71,97	5.527,20	RA
1.7.3.			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**					-	**85.706,40**	
1.7.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00	9,06	BDI 1	10,90	6.616,40	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00	7,68	BDI 1	9,24	5.627,20	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00	41,86	BDI 1	50,38	30.681,40	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00	58,56	BDI 1	70,48	42.781,40	RA
1.7.4.			**FORROS**					-	**57.023,60**	
1.7.4.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	718,00	65,99	BDI 1	79,42	57.023,60	RA
1.7.5.			**PINTURA**					-	**86.826,60**	
1.7.5.1.			**PINTURAS INTERNAS**					-	**42.975,80**	
1.7.5.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20	4,16	BDI 1	5,01	11.283,60	RA
1.7.5.1.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,80	5,29	BDI 1	6,37	565,60	RA

000027

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.7.5.1.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,80	13,71	BDI 1	16,50	1.465,20	RA
1.7.5.1.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20	10,94	BDI 1	13,17	29.661,40	RA
1.7.5.2.			**PINTURAS EXTERNAS**					-	**22.556,80**	
1.7.5.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00	4,47	BDI 1	5,38	6.542,00	RA
1.7.5.2.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00	10,94	BDI 1	13,17	16.014,80	RA
1.7.5.3.			**PINTURA ESQUADRIAS**					-	**21.294,00**	
1.7.5.3.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	420,00	2,43	BDI 1	2,92	1.226,40	RA
1.7.5.3.2.	Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	420,00	21,07	BDI 1	25,36	10.651,20	RA
1.7.5.3.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00	18,63	BDI 1	22,42	9.416,40	RA
1.8.			**PAVIMENTAÇÕES**					-	**241.523,80**	
1.8.1.			**PISO CERÂMICO**					-	**186.237,40**	
1.8.1.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40	0,83	BDI 1	1,00	1.077,40	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	107,80	133,42	BDI 1	160,57	17.309,40	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.077,40	2,27	BDI 1	2,73	2.941,40	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40	35,29	BDI 1	42,47	45.757,20	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60	54,18	BDI 1	65,21	19.732,60	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	643,80	39,64	BDI 1	47,71	30.715,60	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	336,00	59,62	BDI 1	71,75	24.108,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.8.1.0.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	382,00	50,96	BDI 1	61,33	23.428,00	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	259,60	67,75	BDI 1	81,54	21.167,80	RA
1.8.2.			**PISO CIMENTADO**					**-**	**20.234,20**	
1.8.2.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	323,00	0,83	BDI 1	1,00	323,00	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,60	732,06	BDI 1	881,03	19.911,20	RA
1.8.3.			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					**-**	**35.052,20**	
1.8.3.0.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40	103,19	BDI 1	124,19	6.259,20	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774,00	7,69	BDI 1	9,25	7.159,60	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00	138,27	BDI 1	166,41	21.633,40	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES**					**-**	**473.119,40**	
1.9.1.			**ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**					**-**	**224.891,80**	
1.9.1.1.			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA**					**-**	**72.116,60**	
1.9.1.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00	12,80	BDI 1	15,40	1.232,00	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	13,55	BDI 1	16,31	326,20	RA
1.9.1.1.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	66,02	BDI 1	79,46	1.589,20	RA
1.9.1.1.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00	81,67	BDI 1	98,29	1.965,80	RA
1.9.1.1.5.	Composição	93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00	199,65	BDI 1	240,28	9.611,20	RA
1.9.1.1.6.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00	1.852,08	BDI 1	2.228,98	44.579,60	RA
1.9.1.1.7.	Composição	SPI-41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (SINAPI-I SP 41195)	UN	10,00	452,35	BDI 1	544,40	5.444,00	RA
1.9.1.1.8.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00	306,13	BDI 1	368,43	7.368,60	RA

0000629

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.1.2.			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**					-	**47.181,00**	
1.9.1.2.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	31,99	BDI 1	38,50	5.390,00	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00	15,37	BDI 1	18,50	2.590,00	RA
1.9.1.2.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00	32,99	BDI 1	39,70	3.970,00	RA
1.9.1.2.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	50,07	BDI 1	60,26	1.205,20	RA
1.9.1.2.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	34,52	BDI 1	41,54	8.308,00	RA
1.9.1.2.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00	39,12	BDI 1	47,08	5.649,60	RA
1.9.1.2.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	53,13	BDI 1	63,94	1.278,80	RA
1.9.1.2.8.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	31,91	BDI 1	38,40	768,00	RA
1.9.1.2.9.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	52,07	BDI 1	62,67	1.253,40	RA
1.9.1.2.10.	Composição	91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	9,38	BDI 1	11,29	451,60	RA
1.9.1.2.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00	14,35	BDI 1	17,27	4.144,80	RA
1.9.1.2.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260,00	22,14	BDI 1	26,65	6.929,00	RA
1.9.1.2.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	38,03	BDI 1	45,77	1.830,80	RA
1.9.1.2.14.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140,00	20,25	BDI 1	24,37	3.411,80	RA
1.9.1.3.			**FIOS E CABOS**					-	**105.594,20**	
1.9.1.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.958,00	3,11	BDI 1	3,74	7.323,00	RA
1.9.1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.176,00	4,46	BDI 1	5,37	27.795,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.1.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	496,00	6,81	BDI 1	8,20	4.067,20	RA
1.9.1.3.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	518,00	10,24	BDI 1	12,32	6.381,80	RA
1.9.1.3.5.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	166,00	10,08	BDI 1	12,13	2.013,60	RA
1.9.1.3.6.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	894,00	21,08	BDI 1	25,37	22.680,80	RA
1.9.1.3.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.166,00	11,65	BDI 1	14,02	16.347,40	RA
1.9.1.3.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,20	10,06	BDI 1	12,11	5.343,00	RA
1.9.1.3.9.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.166,00	9,72	BDI 1	11,70	13.642,20	RA
1.9.2.			**HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO**					-	**65.811,40**	
1.9.2.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS**					-	**19.653,60**	
1.9.2.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00	13,20	BDI 1	15,89	2.224,60	RA
1.9.2.1.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	9,77	BDI 1	11,76	1.881,60	RA
1.9.2.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	14,69	BDI 1	17,68	1.414,40	RA
1.9.2.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	7,30	BDI 1	8,79	1.406,40	RA
1.9.2.1.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00	4,78	BDI 1	5,75	586,60	RA
1.9.2.1.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00	26,33	BDI 1	31,69	5.514,00	RA
1.9.2.1.7.	Composição	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20,00	275,28	BDI 1	331,30	6.626,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.2.2.			**REGISTROS**					-	**12.537,20**	
1.9.2.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	92,57	BDI 1	111,41	2.228,20	RA
1.9.2.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00	97,34	BDI 1	117,15	7.029,00	RA
1.9.2.2.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00	43,62	BDI 1	52,50	2.100,00	RA
1.9.2.2.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00	12,26	BDI 1	14,75	1.180,00	RA
1.9.2.3.			**ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA**					-	**12.028,60**	
1.9.2.3.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	174,23	BDI 1	209,69	4.193,80	RA
1.9.2.3.2.	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00	148,62	BDI 1	178,86	3.577,20	RA
1.9.2.3.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	41,15	BDI 1	49,52	990,40	RA
1.9.2.3.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00	13,10	BDI 1	15,77	2.129,00	RA
1.9.2.3.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00	4,78	BDI 1	5,75	345,00	RA
1.9.2.3.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	9,77	BDI 1	11,76	470,40	RA
1.9.2.3.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	13,41	BDI 1	16,14	322,80	RA
1.9.2.4.			**CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE**					-	**21.592,00**	
1.9.2.4.1.	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00	279,94	BDI 1	336,91	6.738,20	RA
1.9.2.4.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00	5,07	BDI 1	6,10	122,00	RA
1.9.2.4.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00	5,72	BDI 1	6,88	275,20	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessivel, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.2.4.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00	18,72	BDI 1	22,53	450,60	RA
1.9.2.4.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00	24,32	BDI 1	29,27	1.170,80	RA
1.9.2.4.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	38,49	BDI 1	46,32	926,40	RA
1.9.2.4.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00	9,77	BDI 1	11,76	1.881,60	RA
1.9.2.4.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00	13,14	BDI 1	15,81	1.264,80	RA
1.9.2.4.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	14,57	BDI 1	17,53	350,60	RA
1.9.2.4.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00	7,99	BDI 1	9,62	384,80	RA
1.9.2.4.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	18,23	BDI 1	21,94	1.316,40	RA
1.9.2.4.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	19,34	BDI 1	23,28	465,60	RA
1.9.2.4.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00	13,10	BDI 1	15,77	1.387,80	RA
1.9.2.4.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211,00	19,13	BDI 1	23,02	4.857,20	RA
1.9.3.			**SANITÁRIAS / PLUVIAL**					-	**133.566,20**	
1.9.3.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS**					-	**50.531,00**	
1.9.3.1.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00	11,33	BDI 1	13,64	818,40	RA
1.9.3.1.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	15,78	BDI 1	18,99	759,60	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.3.1.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	11,13	BDI 1	13,39	535,60	RA
1.9.3.1.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00	15,15	BDI 1	18,23	3.281,40	RA
1.9.3.1.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	27,01	BDI 1	32,51	650,20	RA
1.9.3.1.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	23,91	BDI 1	28,78	575,60	RA
1.9.3.1.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	40,88	BDI 1	49,20	984,00	RA
1.9.3.1.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00	9,89	BDI 1	11,90	238,00	RA
1.9.3.1.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00	23,35	BDI 1	28,10	1.882,80	RA
1.9.3.1.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	204,20	28,73	BDI 1	34,58	7.061,20	RA
1.9.3.1.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,00	12,34	BDI 1	14,85	1.188,00	RA
1.9.3.1.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	676,00	40,02	BDI 1	48,16	32.556,20	RA
1.9.3.2.			**ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS**					-	**83.035,20**	
1.9.3.2.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00	583,28	BDI 1	701,98	70.198,00	RA
1.9.3.2.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	49,56	BDI 1	59,65	1.193,00	RA

000034

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.9.3.2.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	19,45	BDI 1	23,41	468,20	RA
1.9.3.2.4.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	20,26	BDI 1	24,38	487,60	RA
1.9.3.2.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00	283,99	BDI 1	341,78	6.835,60	RA
1.9.3.2.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00	40,02	BDI 1	48,16	3.852,80	RA
1.9.4.			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**					-	**48.850,00**	
1.9.4.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	562,73	BDI 1	677,25	13.545,00	RA
1.9.4.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	254,81	BDI 1	306,66	6.133,20	RA
1.9.4.0.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,40	391,16	BDI 1	470,76	6.779,00	RA
1.9.4.0.4.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	548,60	BDI 1	660,24	13.204,80	RA
1.9.4.0.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	104,56	BDI 1	125,84	2.516,80	RA
1.9.4.0.6.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	277,16	BDI 1	333,56	6.671,20	RA
1.10.			**COMPLEMENTAÇÕES**					-	**13.202,00**	
1.10.1.			**CALAFETE / LIMPEZA**					-	**13.202,00**	
1.10.1.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00	5,88	BDI 1	7,08	141,60	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	14,40	20,24	BDI 1	24,36	350,80	RA

000035

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.10.1.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	323,00	4,26	BDI 1	5,13	1.657,00	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	718,00	1,85	BDI 1	2,23	1.601,20	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	80,00	3,38	BDI 1	4,07	325,60	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	949,20	6,47	BDI 1	7,79	7.394,20	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	336,00	1,21	BDI 1	1,46	490,60	RA
1.10.1.0.8.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	318,40	1,94	BDI 1	2,33	741,80	RA
1.10.1.0.9.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00	10,37	BDI 1	12,48	499,20	RA
1.11.			**MUROS**					-	**277.992,80**	
1.11.1.			**ESTACAS E VIGAS BALDRAMES**					-	**65.199,80**	
1.11.1.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	285,00	62,46	BDI 1	75,17	21.423,40	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	20,00	124,16	BDI 1	149,43	2.988,60	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,00	14,28	BDI 1	17,19	3.902,20	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	774,00	11,92	BDI 1	14,35	11.107,00	RA
1.11.1.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	196,00	69,32	BDI 1	83,43	16.352,20	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,80	444,48	BDI 1	534,93	5.242,40	RA
1.11.1.0.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,80	354,74	BDI 1	426,93	4.184,00	RA
1.11.2.			**PILARES**					-	**34.109,00**	
1.11.2.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	158,00	14,28	BDI 1	17,19	2.716,00	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	540,00	11,92	BDI 1	14,35	7.749,00	RA

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023			
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**DESCRIÇÃO DO LOTE**	**MUNICÍPIO / UF**	**BDI 1**	**BDI 2**	**BDI 3**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	Construção de Unidades Habitacionais	Palmital/PR	20,35%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**3.034.693,16**	
1.11.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	205,00	69,32	BDI 1	83,43	17.103,20	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,80	444,48	BDI 1	534,93	3.637,60	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,80	354,74	BDI 1	426,93	2.903,20	RA
1.11.3.			**ALVENARIA**					-	**178.684,00**	
1.11.3.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	880,00	152,23	BDI 1	183,21	161.224,80	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.760,00	8,24	BDI 1	9,92	17.459,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Palmital/PR
Local

segunda-feira, 8 de setembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eduardo Orestes Tomen
CREA/CAU: PR-80402/D
ART/RRT: 1720255167583

EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921

Assinado digitalmente por EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=14259348000102, OU=Presencial, OU=Certificado PF A1, CN=EDUARDO ORESTES TOMEN:03294068921
Razão: Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
Localização:
Data: 2025.10.08 16:59:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.0

000037

Memorando nº 112/2025-GAB

Palmital/PR, 18 de novembro de 2025.

Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assunto: Autorização de Licitação

Nos termos do Memorando encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, acima descrita no Memorando sob nº 86/2025 requisitando seja autorizado para licitação, **DEFIRO** o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente feito ao Setor de Licitações de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes setores:

a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orçamentários disponíveis para a realização do aditivo;

b) Procuradoria Jurídica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade compatível com o objeto e valor, bem como as demais providências a serem adotadas para o certame;

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitações de Contratos, para a elaboração os procedimentos do processo licitatório.

Atenciosamente,

Roberto C. Rossi.

Roberto Carlos Rossi
Prefeito Municipal

Município de Palmital

Solicitação 259/2025

000039

Equipano

Solicitação

Número	Tipo	Nº solicitante	Emitido em	Quantidade de itens
259	**Contratação de Serviço**	1	14/11/2025	1

Solicitante

Código	Nome
1693-4	MARLY KETES ROSSI

Processo Gerado

Número: 70/2025

Local

32 Gabinete do Secretário de Obras e Urbanismo

Órgão

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO

Forma de pagamento

Descrição: MEDIANTE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL

Tipo: Depósito bancário

Entrega

Local: PALMITAL-PARANÁ

Prazo: 90 Dias

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA

Lote

001 Lote 001

Código	Nome	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor
038945	UNIDADES HABITACIONAIS	UN	1,00	3.034.693,16	3.034.693,16
	10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO				
	002 Departamento de Obras				
	16.482.1601-1097 Núcleos de Habitação Popular				
	4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES				
07050	00863 Convênio Min. Cidades - 983444/2025 - Moradias - Programa				
	Do Exercício		1,00		3.034.693,16
				TOTAL	**3.034.693,16**
				TOTAL GERAL	**3.034.693,16**

Subtotal por fonte de recurso e conta de despesa

10.002.16.482.1601.1097	3.034.693,16
Cod 07050 Fonte 00863 G.Fonte E	3.034.693,16

JOAO MARIA DE ANDRADE
Secretario(a) Municipal de Obras e Urbanismo

* **Esta diferença de valores é justificada pelo valor residual decorrente do rateio**

PARECER Nº 422/2025 – LIC (INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES DE MORADIAS HABILTACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROJETOS

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de procedimento para "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES DE MORADIAS HABILTACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROJETOS**"

O pedido foi deferido pelo Prefeito através do Ofício nº 112/2025/GAB/LIC

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para aquisição, no Município de Palmital-PR.

Considerando a natureza da despesa, características do objeto e valor, esta Procuradoria opina pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatório.

De outra banda, mas no mesmo sentido, no intuito de proporcionar maior transparência ao certame, obter melhores preços, economicidade e proporcionar maior visibilidade, esta Procuradoria sugere que a presente licitação seja realizada pela modalidade "**Concorrência**

Eletrônica", que deve ser orientado pela Lei 14.133/2021.

É o parecer, submeta-se à apreciação Superior.

Palmital-PR, 18 de Novembro de 2025

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do município
OAB/PR 46.945

Ofício nº 67/2025-LIC

Palmital-PR, 19 de novembro de 2025.

De: Equipe de licitação

Para: Procuradoria Jurídica

Pelo presente, encaminhamos à Vossa Senhoria a minuta do Edital de Licitação nº 05/2025, modalidade "***CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA***", objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES DE MORADIAS HABILTACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROJETOS**, conforme fora sugerido por esta Procuradoria Jurídica.

Neste sentido, requer-se, nos termos do art. 53, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/21, sejam as referidas peças analisadas em seu conteúdo, para que seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°143/2025

O Municipio de Palmital, Estado do Paraná, torna público que, às 08:30 horas do dia 15 de Deazembro do ano de 2025, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. º 123/2006; da Lei Federal n. º 14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Agente de Contratação/Pregoeiro, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica **WWW.BNC.ORG.BR.** O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade responsável pela adjudicação e propor a homologação.

Contato: Telefone: (42) 3657-1222 (Ramal 25) – E-mail: <licitapalmital@gmail.com>.horário de Atendimento: De segunda à sexta-feira, das 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:30h.

Canal de publicidade: Portal da Transparência do Município de Palmital (PR), disponível em http://www.palmital.pr.gov.br/ Link: "Editais de Licitações" e https://www.BNC.org.br e www.palmital.pr.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. ***A licitação tem por objeto a execução, sbo regime de empreitada, POR PREÇO GLOBAL, tipo menor preço.***

Modalidade da Licitação: Concorrência Eletrônica

Tipo de Licitação: Menor Preço.

Data de Emissão:14/11/2025

Sessão de Abertura:15/12/2025 as 08:30 hs.

Recebimento de Propostas: Até às 08:00h00min de 14/11/2025

Plataforma: endereço https://www.bnc.org.br/

Órgão responsável: MUNICIPIO DE PALMITAL, ESTADO DO PARANÁ.

Objeto: 20(Vinte) Unidades Habitacionais

Local: Loteamento Tio Cicho e Loteamento Meron Machula.

Valor Global Máximo R$ R$ 3.034.693,16 (três milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa três reais, dezesseis centavos)

Patrimonio Liquido Mínimo; R$ 303.469,31 (Trezento e três mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e um centavos)

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. **Poderão participar desta licitação os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF ou na Plataforma de Compras endereço**

www.BNC.org.br.

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou enticade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de re O Credenciamento é o Registro Cadastral no site **WWW.BNC.ORG.BR,** que permite a participação dos interessados na modalidade licitatória CONCORRENCIA, em sua forma eletrônica.

a) - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao Sistema Eletrônico.
b) - O uso da senha de acesso ao Sistema Eletrônico é de exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não cabendo ao Provedor do Sistema ou ao Município de Palmital, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
c) - O credenciamento junto ao Provedor do Sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao CONCORRENCIA ELETRÔNICA.

2.4. A responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.5. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

2.6. O licitante é o único e exclusivo responsável pela qualidade, estabilidade e segurança da sua conexão com o sistema utilizado para a participação na licitação, incluindo eventuais falhas, interrupções, oscilações ou qualquer outro problema técnico decorrente de sua infraestrutura de rede, hardware ou software. O provedor do sistema, bem como o órgão ou entidade promotora da licitação, não se responsabilizam por prejuízos resultantes de dificuldades de acesso, indisponibilidades ou uso inadequado da conexão pelo licitante ou por terceiros.

2.7. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.

2.8. Não poderão disputar esta licitação:

2.8.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.8.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.8.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.8.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.8.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.8.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.8.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido

condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.8.8. agente público do órgão ou entidade licitante;

2.8.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.8.10. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei nº 14.133, de 2021.

2.9. O impedimento de que trata o item 2.7.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.7.2 e 2.7.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.12. O disposto nos itens 2.7.2 e 2.7.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

2.13. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física
ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos da Lei nº 14.133/2021.

2.14. A vedação de que trata o item 2.7.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, devidamente credenciados na Plataforma Eletrônica de Licitações **WWW.BNC.ORG.BR.**

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 7.1.1 e 7.12.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII,

da Constituição;

3.4.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.5. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.7 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.9. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.10. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.11. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.12. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.12.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.12.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.13.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.13.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.14. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.12 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.15. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.16. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, de todos os campos.

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

4.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do regime de tributação pelo Simples Nacional.

4.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Anteprojeto/Projeto Básico/Projeto Executivo, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

4.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a **60 (sessenta)** dias, a contar da data de sua apresentação.

4.10. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;

4.10.1. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Anteprojeto/Projeto Básico/Projeto Executivo.

4.11. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

5.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação/Comissão e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor Global.

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance *de valor inferior* ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser *de* ***R$ 500,00(Quinhento reais).***

5.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de 15(quinze) segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

5.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto", os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de 10(dez) minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

5.11.2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de 2(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.11.3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final de classificação.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de contratação/Comissão, auxiliado pela equipe de apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações.

5.11.5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances intermediários.

5.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

5.15. No caso de desconexão com o Agente de Contratação/Comissão, no decorrer da etapa competitiva da licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação/Comissão persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorrido o prazo de 02(duas) horas. Presistindo a desconexão, será reiniciada 24(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação/Comissão aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

5.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

5.19.1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

5.19.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

5.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

5.19.2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

5.19.2.2. empresas brasileiras;

5.19.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

5.19.2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Agente de Contratação/Comissão poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

5.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

5.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.

5.20.4. O Agente de Contratação/Comissão solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

5.20.5. É facultado ao Agente de Contratação/Comissão prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação/Comissão iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de contratação/Comissão verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratação/Comissão diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, *caput*)

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o Agente de Contratação/Comissão verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens 3.7 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. contiver vícios insanáveis;

6.7.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico/Termo de Referência;

6.7.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.7.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o **caput**, só será considerada após diligência do Agente de Contratação/Comissão, que comprove:

6.8.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor global estimado e *pela superação de custo unitário tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;*

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.

6.14. Caso o Projeto Básico/Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar deverá apresentá-la, sob pena de não aceitação da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de Contratação/Comissão, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de Contratação/Comissão analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda às especificações constantes no Projeto Básico/Termo de Referência.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/);

7.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).

7.4. Lista de Inidôneos, mantidapelo Tribunal de Contas da União – TCU https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

7.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.6. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.7. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.8. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.9. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

7.10. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.11. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica.

7.12. É dever do licitante manter a documentação vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

7.13. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação.

7.14. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.15. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.16. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.17. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.18. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

7.19. HABILITAÇÃO JURÍDICA E TÉCNICA:

7.20. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.21. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

7.22. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;

7.23. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;

7.24. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;

7.25. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;

7.26. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;

7.27. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.28. OBS.: As certidões negativas deverão ser do domicílio ou sede da licitante.

7.29. REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA:

7.30. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso;

7.31. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

7.32. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

7.33. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.34. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada;

7.35. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;

7.36. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.37. Registro ou inscrição da empresa licitante no Conselho de Engenharia, que tenha permissão para as áreas de atuação previstas no Projeto Básico, em plena validade.

7.38. Comprovação da capacitação técnico-operacional, mediante apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo à execução das obras e extensão de rede, relacionadas ao objeto do presente edital, compatível em características, do bojeto da presente licitação atestado de visita, expedido pelo licitador. A proponente, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA ou CFEE, quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (42)3657-1222 data limite para o agendamento 10/12/2024; ou declaração formal assinada pelo responsável técnico da proponente, sob as penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante.

7.39. atestado (s) e/ou declaração (ões), em nome da proponente, expedido (s) por pessoa jurídica e direito público ou privado, de execução de, no mínimo, uma obra de semelhantecomplexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior às solicitadas, em quantidade igual ou superior conforme definido a seguir:

7.40. Construção de Edificações em alvenaria e Concreto armado

7.41. Obs.: Para atendimento das quantidades mínimas acima, a quantidade de cada um dos serviços deverá ser atendida, sendo permitida a soma de atestados ou declarações.

7.42. Comprovação de vínculo, por meio de registro em carteira e ficha de registro ou contrato de prestação de serviços, entre o responsável técnico pela execução da obra e a proponente. Para dirigente ou sócio de empresa, tal comprovação poderá ser feita por meio da cópia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

7.43. A comprovação acima exigida deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT" do responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho de Engenharia Eltrica", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

7.44. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA.

7.45. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão;

7.46. Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (entende-se por demonstrações contábeis, os seguintes documentos: balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta A comprovação da boa situação financeira será baseada na obtenção de índice de Liquidez Geral (ILG) e índice de Liquidez Corrente (ILC), igual ou superior a um (≥0,10), resultantes da aplicação das fórmulas:

7.47. ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

7.48. Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

7.49. ILC= Ativo Circulante_____

7.50. Passivo Circulante

7.51. Parágrafo Único: O documento que demonstrará o cálculo dos índices solicitados, deverá estar identificado e assinado pelo Representante Legal da empresa e Contador; e o Balanço Patrimonial deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário e deverá estar devidamente registrado na Junta Comercial.

7.52. DECLARAÇÕES:

7.53. Declaração Unificada de sujeição às condições estabelecidas no edital e de inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação;

7.53.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.

7.54. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradução livre.

7.54.1. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos
do disposto no Decreto nº 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.55. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado.

7.55.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte exigir requisitos de habilitação econômico- financeira, haverá um acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes individuais.

7.56. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por cópia autenticada.

7.57. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto na Lei nº 14.133/2021.

7.58. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).

7.59. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.60. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.61. *Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.*

7.61.1. *O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e horário exclusivos, a ser agendado, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.*

7.61.2. *Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.*

7.62. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.62.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4º, §1º, e art. 6º, §4º).

7.63. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. (IN nº 3/2018, art. 7º, *caput*).

7.63.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento da

habilitação. (IN nº 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.64. A verificação pelo Agente de Contratação/Comissão, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.64.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do Agente de Contratação/Comissão.

7.64.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do art. 36 e no § 1º do art. 39 da *Instrução Normativa SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.*

7.65. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em relação ao licitante vencedor.

7.65.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.65.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.66. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §4º):

7.66.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.66.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas;

7.67. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação.

7.68. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente de Contratação/Comissão examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.69. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.70. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação na licitação (art. 4º do Decreto nº 8.538/2015).

8. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou inabilitação do licitante:

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

9.3.2. o prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 15 (quinze) minutos.

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de

lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico **www.BNC.org.br**

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação/Comissão durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

10.1.2.4. deixar de apresentar amostra; ou

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.1.4. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação

10.1.5. fraudar a licitação

10.1.6. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

10.1.6.2. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

10.1.7. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação

10.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. advertência;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar; e

10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida.

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública;

10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de **30 (trinta) dias** úteis, a contar da comunicação oficial.

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

10.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

10.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 10.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

10.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

11. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da Lei nº 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três) dias úteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

11.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma eletrônica, *pelos seguintes meios*: pela plataforma de licitações eletrônica **www.BNC.org.br.**

11.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.

11.5. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

11.6. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

12. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO

12.1 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

12.1.1. Para os propósitos desta cláusula, devem ser evitadas e inibidas as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.

e) "prática obstrutiva":

(a) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista no item 21.1.1 deste Edital;

(b) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

12.2. Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução um contrato financiado pelo organismo.

143. Considerando os propósitos dos itens acima deste Edital, o licitante vencedor, como condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos e registros relacionados à licitação e à execução do contrato.

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

13.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

13.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Agente de Contratação/ Comissão.

13.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília - DF.

13.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

13.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

13.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

13.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

13.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos www.BNC.org.br e www.palmital.pr.gov.br/

13.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

13.11.1. **ANEXO I – DOCUMENTOS DE ENGENHARIA**

13.11.2. **ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato**

13.11.3. **ANEXO III- Declaração Unificada**

Palmital-PR , 14 de Novembrode 2025.

ROBERTO CARLOS ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

PASTA DE ARQUIVO DE PROJETOS ENVIADOS
JUNTAMENTES COM O EDITAL FAZEM PARTE
INTEGRANTE DO PROCESSO LICITATÓRIO
NO SITE WWW.BNC.ORG.BR

NO SITE:WWW.PALMITA.PR.GOV.BR

NO LINK ABAIXO:
https://www.palmital.pr.gov.br/portal/portal-licitacoes.php?modulo=&pesquisar=1&a=2025&m=1&s=4

ANEXO II – MINUTA CONTRATO Nº xxx/2024 - xxxxxxxxx

Contrato de Fornecimento. CONCORRENCIA xxx nºxxx/2024 - Processo Licitatório nº xxx/2024.

O **MUNICÍPIO DE PALMITAL, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sedena Rua David Canabarro, nº120, inscrito no CNPJ sob o nº75.680.025/000-82, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Helton Holz Barreto, inscrito no CPF sob o n°xxxxxxx, aqui denominado CONTRATANTE, e a empresa ....., representada pelo ....., com sede na ....., CNPJ ....., aqui denominada CONTRATADA, tem entre si, certo e ajustado as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACÃO:

O presente instrumento é fundamentado no procedimento realizado pela CONTRATANTE através do CONCORRENCIA xxxx xxx/2024 e na proposta vencedora, conforme termo de homologação e de adjudicação datado de xx/xx/2024, e se regerá pelas cláusulas aqui previstas, bem como pelas normas da Lei Federal nº14.133/2021 (inclusive nos casos omissos), suas alterações posteriores e demais dispositivos legais aplicáveis.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:

Constitui objeto do presente contrato o fornecimento de xxxxx, pela Contratada

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO:

O preço para o presente é de R$ xxx (xxxxxx), constante na proposta, aceito pela contratada,entendido este como preço justo e suficiente para a total execução do presente objeto.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO:

I. O prazo para o fornecimento do objeto é por lote executado a contar da assinatura do presentecontrato.

II. O objeto deverá ser entregue de acordo com previsto no edital e na proposta vencedora da licitação, na_____(local da entrega, como por exemplo: na Secretaria de Administração, na escola municipal, na farmácia do Município etc.).

III. O presente contrato poderá ser prorrogado sucessivamente, respeitada a legislação vigente, mediante demonstração de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a CONTRATANTE, sendo permitidas eventuais negociações entre as partes.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDICÕES DE PAGAMENTO:

O Pagamento para a empresa vencedora será feito em até 30 (trinta) dias após entraga do produto e envio da nota fiscal.

CLÁUSULA SEXTA - DO RECURSO FINANCEIRO:

As despesas decorrentes do objeto desta licitação correrão à conta da seguinte dotaçãoorçamentária:

CLÁUSULA SÉTIMA - DA NOTA FISCAL:

A Nota Fiscal/Fatura deverá ser emitida pela contratada em nome de Município de Palmital, Estado do PARANÁ, CNPJ: 75.680.025/000-82, Rua Moises Lupion, nº1001, Centro, Palmital, Estado do PARANÁ, CEP 85.270-000.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO:

O valor relativo ao objeto do presente contrato poderá ser reajustado a contar da data de assinatura deste contrato, com devida comprovação de reajuste efetuado sobre o preço contratado.

CLÁUSULA NONA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO:

Diante da ocorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis que venham a inviabilizar a execução do contrato nos termos inicialmente pactuados, será possível a alteração dos valores pactuados visando o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, mediante comprovação e respeitando a repartição objetiva de risco estabelecida.

Parágrafo único. Em sendo solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro, a CONTRATANTE responderá ao pedido dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da data dofornecimento da documentação que o instruiu.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

São obrigações da CONTRATANTE:

I. Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA, nos termos do presente instrumento;

II. Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução do contrato;

III. Determinar as providências necessárias quando o fornecimento do objeto não observar a forma estipulada no presente contrato, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, quando for o caso;

IV. Designar servidor pertencente ao quadro da CONTRATANTE, para ser responsável peloacompanhamento e fiscalização da execução do objeto do presente contrato;

V. Cumprir todas as demais cláusulas do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

São obrigações da CONTRATADA:

I. Fornecer o objeto de acordo com as especificações, quantidades e prazos do presente contrato, bem como nos termos da sua proposta;

II. Responsabilizar-se por todos os ônus e tributos, emolumentos, honorários ou despesas incidentes sobre o objeto contratados, bem como por cumprir todas as obrigaçõestrabalhistas, previdenciárias e acidentárias relativas aos funcionários que empregar paraa execução do objeto, inclusive as decorrentes de convenções, acordos ou dissídios coletivos;

III. Manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, apresentando, mensalmente, cópia das guias de recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS relativas aos empregados alocados para a execução do contrato, bem como da certidão negativa de débitos trabalhistas (CNDT);

IV. Cumprir as exigências de reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normasespecíficas, para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social e para aprendiz;

V. Zelar pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das normas do Ministério do Trabalho, cabendo à CONTRATADA o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI);

VI. Responsabilizar-se por todos os danos causados por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, devidamente apurados mediante processo administrativo, quando da execução do objeto contratado;

VII. Reparar e/ou corrigir, às suas expensas, o fornecimento em que se verificar vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do objeto em desacordo com o pactuado;

VIII. Executar as obrigações assumidas no presente contrato por seus próprios meios, não sendo admitida a subcontratação não prevista na licitação e no presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GESTÃO DO CONTRATO:

I. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pela Sra ..... , matrícula n°....., ou por seu respectivo substituto.

II. Dentre as responsabilidades do fiscal está a necessidade de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas a execução do contrato, inclusive de anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, inclusive quando de seufiel cumprimento, determinando o que for necessário para a regularização de eventuais faltas ou defeitos observados.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

O objeto do presente contrato será recebido:

I. Provisoriamente, de forma sumária, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, designado pela CONTRATANTE, com verificação posterior da conformidade com as exigências contratuais.O recebimento provisório deveráocorrer em até 15 (quinze) dias da entregado objeto, pela CONTRATADA, mediante recibo;

II. Definitivamente por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante assinatura de termo circunstanciado comprovando o atendimento das exigências contratuais. O recebimento definitivo ocorrerá depois de transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias dorecebimento provisório.

Parágrafo único. O recebimento provisório ou definitivo não eximiráa CONTRATADA deeventual responsabilização em âmbito civil pela perfeita execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA GARANTIA DO OBJETO:

A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 06 (seis) meses a contar da data da prestaçãode serviços, em relação a vícios, inclusive ocultos, defeitos ou incorreções identificadas, ficando responsável pela reparação, correção, reconstrução ou substituição necessárias.

Parágrafo único: A CONTRATADA se responsabilizará pela manutenção e assistência técnica do objeto, durante o prazo de 06 (seis) meses.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES:

O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente conforme dispõe o art. 155 da lei 14.133/21, onde serão aplicadas as seguintes sanções legais:

I. Advertência;

II. Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;

III. Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximode 6 (seis) anos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA EXTINÇÃO:

As hipóteses que constituem motivo para extinção contratual estãoelencadas no art. 137 da Lei

nº14.133/2021, que poderão se dar, após assegurados o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA.

A extinção do contrato poderá ser:

I. Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

II. Consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração;

III. Determinada por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória oucompromisso arbitral, ou por decisão judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

Os casos omissos a este contrato serão dirimidos na forma da Lei Federal nº14.133/2021 e CONCORRENCIA xxx nº xxx/2024, a qual se encontra vinculada.

Fica eleito o Foro de Palmital, Estado do Paraná, para dirimir as dúvidas decorrentes deste contrato na via Judicial e por estarem justos e contratados, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Palmital, Estado do Paraná, xx de xxxx de 2024.

Prefeito Municipal

xxxxxx
Contratada

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

(papel timbrado da licitante)
Á pregoeira e equipe de apoio
Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Paraná

Pelo presente instrumento, a empresa ....., CNPJ nº ....., com sede na ....., através de seu representante legal infra-assinado, que: ( ) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.
*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato _____, inscrito no CPF sob nº _____, portador(a) da carteira de identidade nº _____, não são servidores do Município da Prefeitura de Palmital Paraná, nem cônjuge ou companheiro(a),parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a)....., Portador(a) do RG sob nº ..... e CPF nº ....., cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço:
E-mail:
Telefone: ()

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a)....., portador(a) do CPF/MF sob n.º....., para ser o(a) responsável para acompanhar a execução, referente a CONCORRÊNCIA Nº e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

....., ..., ... de **2025**.

Local e Data
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo)

PARECER JURÍDICO Nº 423/2025-LIC (EDITAL)
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
PROCEDIMENTO LICITÁRIO Nº 143/2025

DE: ASSESSORIA JURÍDICA
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES DE MORADIAS HABILTACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROJETOS.

I - RELATÓRIO

Trata -se de consulta realizada pelo órgão solicitante, acerca da legalidade e regularidade do Processo Licitatório, instaurado na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, cujo objeto é a "**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE 20 UNIDADES DE MORADIAS HABILTACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL, CONFORME PROJETOS.**"

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito através do Ofício nº 112/2025/GAB/LIC.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para a contratação.

Registra-se que consta da documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Edital e Anexos.

Destaca-se que esta manifestação jurídica não está vinculada a aos detalhes técnicos do objeto requisitado pelos secretários demandantes, mas sim, aos aspectos jurídicos inerentes ao procedimento, por isso os documentos apresentados neste Memorando serão considerados como verossímeis, sem prejuízo de uma eventual apuração de responsabilidade caso não representem fielmente o atendimento do interesse público.

Em síntese é o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO

É cediço que s Concorrência Eletrônica, em análise está instrumentalizado à luz da Lei 14.133/2021, portanto, será regido pela referida norma.

Destaca -se que ao buscar satisfazer o interesse público, que é norteado pelos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a regra é a ocorrência de licitação, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, assegurando a igualdade de condições aos concorrentes que possam vir a pactuar contrato com o ente. Assim, o procedimento administrativo de licitação consiste no meio pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando -se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público.

Nesse sentido, a Lei nº. 14.133/21 estipulou em seu Art. 6º XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, independentemente do valor estimado para a contratação, a modalidade licitatória a ser utilizada para efetivar o contrato é, obrigatoriamente, a CONCORRÊNCIA, conforme conceitua o art. 6º, inciso XXXVIII da referida Lei.

Considerando a natureza da aquisição planejada pelo consulente, é evidente que a modalidade de CONCORRÊNCIA se mostra apropriada para este fim.

Esta escolha se baseia no fato de que o processo licitatório visa contratar obras e serviços de engenharia, conforme analisado no Estudo Técnico Preliminar.

Após estas considerações iniciais, é hora de entrar no cerne procedimental do assunto em questão. O artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os requisitos a serem seguidos na fase preparatória (fase interna) do processo licitatório, destacando:

> Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar -se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;
>
> II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
>
> III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico -financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Quanto ao estudo técnico preliminar, o §1° do artigo anteriormente mencionado, dispõe que:

Art. 18:

§ 1° O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

III - requisitos da contratação;

IV - estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que

lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;

VI - estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;

VII - descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contratação;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contratação de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferição dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificação do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referência ou em projeto básico, dispensada a elaboração de projetos.

À luz das lições de Marçal Justen Filho (in: Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas – p. 354 – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021), o estudo técnico preliminar "consiste numa exposição inicial, que contempla os elementos genéricos e básicos da necessidade de contratação e das possíveis soluções a serem adotadas." Além disso, o autor também dispôs sobre as exigências relacionadas a esse estudo:

> "Evidentemente, a elaboração do estudo técnico preliminar envolve uma etapa inicial do processo licitatório e exige o desenvolvimento de múltiplas atuações da Administração. O nível de aprofundamento e complexidade do estudo técnico preliminar dependerá das características da necessidade a ser atendida."

Nesse sentido, após a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém itens em epígrafe; definição do objeto; justificativa e objetivo da licitação; prazo de entrega e condições de execução; condições de pagamento; obrigações da Contratante e da Contratada; fiscalização do contrato; revisão de preços e sanções aplicáveis. Assim, o termo de referência, contém, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6° da Lei n° 14.133/2021.

Na sequencia, analisando a minuta de edital, observa-se o cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei n° 14.133/2021, sendo um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação púbica.

Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens descriminados: sessão pública; definição do objeto; recursos orçamentários; condições de participação; encaminhamento e elementos da proposta; habilitação; recurso; adjudicação e homologação do certame; pedido de esclarecimentos e impugnação ao edital; disposições finais; e foro de julgamento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado pelo artigo 25 da Lei n° 14.133/2021, que assim dispõe:

> ***Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.***

Em suma, o Edital contém as cláusulas mínimas exigidas atendendo, portanto, a Lei n° 14.133/2021.

Além disso, é importante ressaltar que a minuta do Edital do processo licitatório estabelece corretamente a modalidade de licitação para a contratação do objeto, optando pela CONCORRENCIA em sua forma eletrônica. Esta escolha é apropriada considerando que o objeto se enquadra na categoria de OBRAS CIVIS, com critérios de qualidade e desempenho que podem ser objetivamente descritos, em conformidade com os incisos XIII e XLI do artigo 6° da Lei 14.133/2021. O critério de seleção

da proposta como sendo o "menor preço" e o modo de disputa "aberto" também são adequados para a modalidade determinada pelo legislador.

Adicionalmente, a minuta do Edital também contempla as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, conforme estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para regulamentar a contratação em questão.

Dessa forma, ao analisar os documentos do procedimento que ainda se encontra em fase interna, é possível constatar que o instrumento convocatório está em conformidade com os dispositivos legais vigentes, e o edital anexo demonstra regularidade tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, estando a minuta do Edital de acordo com as regras estipuladas na Lei nº 14.133/2021.

Não se olvidar ainda que o Município de Palmital-PR, se enquadra dentro das exceções previstas no art. 176, da Lei nº 14.133/2021 que se aplicam aos municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes até a data de 31 de março de 2027, in verbis:

> Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:
>
> I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;
>
> II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;
>
> III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.
>
> Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo deverão:
>
> I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;
>
> II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.

Entre estas exceções, mais especificamente cita-se as relativas à publicidade e trâmite em meios digitais, pelos quais o Município de Palmital-PR, ainda não está obrigado a utilizar o PNCP, devendo neste caso publicar os atos em diário oficial e jornal diário de grande circulação, nos termos do art. 54, § 1º da Lei 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina-se, favoravelmente, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e financeiros e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela regularidade do presente processo licitatório, razão pela qual essa Procuradoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do Edital Licitatório.

É o parecer. Submeta-se a apreciação superior.

Palmital-PR, 19 de Novembro 2025.

DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do Município
OAB/PR 46.945

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°143/2025

O Municipio de Palmital, Estado do Paraná, torna público que, às 08:30 horas do dia 15 de Dezembro do ano de 2025, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. º 123/2006; da Lei Federal n. º 14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 15 UNIDADES NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 5 UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.034.693,16 (três milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa três reais, dezesseis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2025 às 08:30 h (horário de Brasília).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
MODO DE DISPUTA: Aberto

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.BNC.org.br**

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:EF846688

Câmara Municipal de Nova Tebas
Estado do Paraná
CNPJ: 80.620.180/0001-43

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 114/2025

Com base na Lei nº 836/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 06/01/2020, ed. 01/2020, e no Jornal Tribuna do Interior em 09/01/2020, ed. 10.236/2020, e na Lei nº 1002/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 06/06/2023, ed. 100/2023, e no Jornal Correio do Cidadão em 07/06/2023, ed. 2014/2023, concede através deste Ato Diária para:

Nome do beneficiário (a): CARINA DE CAMPOS DEL GOBO
Nº da Matrícula: 25941
Data de início: 17/11/2025
Data término: 18/11/2025
Nº de diárias: 01 diária com pernoite
Valor unitário: R$ 600,00
Valor Total: R$ 600,00
Município destino: Curitiba - PR.
Finalidade da viagem: Agenda oficial Secretaria de Agricultura e Participação no evento LEGISLATUR – "Conexão Vereadores do Turismo", que será realizado em Curitiba/PR

Nova Tebas, 17 de Novembro de 2025.

HOANDERSON MARTINS BERGER
PRESIDENTE

Rua Alexandre de Magno, 610 - Nova Tebas - PR. CEP: 85.250-000
camara@camaranovatebas.pr.gov.br | (042) 3643-1225 | Site: camaranovatebas.pr.gov.br

Câmara Municipal de Nova Tebas
Estado do Paraná
CNPJ: 80.620.180/0001-43

ATO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS Nº 115/2025

Com base na Lei nº 836/2019, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 06/01/2020, ed. 01/2020, e no Jornal Tribuna do Interior em 09/01/2020, ed. 10.236/2020, e na Lei nº 1002/2023, publicada no Diário Oficial Eletrônico em 06/06/2023, ed. 100/2023, e no Jornal Correio do Cidadão em 07/06/2023, ed. 2014/2023, concede através deste Ato Diária para:

Nome do beneficiário (a): HOANDERSON MARTINS BERGER
Nº da Matrícula: 8
Cargo/Função: PRESIDENTE
Data de início: 17/11/2025
Data término: 18/11/2025
Nº de diárias: 01 diária com pernoite
Valor unitário: R$ 600,00
Valor Total: R$ 600,00
Município destino: Curitiba - PR
Finalidade da viagem: Agenda oficial Secretaria de Agricultura e Participação no evento LEGISLATUR – "Conexão Vereadores do Turismo", que será realizado em Curitiba/PR

Nova Tebas, 17 de novembro de 2025.

HOANDERSON MARTINS BERGER
PRESIDENTE

Rua Alexandre de Magno, 610 - Nova Tebas - PR. CEP: 85.250-000
camara@camaranovatebas.pr.gov.br | (042) 3643-1225 | Site: camaranovatebas.pr.gov.br

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e Contratos

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2025

O Município de Guarapuava, através do Departamento de Licitações e Contratos, devidamente autorizado, torna público que fará realizar a Licitação abaixo:
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 225/2025.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de serviços de construção da Unidade Básica de Saúde Apoio Rural Entre Rios com Recursos do Ministério da Saúde através de Emenda Parlamentar 20243702013.
VALOR MÁXIMO: R$ 1.005.980,68 (um milhão, cinco mil, novecentos e oitenta reais e sessenta e oito centavos).
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global.
SUPORTE LEGAL: Lei Federal nº Lei nº 14.133, de 2021, dos Decretos Municipais nº: 6.207/2017, 6.329/2017, 7.545/2018, 9.463/2022, 9.781/2022, 10.140/2023, 10.475/2023, demais Leis e Normas Municipais.
SISTEMA EMPREGADO: BLL (Bolsa de Licitações e Leilões) <https://bllcompras.com/>.
CREDENCIAMENTO E CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS: Ocorrerá até às 09h00min do dia 10/12/2025 (horário de Brasília (DF)).
ABERTURA DE PROPOSTAS E DISPUTA POR LANCES: A sessão pública terá início a partir do encerramento do prazo estabelecido para credenciamento e cadastramento de propostas.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Edison Caldas de Oliveira.
EQUIPE DE APOIO: João Antônio de Barba e Luiz Carlos dos Santos.
INFORMAÇÕES: O Edital e seus anexos, bem como a íntegra do processo poderão ser obtidos: Pelo Portal da Transparência: <https://guarapuava.atende.net/?pg=transparencia#!/grupo/1/tem/1/tipo/1>, ou No Departamento de Licitações e Contratos, sito a Rua Brigadeiro Rocha, 2.777 – 1° andar – CEP: 85.010-210. Telefones (42) 3142-1047 – 3142-1048, de segunda a sexta-feira, das 08h00 às 17h00.

Guarapuava, 17 de novembro de 2025.
PUBLIQUE-SE:
ADLIMARA REGINA RUIZ
Diretora de Licitações e Contratos

EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 57/2025

OBJETO: Locação de imóvel para abrigar a sede da Secretaria Municipal de Ciências, Tecnologia e Inovação, situado à Rua Senador Nereu Ramos, 1906, Bairro dos Estados, medindo aproximadamente 1.044,62m² de área construída.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 276/2025.
CONTRATADA: EVIDÊNCIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº: 03.043.431/0001-23.
VALOR TOTAL: R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Guarapuava, Paraná.
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025 – ADLIMARA REGINA RUIZ – Diretora de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 8° TERMO ADITIVO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras e serviços para a revitalização dos passeios internos da praça Juscelino Kubitschek - FINISA contrato Nº 0607540-91.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.

MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Licitações e Contratos

CONTRATO Nº: 209/2024.
CONTRATADA: CH ENGENHARIA CIVIL LTDA.
CNPJ Nº: 03.023.439/0001-74.
OBJETO DO ADITIVO: SUPRESSÃO.
Com fulcro ao Art. 124, inciso I, alínea "b" e Art. 125 da Lei 14.133/2021 e Parecer Jurídico nº 915/2025, suprime-se do contrato em epígrafe a porcentagem de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento).
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2025 – ADLIMARA REGINA RUIZ – Diretora de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 1° TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 86/2024

OBJETO: Fornecimento de alimentação para os Centros de Atenção Psicossocial CAPS AD e CAPS II e residências terapêuticas.
ÓRGÃO GERENCIADOR: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
ATA Nº: 386/2024.
DETENTORA DA ATA: MURILO KIRIAN.
CNPJ Nº: 29.243.009/0001-05.
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO E REAJUSTE.
Com fulcro no art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021 e art. 154 do Decreto Municipal nº 10.475/2023, prorroga-se o prazo de vigência da Ata em epígrafe da data de 27/11/2025 à 27/11/2026. Com fulcro no Art. 136, inciso I da Lei Federal nº 14.133/2021, os valores unitários dos itens foram reajustados tendo como base o índice IGP-M de agosto/2024 a julho/2025 no percentual de 2,95 % (dois vírgula noventa e seis por cento).
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025 – ADLIMARA REGINA RUIZ – Diretora de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 3° TERMO ADITIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2023

OBJETO: Prestação de serviços em locação de máquinas, caminhões e equipamentos.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº : 122/2024
CONTRATADA: CONSTRUTORA RPL LTDA.
CNPJ Nº: 10.866.775/0001-06
OBJETO DO ADITIVO - PRORROGAÇÃO E SUPRESSÃO
Com fulcro no art. 106 e 107 ambos da Lei Federal nº 14.133/2021, prorroga-se o prazo de vigência do contrato em epígrafe da data de 11/11/2025 à 11/11/2026. Com fulcro no Art. 124, inciso I, alínea "b", e Art. 125 ambos da Lei 14.133/2021, Parecer Jurídico nº 992/2025, suprime-se o valor de R$ 200.467,00 (duzentos mil, seiscentos e sessenta e sete reais), o que corresponde ao percentual de 17,83% (dezessete vírgula oitenta e três por cento).
DATA DA ASSINATURA: 10/11/2025 – ADLIMARA REGINA RUIZ – Diretora do Departamento de Licitações e Contratos.

EXTRATO DO 9° TERMO ADITIVO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 24/2019

OBJETO: Locação de imóvel com fim não residencial, situado à Rua Avenida Antônio Losso nº 1458, para abrigar o ESF Parque das Árvores.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA.
CONTRATO Nº: 127/2019.
CONTRATADA: IMOBILIÁRIA GASPAR GUARAPUAVA LTDA.
CNPJ Nº: 81.943.161/0001-41
OBJETO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO.

Fica prorrogado o prazo de vigência do Contrato epígrafe, por mais 12 (doze) meses da data de 31/12/2025 à 31/12/2026, com fulcro no artigo 57 da Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 51 da Lei Federal nº 8.245/91 e Parecer Jurídico Referencial nº 02/2021.
DATA DA ASSINATURA: 03/11/2025 – ADLIMARA REGINA RUIZ – Diretora de Licitações e Contratos.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº143/2025

O Município de Palmital, Estado do Paraná, torna público que, às 08:30 horas do dia 15 de Dezembro do ano de 2025, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 15 UNIDADES NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 5 UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.034.693,16 (três milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa três reais, dezesseis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2025 às 08:30 h (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.BNC.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGA
AVISO DE LICITAÇÃO
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 13/2025

O MUNICÍPIO DE PITANGA, ESTADO DO PARANÁ torna público que fará realizar, às 15h30min horas do dia 05 de dezembro do ano de 2025, na plataforma https://bnc.org.br, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de contratação semi-integrada, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Rua Francisco Berardi 501, Bairro Vila Planalto	Construção da edificação da Casa da Mulher Paranaense	540,84 m²	360 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura **www.pitanga.pr.gov.br (Aba Licitações)** e na plataforma **https://bnc.org.br**. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.
Pitanga/PR, 17 de novembro de 2025.
Marcio Sokolnski
Agente de Contratação

MUNICÍPIO DE PITANGA – LICITAÇÃO
##ATO AVISO – Pregão Eletrônico nº 64/2025
##TEX OBJETO: Registro de Preços, por um período de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período (com renovação de saldo), para futuras e eventuais aquisições de pneus novos (Desertos/Fracassados do Pregão nº50/2025) em atendimento as Secretarias Municipais de Agricultura, Obras e Desenvolvimento Econômico e Sustentável. Os interessados poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço eletrônico **www.pitanga.pr.gov.br**, opção: Processos Licitatórios, bem como no sítio: **https://bnc.org.br** ou no endereço: Rua Vanderlei João Vieira Cleve nº 711 Bairro Santa Regina, Pitanga/PR, CEP: 85.201-606, Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – Departamento de Licitações e Contratos, em horário de expediente, telefone para contato (42) 3646-1122 – Ramal: 21 e 22. Fim de Recebimento de Propostas em: 04/12/2025, até as 15h30min. Início de Disputa de Preços em: 04/12/2025, às 16h31min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço eletrônico: **https://bnc.org.br** nos termos do Edital e seus anexos. Critério: Menor Preço por Lote. Portanto, as propostas serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico. Preço Máximo: **R$ 158.806,40 (cento e cinquenta e oito mil, oitocentos e seis reais e quarenta centavos).**
#DAT 17/11/2025
##ASS Edina dos Santos da Luz
##CAR Pregoeira

MUNICÍPIO DE PITANGA – LICITAÇÃO
##ATO AVISO – Pregão Eletrônico nº 63/2025
##TEX OBJETO: Contratação de empresa para Perfuração de Poços Artesianos, visando cumprir as Emendas Impositivas de nº95 e nº194, em atendimento a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. Os interessados poderão retirar o edital completo gratuitamente no endereço eletrônico **www.pitanga.pr.gov.br**, opção: Processos Licitatórios, bem como no sítio: **https://bnc.org.br**, ou no endereço: Rua Vanderlei João Vieira Cleve nº 711 Bairro Santa Regina, Pitanga/PR, CEP: 85.201-606, Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – Departamento de Licitações e Contratos, em horário de expediente, telefone para contato (42) 3646-1122 – Ramal: 21 e 22. Fim de Recebimento de Propostas em: 04/12/2025, até as 08h00min. Início de Disputa de Preços em: 04/12/2025, às 09h01min (horário de Brasília) em sessão pública no endereço eletrônico: **https://bnc.org.br** nos termos do Edital e seus anexos. Critério: Menor Preço global. Portanto, as propostas serão recebidas e processadas exclusivamente por meio eletrônico. Preço Máximo: **R$ 95.610,00 (noventa e cinco mil, seiscentos e dez reais).**
#DAT 17/11/2025
##ASS Edina dos Santos da Luz
##CAR Pregoeira

MUNICÍPIO DE PITANGA – AVISO DE RETOMADA DE LICITAÇÃO – Pregão Eletrônico nº 56/2025. OBJETO: Aquisição de 10 (dez) veículos zero km, sendo 06 (seis) veículos de passeio, 02 (duas) vans e 02 (dois) veículos utilitários, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, conforme Resolução SESA nº 1699/2024 e Resolução SESA nº 1.357/2025. O Município de Pitanga/PR, por intermédio da Pregoeira Municipal, torna público aos interessados que, após reanálise do Edital e de seus anexos, motivada pelas impugnações apresentadas e pela consequente suspensão do certame publicada em 06/11/2025, fica RETOMADO o processamento da licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO nº 56/2025, regida pela Lei Federal nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis. Os interessados poderão retirar o edital consolidado gratuitamente no endereço eletrônico www.pitanga.pr.gov.br, opção "Processos Licitatórios", bem como no sítio: https://bnc.org.br, ou ainda no endereço: Rua Vanderlei João Vieira Cleve, nº 711, Bairro Santa Regina, Pitanga/PR, CEP: 85.201-606, Secretaria Municipal de Patrimônio, Compras e Logística – Departamento de Licitações e Contratos, em horário de expediente, telefone para contato (42) 3646-1122 – Ramais 21 e 22. Fica estabelecido que o FIM DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ocorrerá em: 04/12/2025, até às 13h00min, e o INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS será em: 04/12/2025, às 14h01min (horário de Brasília), em sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço: https://bnc.org.br, nos termos do edital e seus anexos. Critério de julgamento: Menor Preço por Lote. Preço Máximo Global Estimado: R$ 1.464.171,66 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e setenta e um reais e sessenta e seis centavos). Permanecem inalteradas as demais cláusulas, condições e especificações do edital e do Termo de Referência que não tenham sido expressamente modificadas por força da reanálise procedida.
PITANGA/PR, 17 de novembro de 2025.
Edina dos Santos da Luz
Pregoeira Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 82/2025

COM ITENS EXCLUSIVOS E COM COTA RESERVADA PARA ME E EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO Nº 2326/2025
CÓD. VERIFICADOR: O1S5JAQD
MODALIDADE: Registro de Preços.
TIPO: Menor preço por item.
OBJETO: contratação de empresa para fornecimento de equipamentos eletrônicos, eletrodomésticos e móveis em geral, brinquedoteca, câmara fria, kid play, playground, equipamentos hospitalares, equipamentos e materiais diversos (lona para tatame, tatame, soprador de folhas, tenda e vasos decorativos, etc.), atendendo as necessidades dos Departamentos solicitantes, conforme especificações e quantidades constantes no Anexo I - TERMO DE REFERÊNCIA.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: A partir das 08:30 horas do dia 17 de novembro de 2025.
TÉRMINO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08:30 horas do dia 04 de dezembro de 2025.
INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: às 08:30 horas do dia 04 de dezembro de 2025.
Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).
LOCAL: www.gov.br/compras/pt-br "Acesso Identificado no link - licitações".
O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos através da Internet pelos endereços eletrônicos: www.gov.br/compras/pt-br, www.marmeleiro.pr.gov.br e www.pncp.gov.br.
INFORMAÇÕES: (46) 3525-8100.

Marmeleiro, 14 de novembro de 2025.
JANDER LUIZ LOSS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 5/2025

O Município de Palmital, Estado do Paraná OBJETO: 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS Abertura: 15 de Dezembro 2025, as 08:30 hs na Plataforma Eletrônica www.bnc.org.br INFORMAÇÕES: Fone: (42) 3657-1222/ www.palmital.pr.gov.br/ e.mail licitapalmital@gmail.com

Palmital-PR, 14 de Novembro 2025.
ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Interino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALOTINA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 96/2025

Tipo: Menor Preço Global por Lote.
O Município de Palotina avisa aos interessados que está à disposição o Edital do Pregão 096/2025, objetivando: Registro de Preços Para Futura e Fracionada Aquisição de Medicamentos A Serem Utilizado No Hospital Municipal Prefeito Quinto Abrão Delazeri, Complementar Ao Pregão 33/2025 Conforme Condições, Quantidades e Exigências Estabelecidas Neste Instrumento, A Pedido da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Especificações Contidas No Edital, Com Abertura Prevista Para O Dia 04/12/2025 às 09:01hs. O edital está à disposição na Prefeitura Municipal de Palotina/PR, e-mail compras@palotina.pr.gov.br, na plataforma BLL www.bll.org.br e no site da prefeitura.

RODRIGO RIBEIRO
Prefeito

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 77/2025

Comunicamos que o edital da licitação de pregão eletrônico nº 077/2025, publicado no D.O.U. de 16/10/2025, edição nº 198, foi retificado. Objeto: Registro de Preço Para Aquisição Futura de Peças e Contratações de Serviços de Manutenção Elétrica, Mecânica, Funilaria, Vidraçaria, Estofamento, Tapeçaria, Pintura, Polimento, Ar Condicionado, Airbag, Alinhamento e Balanceamento, Cambagem, Limpeza de Bicos, Diagnóstico de Injeção Eletrônica e Lataria Para Manutenção Preventiva e Corretiva de Veículos Pertencentes à Frota Municipal das Diversas Secretarias Desta Municipalidade. Conforme especificações contidas no Edital, com abertura prevista para o dia 10/12/2025 às 09:01hs. O edital está à disposição na Prefeitura Municipal de Palotina/PR, e-mail compras@palotina.pr.gov.br, na plataforma BLL www.bll.org.br e no site da prefeitura.

Em 7 de novembro de 2025.
Rodrigo Ribeiro
Prefeito

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

nº 581 a 584/2025 . Referente ao Pregão nº 090/2025. Contratante: MUNICÍPIO DE PALOTINA - CNPJ: 76.208.487/0001-64. DETENTORA: 24.821.975 THAIS PEREIRA DA SILVA FAVERO CNPJ: 24.821.975/0001-49 NO VALOR TOTAL DE R$ 280.348,50: EDER LIMA DE JESUS 00740259962- CNPJ 34.744.768/0001-91, NO VALOR TOTAL DE R$ 330.934,35; MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA - CNPJ 47.725.565/0001-08, NO VALOR TOTAL DE R$ 250.593,70; 57.015.979 PATRICIA RODRIGUES GOMES CNPJ: 57.015.979/0001-99 NO VALOR TOTAL DE R$ 189.147,40 OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E EQUIPAMENTOS RECREATIVOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL VIGÊNCIA: ESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, TERÁ A VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DA SUA PUBLICAÇÃO. PAGAMENTO: O pagamento será efetuado à empresa detentora ATÉ O 10° (DÉCIMO) DIA UTIL AO MÊS SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, mediante apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada pelo setor competente, apresentação dos relatórios de atendimento e coleta, comprovação das autorizações de exames Emitidos pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Rodrigo Ribeiro Prefeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ

AVISO DE PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2025

REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2025
PROCESSO Nº 61.015/2025
UASG: 987745 - Licitação: 90034
OBJETO: Aquisição de gás liquefeito de petróleo - GLP e vasilhames, em atendimento às necessidades das Secretarias Municipais de Paranaguá.
TIPO: Menor Preço.
DATA DA ABERTURA: 02/11/2025 - HORÁRIO: 09:00 horas
VALOR ESTIMADO: R$ 142.955,42 (Cento e quarenta e dois mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).
ENDEREÇOS: www.paranagua.pr.gov.br (Portal da Transparência - Suprimentos - Compras - Licitações), www.compras.gov.br (Portal de Compras do Governo Federal) e www.gov.br/pncp/pt-br (Portal Nacional de Contratações Públicas).
LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, no que couber, Lei Complementar Federal nº 123, de 14/12/2006, Lei Federal 14.133/2021 e suas alterações, Decreto 4319/2023, demais normas em vigor que regem a espécie e pelas disposições do Edital e seus Anexos.
Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos pela Pregoeira Rua Júlia da Costa, nº 322, Centro, no horário das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00 horas ou pelo telefone nº (41) 3721-1810.

Paranaguá, 14 de Novembro de 2025.
LUCIANE CHIARELLI MAGALHÃES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO

EXTRATO DE CONTRATO

Nº 122/2025 - CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 11/2025
PROCESSO N° 102/2025
OBJETO: a construção de uma CRECHE com área de 1.419,91 m² na Rua Matias Albuquerque S/N, no Bairro Pinheirinho no município de Pato Branco-PR, em atendimento ao Termo de Compromisso nº 960901/2024/FNDE/CAIXA celebrado entre a União Federal, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sob o regime de empreitada por preço global, CNPJ nº 26.146.221/0001-66. Valor total R$ 4.645.000,00 (quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil reais). Foro e Data da assinatura: Pato Branco, 14 de novembro de 2025. Geri Natalino Dutra - Prefeito; Luiz Alberto Nóra - Representante Legal. Pato Branco, 14 de Novembro de 2025. Geri Natalino Dutra Prefeito

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 11/2025

PROCESSO Nº 102/2025
Em concordância ao resultado de classificação, apresentado pela Agente de Contratação em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar Federal nº 147, de 14 agosto de 2014, no Decreto Municipal nº 9.571 de 04 de julho de 2023 e demais legislações pertinentes à matéria, HOMOLOGO o Processo Licitatório, que tem por objeto a construção de uma CRECHE com área de 1.419,91 m² na Rua Matias Albuquerque S/N, no Bairro Pinheirinho no município de Pato Branco-PR, em atendimento ao Termo de Compromisso nº 960901/2024/FNDE/CAIXA celebrado entre a União Federal, por intermédio do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, representado pela Caixa Econômica Federal e o Município de Pato Branco, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, sob o regime de empreitada por preço global, e ADJUDICO seu objeto para a empresa: L.A. NORA CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob nº 26.146.221/0001-66, com o valor de R$ 4.645.000,00 (quatro milhões seiscentos e quarenta e cinco mil reais). E determino que seja elaborado o respectivo contrato.

Pato Branco, 10 de novembro de 2025.
GERI NATALINO DUTRA
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO FRONTIN

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2025

PROCESSO Nº 127/2025
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS DE INVESTIMENTO E DE CUSTEIO, SEGUNDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE PAULO FRONTIN-PR, em conformidade com as especificações, quantidades e valores máximos admitidos e constantes no Termo de Referência, e demais disposições do Edital. FORMA DE JULGAMENTO: Menor Preço Por Item. MODO DE DISPUTA: Aberto e Fechado. DATA E HORÁRIO DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: dia 28/11/2025 a partir das 09h30min após a avaliação das propostas pelo Pregoeiro. Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Licitação da Prefeitura de Paulo Frontin, no endereço Rua Rui Barbosa, n° 204, Bairro Centro, Paulo Frontin/PR, Telefone (42) 0800 700 1210, E-mail licitapaulofrontin@hotmail.com. SITE: https://www.paulofrontin.pr.gov.br, LOCAL: https://www.bllcompras.com. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília (DF).

Paulo Frontin- PR, 17 de novembro de 2025
IRENEU INÁCIO ZACHARIAS
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 141/2025

O Município de Ponta Grossa/PR realizará às 08h30m do dia 03 de dezembro de 2025, através do Portal Compras.gov.br, pregão eletrônico para Aquisição de um veículo sedan para o Centro de Referência da Mulher Brasileira, a partir de valor vinculado à emenda parlamentar nº 39110010-2022. Valor Máximo: R$ 108.790,00. Mais informações na sede da prefeitura, ou pelo telefone (42) 3220-1000 - ramal 1349 ou ainda através do Portal da Transparência - Licitações.

Em 17 de novembro de 2025
CAMILA CALISTO SANCHE
Secretária Municipal da Família e Desenvolvimento Social

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 143/2025

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 143/2025, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE por item/lote, modo de disputa: aberto/fechado, com data de abertura para o dia 05 de dezembro de 2025, às 08 Hr 00 min, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇO VISANDO AQUISIÇÕES FUTURAS E PARCELADAS DE CHAPAS GALVANIZADAS, TELAS, PORTÕES, TUBO, ALAMBRADOS, LIXEIRAS E CONGÊNERES, nos termos da Lei nº 14.133/2021 Decretos Municipais n.º 07/2024 e as exigências estabelecidas neste Edital, através da plataforma eletrônica BLL/. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 08 hr 00 min do dia 18/11/2025 às 07 hr 59 min do dia 05/12/2025, início da fase de lances às 08 hrs 30 min do dia 05/12/2025. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/ partir do dia 18 de novembro de 2025

Rio Azul, 17 de novembro de 2025.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 144/2025

O Município de Rio Azul, Estado do Paraná, torna público para o conhecimento dos interessados, que se encontra aberto o Pregão ELETRÔNICO, nº. 144/2025, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE por item/lote, modo de disputa: aberto/fechado, com data de abertura para o dia 04 de DEZEMBRO de 2025, às 08 Hr 00 min, cujo objeto é Aquisição de Máquinas e equipamentos Agrícolas, oriundos de Convênio Federal 942002/2023, nos termos da Lei nº 14.133/2021 Decretos Municipais n.º 07/2024 e as exigências estabelecidas neste Edital, através da plataforma eletrônica BLL/. O início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir das 08 hr 00 min do dia 18/11/2025 às 07 hr 59 min do dia 04/12/2025, início da fase de lances às 08 hrs 30 min do dia 04/12/2025. O Edital e demais informações encontram-se disponíveis na sede da Prefeitura Municipal de Rio Azul-PR, no Departamento de Licitações, situado à Rua Guilherme Pereira, 482, no horário das 8:00h às 11h e 45min e das 13h às 17h e nos endereços eletrônicos http://www.rioazul.pr.gov.br/licitacao e https://bll.org.br/) partir do dia 18 de novembro de 2025

Rio Azul, 17 de novembro de 2025.
LEANDRO JASINSKI
Prefeito

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000065

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO CONCORRECIA 05/2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°05/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°143/2025

O Municipio de Palmital, Estado do Paraná, torna público que, às 08:30 horas do dia 15 de Dezembro do ano de 2025, realizará licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA, na forma ELETRÔNICA, sob regime de EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, do tipo MENOR PREÇO, modo de disputa ABERTO, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n. ° 123/2006; da Lei Federal n. ° 14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 15 UNIDADES NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 5 UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.

VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 3.034.693,16 (três milhões, trinta e quatro mil, seiscentos e noventa três reais, dezesseis centavos)

DATA DA SESSÃO PÚBLICA: Dia 15/12/2025 às 08:30 h (horário de Brasília).
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço
MODO DE DISPUTA: Aberto

ENDEREÇO ELETRÔNICO: **www.BNC.org.br**

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:EF846688

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/11/2025. Edição 3410
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

000066

Edital nº 05/2025

Acessar Contratação

Última atualização 18/11/2025

Local: Palmital/PR **Órgão:** MUNICIPIO DE PALMITAL **Unidade compradora:** 219 - Prefeitura Municipal de Palmital - PR

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica **Amparo legal:** Lei 14.133/2021, Art. 28, II **Tipo:** Edital

Modo de disputa: Aberto **Registro de preço:** Não **Fonte orçamentária:** Não informada

Data de divulgação no PNCP: 18/11/2025 **Situação:** Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 18/11/2025 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 14/12/2025 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 75680025000182-1-000082/2025 **Fonte:** Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇAO DE 20VINTE UNIDADES HABITACIONAIS SENDO 15QUINZE UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05CINCO UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

R$ 3.034.693,16

Itens | Arquivos | Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado
1	UNIDADES HABITACIONAIS	1	R$ 3.034.693,16

Exibir: 5 | 1-1 de 1 itens | Página: 1

Voltar

PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e corretude das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

000067

https://portaldeservicos.gestao.gov.br

0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Enap Escola Nacional de Administração Pública

Serpro

SEBRAE

Texto destinado a exibição de informações relacionadas à **licença de uso.**

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12406611320 em 09/05/2024, protocolo 243329946. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
Número de Registro:	41600942833
CNPJ:	21819434000198
Munícipio:	Pitanga

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
21819434000198	D FERREIRA DOS SANTOS LTDA	
62617346900	JOAO SERGIO HEY	PR035472/O-0

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 15:47 SOB Nº 20243329946.
PROTOCOLO: 243329946 DE 09/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406611320. NIRE: 41600942833.
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

FL. 1

000069

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro,44 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 44, e servirá de LIVRO DIARIO número 9.

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO

Pitanga - PR

Cep: 85200-000

Inscrição Estadual: 90685987-42

CNPJ: 21.819.434/0001-98

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41107727068 - 05/02/2015 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR.

Data de Encerramento do Exercício Social: 31/12/2023

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I., Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

Pitanga - PR, 01 de Janeiro de 2023.

PESSOA JURIDICA

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:37:34 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 21.819.434/0001-98

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:40:42 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
Contador
C.R.C. PR-035472/O-0
C.P.F. 626.173.469-00
R.G. 3989470-0 PR

A184 - D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ:21.819.434/0001-98 NIRE:41107727068 - 05/02/2015
Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO
Pitanga - PR CEP: 85200-000

000070

FL. 38

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

ATIVO

	2023	2022
CIRCULANTE	**3.457.311,45**	**1.541.540,35**
DISPONIVEL	**3.457.311,45**	**1.541.540,35**
CAIXA	3.455.463,96	1.540.376,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	821,86	588,59
APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA	1.025,63	575,63
NAO CIRCULANTE	**489.952,86**	**191.643,39**
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	**6.647,86**	**0,00**
APLICACOES COM INCENTIVOS FISCAIS	6.647,86	0,00
CONSORCIOS	6.647,86	0,00
INVESTIMENTOS	**2.730,00**	**1.760,00**
OUTRAS APLICACOES	2.730,00	1.760,00
IMOBILIZADO	**480.575,00**	**189.883,39**
IMOBILIZADO TECNICO	643.000,00	298.000,00
(-)DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS	162.425,00-	108.116,61-
TOTAL DO ATIVO	**3.947.264,31**	**1.733.183,74**

A184 - D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ:21.819.434/0001-98 NIRE:41107727068 - 05/02/2015
Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO
Pitanga - PR CEP: 85200-000

000071 FL. 39

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2023	2022
CIRCULANTE	**768.120,52**	**129.684,35**
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	**422.959,26**	**0,00**
FINANCIAMENTOS BANCARIOS	422.959,26	0,00
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	**345.161,26**	**129.684,35**
OBRIGACOES SOCIAIS	14.041,42	12.719,42
OBRIGACOES FISCAIS	331.119,84	116.964,93
TOTAL DO PASSIVO	**768.120,52**	**129.684,35**
PATRIMONIO LIQUIDO	**3.179.143,79**	**1.603.499,39**
CAPITAL SOCIAL	**500.000,00**	**500.000,00**
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00	500.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	**2.679.143,79**	**1.103.499,39**
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.679.143,79	1.103.499,39
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.103.499,39	821.149,81
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.575.644,40	282.349,58
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.947.264,31**	**1.733.183,74**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R$ 3.947.264,31 (TRES MILHOES E NOVECENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS).

PESSOA JURIDICA
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:37:39 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 21.819.434/0001-98

RESPONSAVEL TECNICO
JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:41:12 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
Contador
C.R.C. PR-035472/O-0
C.P.F. 626.173.469-00
R.G. 3989470-0 PR

A184 - D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

000072 FL. 40

CNPJ:21.819.434/0001-98 NIRE:41107727068 - 05/02/2015

Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO

Pitanga - PR CEP: 85200-000

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2023

	2023	2022
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**1.940.471,82**	**539.358,23**
VENDAS DE MERCADORIAS	1.940.471,82	539.358,23
DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	**199.543,95-**	**27.758,09-**
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	199.543,95-	27.758,09-
RECEITA LÍQUIDA	**1.740.927,87**	**511.600,14**
CUSTOS DOS SERVICOS	**62.990,04-**	**163.104,46-**
CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	62.990,04-	163.104,46-
OBRA PM BOA VENT ROQUE 900036598274	0,00	45.961,40-
OBRA PM PITANGA PONTE 900104090176	17.585,75-	59.809,08-
PM PALMITAL CALCAMENTO 900104191673	10.138,29-	57.333,98-
OBRA PM LUNARDELLI 900168666474	35.266,00-	0,00
LUCRO BRUTO	**1.677.937,83**	**348.495,68**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**102.293,43-**	**66.146,10-**
DESPESAS GERAIS	60.882,14-	41.176,20-
DESPESAS FINANCEIRAS	41.428,84-	25.181,07-
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	17,55	211,17
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**1.575.644,40**	**282.349,58**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PESSOA JURIDICA

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:38:19 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 21.819.434/0001-98

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:43:01 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
Contador
C.R.C. PR-035472/O-0
C.P.F. 626.173.469-00
R.G. 3989470-0 PR

A184 - D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ:21.819.434/0001-98 NIRE:41107727068 - 05/02/2015
Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO
Pitanga - PR CEP: 85200-000

000073 FL. 41

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

	2023	2022
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.103.499,39	821.149,81
LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO	1.575.644,40	282.349,58
SALDO FINAL DE LUCROS (PREJUIZOS) ACUMULADOS	**2.679.143,79**	**1.103.499,39**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

PESSOA JURIDICA
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=PR, l=PITANGA, ou=34173682000316, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198 Dados: 2024.05.09 16:38:48 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 21.819.434/0001-98

RESPONSAVEL TECNICO
JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000316, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e CPF A1, ou=EM BRANCO, ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900 Dados: 2024.05.09 16:43:46 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
Contador
C.R.C. PR-035472/O-0
C.P.F. 626.173.469-00
R.G. 3989470-0 PR

D. FERREIRA DOS SANTOS LTDA

CNPJ 21.819.434/0001-98
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90685987-42
RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850
CENTRO
CEP 85.200-000
PITANGA - PARANA

000074

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da empresa.

Esses índices foram calculados com base nos dados apresentados no Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2023.

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez Geral (LG) LG = (AC + ARLP) / (PC + PNC)	(3.457.311,45 + 6.647,86) / (768.120,52 + 0)	**4,51**
Liquidez Corrente (LC) LC = AC / PC	3.457.311,45 / 768.120,52	**4,50**
Solvência Geral (SG) SG = AT / (PC + PNC)	3.947.264,31 / (768.120,52 + 0)	**5,14**
Garantia do Capital de Terceiros (GCT) GCT = PL / (PC + PNC)	3.179.143,79 / (768.120,52 + 0)	**4,14**
Endividamento Geral (EG) EG = (PC + PNC) / AT	(768.120,52 + 0) / 3.947.264,31	**0,19**

AC = ativo circulante
PL = patrimônio líquido
PC = passivo circulante
ARLP = ativo realizável a longo prazo
PNC = passivo não circulante

Pitanga-PR, em 31 de Dezembro de 2023.

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:39:19 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ 21.819.434/0001-98
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
EMPRESARIO
CPF 084.386.069-38
RG 9.883.210-6 SSP-PR

JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:44:11 -03'00'

JOÃO SERGIO HEY
CRC-PR 035472/O-0
Contador

000075

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE – NBC TG 1002

A empresa D Ferreira Dos Santos Ltda, inscrita no CNPJ: 21.819.434/0001-98, constituída em 19/02/2015, tributada pelo Simples Nacional, com atividade principal de Construção de edifícios, localizada na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, número 850, Centro, Pitanga / PR, declara que as suas demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022 (comparativas), compreendendo: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e a Capacidade Financeira, estão em conformidade, sem quaisquer ressalvas, com as normas contábeis vigentes, estabelecidas pela NBC TG 1002, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 09/12/2021, que regula a contabilidade de microentidades e revoga a ITG 1000, aprovada pela Resolução CFC n.º 1.418/2012, publicada no DOU, Seção 1, de 21/12/2012 e a OTG 1000, aprovada em 21/10/2015.

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:39:39 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
CNPJ: 21.819.434/0001-98

JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:44:36 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
CONTADOR
CRC: 035472/O-0

FL. 44

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro,44 folhas eletronicamente numeradas de 1 a 44, e serviu de LIVRO DIARIO número 9, do período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

Rua R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 Bairro: CENTRO

Pitanga - PR

Cep: 85200-000

Inscrição Estadual: 90685987-42

CNPJ: 21.819.434/0001-98

Nº Arquivamento dos Atos Constitutivos: 41107727068 - 05/02/2015 - JUNTA COMERCIAL DO PARANA - JUCEPAR.

Conforme a Instrução Normativa N.82, de 19/02/2021, do D.R.E.I., Art. 5º, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

A administração da empresa declara que: (i) possui controles internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e da Demonstrações Contábeis anuais; (ii) não praticou atos contrários às normas e à legislação vigente aplicável; (iii) documentou todas a operações e transações realizadas pela empresa e as encaminhou para o profissional da contabilidade, visando aos devidos registros contábeis por meio de documentação hábil e idônea; e (iv) forneceu toda a informação necessária para a adequada elaboração das demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício social findo em 31/12/2023.

Pitanga - PR, 31 de Dezembro de 2023.

PESSOA JURIDICA

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198

Assinado de forma digital por D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PR, l=PITANGA, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1, ou=presencial, cn=D FERREIRA DOS SANTOS LTDA:21819434000198
Dados: 2024.05.09 16:40:07 -03'00'

D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
PESSOA JURIDICA
C.N.P.J. 21.819.434/0001-98

RESPONSAVEL TECNICO

JOAO SERGIO HEY:62617346900

Assinado de forma digital por JOAO SERGIO HEY:62617346900
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=34173682000318, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=JOAO SERGIO HEY:62617346900
Dados: 2024.05.09 16:45:16 -03'00'

JOAO SERGIO HEY
Contador
C.R.C. PR-035472/O-0
C.P.F. 626.173.469-00
R.G. 3989470-0 PR

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FERREIRA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
21819434000198	D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
62617346900	JOAO SERGIO HEY

JUCEPAR

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/05/2024 15:47 SOB Nº 20243329946.
PROTOCOLO: 243329946 DE 09/05/2024. NIRE: 41600942833.
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 09/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

CNPJ: 21.819.434/0001-98
NIRE nº 41107727068 de 05/02/2015
Consolidação: Empresa **Grau: 4** **Encerrado em: 31/12/2024**

ATIVO		**2.652.725,61**
ATIVO CIRCULANTE		**880.935,61**
DISPONÍVEL		334.050,04
CAIXA		50.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO		86.610,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		197.439,84
CONTAS A RECEBER		398.006,07
CLIENTES		348.916,07
ADIANTAMENTOS		49.090,00
ESTOQUES		148.879,50
ESTOQUES APLICADOS PRESTAÇÃO SERVIÇOS		148.879,50
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.771.790,00**
ATIVO IMOBILIZADO		1.771.790,00
IMOBILIZADO		1.998.515,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		-226.725,00
TOTAL DO ATIVO	2.652.725,61	
PASSIVO		**2.652.725,61**
PASSIVO CIRCULANTE		**171.018,88**
PASSIVO CIRCULANTE		8.836,10
FORNECEDORES		8.836,10
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		158.609,76
EMPRÉSTIMOS CAPITAL GIRO NACIO		158.609,76
ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS		308,00
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		308,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3.265,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		3.265,02
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**2.481.706,73**
CAPITAL SOCIAL		500.000,00
CAPITAL SOCIAL		500.000,00
RESERVAS		350.000,00
RESERVAS DE LUCRO		350.000,00
RESULTADO ACUMULADO		1.631.706,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		1.631.706,73
TOTAL DO PASSIVO	2.652.725,61	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2024, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R$ 2.652.725,61 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, setecentos e vinte e cinco reais e sessenta e um centavos).

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 084.386.069-38

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 21.819.434/0001-98
Consolidação: Empresa

Grau: 4

Período: 01/2024 a 12/2024

000079

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**673.392,42**
RECEITA BRUTA	673.392,42
SERVIÇOS PRESTADOS	673.392,42
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	**34.523,21**
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.523,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	34.523,21
RECEITA LÍQUIDA	**638.869,21**
CUSTOS	**317.655,60**
CUSTOS	253.355,60
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	141.578,46
DESPESAS COMERCIAIS	72.652,09
SERVIÇOS PJ E PF	39.125,05
DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	64.300,00
DEPRECIAÇÕES	64.300,00
LUCRO BRUTO	**321.213,61**
DESPESAS OPERACIONAIS	**133.946,83**
DESPESAS OPERACIONAIS	**133.946,83**
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.511,25
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.511,25
DESPESAS TRIBUTARIAS	5.616,29
TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.616,29
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.819,29
UTILIDADES E SERVIÇOS	42.819,29
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	**187.266,78**
RECEITAS FINANCEIRAS	**7.786,65**
RECEITAS FINANCEIRAS	7.786,65
RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS	7.786,65
DESPESAS FINANCEIRAS	**26.492,94**
DESPESAS FINANCEIRAS	26.492,94
DESPESAS FINANCEIRAS	26.492,94
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	**168.560,49**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**168.560,49**

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 084.386.069-38

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 21.819.434/0001-98
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2024

000080

Saldo inicial de lucros acumulados	2.679.143,79
Ajustes de exercícios anteriores	0,00
Saldo ajustado	2.679.143,79
Reversão de reservas	0,00
Lucro líquido do exercício	168.560,49
Destinação do lucro	1.215.997,55
Reserva legal	350.000,00
Lucros distribuídos	865.997,55
Saldo final de lucros acumulados	1.631.706,73
Dividendos por ação do capital social	0,00

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 084.386.069-38

MARCELO PEREIRA DOS SANTOS
CONTADOR
CRC 068792/O-4

CNPJ: 21.819.434/0001-98
Consolidação: Empresa

Mês: 12/202

000081

01 - Liquidez Corrente

Ativo Circulante	880.935,61	=	5,15
Passivo Circulante	171.018,88		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,15 para cada R$ 1,00 de dívida

02 - Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	732.056,11	=	4,28
Passivo Circulante	171.018,88		

Interpretação: A Empresa tem R$ 4,28 para cada R$ 1,00 de dívida

03 - Liquidez Geral

Ativo Circulante + R.L.P.	880.935,61	=	5,15
Exigível Total	171.018,88		

Interpretação: A Empresa tem R$ 5,15 para cada R$ 1,00 de dívida

04 - Participação de Terceiros

Exigível Total	171.018,88	=	0,06
Ativo Total	2.652.725,61		

Interpretação: O capital de terceiros representa 6,45% do investimento total

05 - Garantia de Capital de Terceiros

Patrimônio Líquido	2.481.706,73	=	14,51
Exigível Total	171.018,88		

Interpretação: O capital de terceiros é garantido por 1.451,13% do capital próprio

06 - Imobilização do Investimento Total

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.771.790,00	=	0,67
Ativo Total	2.652.725,61		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 66,79% do capital de giro

07 - Imobilização do Capital Próprio

Ativo Não Circulante - R.L.P.	1.771.790,00	=	0,71
Patrimonio Líquido	2.481.706,73		

Interpretação: O Ativo Permanente representa 71,39% do capital próprio

08 - Rentabilidade do Investimento Total

Res.Exercício antes I.R.	168.560,49	=	0,06
Ativo Total	2.652.725,61		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 6,35% sobre o capital em giro

09 - Rentabilidade do Capital Próprio

Res.Exercício antes I.R.	168.560,49	=	0,07
Patrimonio Liquido	2.481.706,73		

Interpretação: O Resultado do Exercício antes do Imposto de Renda é de 6,79% sobre o capital próprio

10 - Capital de Giro Próprio

(+) Ativo Circulante	880.935,61
(+) Realizável a longo prazo	0,00
(-) Passivo Circulante	171.018,88
(-) Exigível a longo prazo	0,00
(=) Capital de giro próprio	709.916,73

11 - Solvência Geral

Ativo Total	2.652.725,61	=	15,51
Exigível	171.018,88		

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Pitanga-PR, 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Declarante : **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA**
CNPJ : **21.819.434/0001-98**
Período base: **2024**

PREZADOS SENHORES:

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS, COMO ADMINISTRADOR E RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA ACIMA IDENTIFICADA, QUE AS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO, FORNECIDAS A VOSSAS SENHORIAS PARA ESCRITURAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, APURAÇÃO DE TRIBUTOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS EXIGIDOS PELA FISCALIZAÇÃO FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA SÃO FIDEDIGNAS.

TAMBÉM DECLARAMOS:
(A) QUE OS CONTROLES INTERNOS ADOTADOS PELA NOSSA EMPRESA SÃO DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO E ESTÃO ADEQUADOS AO TIPO DE ATIVIDADE E VOLUME DE TRANSAÇÕES;
(B) QUE NÃO REALIZAMOS NENHUM TIPO DE OPERAÇÃO QUE POSSA SER CONSIDERADA ILEGAL, FRENTE À LEGISLAÇÃO VIGENTE;
(C) QUE TODOS OS DOCUMENTOS E/OU INFORMAÇÕES QUE GERAMOS E RECEBEMOS DE NOSSOS FORNECEDORES, ENCAMINHADOS PARA A ELABORAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E DEMAIS SERVIÇOS CONTRATADOS, ESTÃO REVESTIDOS DE TOTAL IDONEIDADE;
(D) QUE OS ESTOQUES REGISTRADOS EM CONTA PRÓPRIA FORAM POR NÓS CONTADOS E LEVANTADOS FISICAMENTE E AVALIADOS DE ACORDO COM A POLÍTICA DE MENSURAÇÃO DE ESTOQUE DETERMINADA PELA EMPRESA E PERFAZEM A REALIDADE DO PERÍODO BASE ACIMA IDENTIFICADO.
(E) QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REGISTRADAS NO CONTROLE INTERNO, SÃO CONTROLADAS E VALIDADAS COM DOCUMENTAÇÃO ADEQUADA, SENDO DE NOSSA INTEIRA RESPONSABILIDADE TODO O CONTEÚDO DO BANCO DE DADOS E ARQUIVOS ELETRÔNICOS GERADOS.
ALÉM DISSO, DECLARAMOS QUE NÃO EXISTEM QUAISQUER FATOS OCORRIDOS NO PERÍODO BASE QUE AFETAM OU POSSAM AFETAR AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS OU, AINDA, A CONTINUIDADE DAS OPERAÇÕES DA EMPRESA.

TAMBÉM CONFIRMAMOS QUE NÃO HOUVE:
A) FRAUDE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO OU EMPREGADOS EM CARGOS DE RESPONSABILIDADE OU CONFIANÇA;
(B) FRAUDE ENVOLVENDO TERCEIROS QUE PODERIAM TER EFEITO MATERIAL NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS;
(C) VIOLAÇÃO DE LEIS, NORMAS OU REGULAMENTOS CUJOS EFEITOS DEVERIAM SER CONSIDERADOS PARA DIVULGAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, OU MESMO DAR ORIGEM AO REGISTRO DE PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS PASSIVAS.

ATENCIOSAMENTE,

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 084.386.069-38

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D FERREIRA DOS SANTOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
08438606938	DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
15575093875	MARCELO PEREIRA DOS SANTOS

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/08/2025 19:48 SOB Nº 20254298435.
PROTOCOLO: 254298435 DE 28/08/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12513886339. CNPJ DA SEDE: 21819434000198.
NIRE: 41600942833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/08/2025.
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução n° 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional FRANCIOLLI PERETTI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FRANCIOLLI PERETTI**
Registro: **PR-59916/D** RNP: **1701266776**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **3003251047** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/01/2003 Baixada em: 08/04/2003 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GALPOESTE INDUSTRIAL LTDA**

Contratante: **COOPERATIVA MISTA BOM JESUS LTDA.** CNPJ: **78.473.360/0001-06**
Rua: AV. MARGINAL ESQ. ALBERTO KLASS Nº: S/N
Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000
Contrato: celebrado em 02/12/2002
Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado
Dimensão: 600,00 Unidade de Medida: 2
Ação Institucional:
Endereço da obra/serviço: AV. MARGINAL ESQ. ALBERTO KLASS Nº: S/N
Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL
Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000
Coordenadas Geográficas:
Data de início: 02/12/2002 Conclusão efetiva: 31/03/2003
Finalidade: Outro
Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **GALPÃO / BARRACAO FECHADO**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL**

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3015298019** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/09/2003 Baixada em: 19/03/2004 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GALPOESTE INDUSTRIAL LTDA**

Contratante: **TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S/A. - TEQUIMAR** CNPJ: **14.688.220/0001-64**

Rua: AV. PRESIDENTE COSTA E SILVA Nº: 2229

Complemento: Bairro: CAPUAVA

Cidade: SANTO ANDRE UF: SP CEP: 01000-343

Contrato: celebrado em 25/09/2003

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 3.720,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD. SENADOR LAURINDO DIAS MINHOTO Nº: 575

Bairro: ESTAÇÃO

Cidade: TATUI UF: SP CEP: 01000-182

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 25/09/2003 Conclusão efetiva: 15/01/2004

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS / METÁLICAS**, Serviço Contratado: **FABRICAÇÃO / MONTAGEM,PROJETO**

Observações:
PROJETO E FABRICAÇÃO DE GALPÃO ABERTO COM ESTRUTURAS METÁLICAS SOBRE PILARES PRÉ-MOLDADOS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3015298043** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 28/01/2004 Baixada em: 25/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **ANTÔNIO VANTROBA** CPF: **558.653.489-49**

Rua: ROD PR 151 KM 398 Nº: S/N

Complemento: Bairro: COLÔNIA PINHEIRAL DE CIMA

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 28/01/2004

Valor do contrato: R$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 310,68 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ROD PR 151 KM 398 Nº: S/N

Bairro: COLÔNIA PINHEIRAL DE CIMA

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/01/2004 Conclusão efetiva: 15/05/2005

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ASSISTÊNCIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROEJTOS PARA EDIFICAÇÃO EM ALVENARIA SOBRE ESTRUTURA PRE-´MOLDADA EM DOIS PAVIMENTOS, SENDO OCPUAÇÃO COMERCIAL NO ANDAR TÉRREO E RESIDENCIAL NO ANDAR SUPERIOR, NAS DIMENSÕES 10,00 X 15,00 M.
OBS: EDIFICAÇÃO CONSTRUÍDA SOBRE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA CONFORME ART Nº 1702378710050 DA EMPRESA SIBENEICHLER E SIBENEICHLER LTDA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3020706022** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 12/05/2004 Baixada em: 02/03/2005 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **TADEU CZELUSNIAK** CPF: **410.565.829-87**

Rua: RUA PADRE CAMARGO Nº: 65

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 10/05/2004

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 493,97 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CORONEL MACEDO Nº: SN

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 10/05/2004 Conclusão efetiva: 15/01/2005

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TÉC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES DE ENSINO QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS SOBRE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA

PROJETO ARQUITETÔNICO SOB ART Nº 30200192010

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3020706162** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 21/07/2004 Baixada em: 25/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **VALMIR SANSON** CPF: **788.347.759-53**

Rua: ESTRADA DE VIEIRAS Nº: SN

Complemento: Bairro: VIEIRAS

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 23/06/2004

Valor do contrato: R$ 3.100,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 482,98 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: ESTRADA DE VIEIRAS Nº: SN

Bairro: VIEIRAS

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 23/06/2004 Conclusão efetiva: 25/06/2005

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL / RESIDENCIAL EM ALVENARIA

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3020706146** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 24/08/2004 Baixada em: 16/12/2004 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GALPOESTE INDUSTRIAL LTDA**

Contratante: **ORLANDO CORDEIRO** CPF: **278.496.279-20**

Rua: RUA CONCEIÇÃO Nº: 515

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 28/06/2004

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 548,90 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA CONCEIÇÃO Nº: 515

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 28/06/2004 Conclusão efetiva: 16/12/2004

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **DIREÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS PARA EDIFICAÇÃO COMERCIAL EM ALVENARIA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **3030942039** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 07/04/2005 Baixada em: 04/01/2006 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **GALPOESTE INDUSTRIAL LTDA**

Contratante: **COOPERATIVA MISTA BOM JESUS LTDA** CNPJ: **78.473.360/0007-93**

Rua: RODOVIA DO XISTO KM 39 Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: CONTENDA UF: PR CEP: 83730-000

Contrato: celebrado em 01/03/2005

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 760,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RODOVIA DO XISTO KM 39 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: CONTENDA UF: PR CEP: 83730-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 01/03/2005 Conclusão efetiva: 30/05/2005

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL**

Observações:
EXECUÇÃO E ELABORAÇÃO DO PROJETOS ARQITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DE EDIDIFICAÇÃO EM ALVENARIA
OBS. NÕA HAVERÁ INSTALAÇÕES HDIRPAULICAS E TELEFÔNICAS

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **20070576935** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART:ART de Obra ou Serviço Registrada em: 29/03/2007 Baixada em: 25/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **BACH & ROLISNKI LTDA** CNPJ: **06.933.494/0001-43**

Rua: RUA TENENTE SIQUEIRA CAMPOS Nº: S/N

Complemento: Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 02/04/2007

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 336,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA TENENTE SIQUEIRA CAMPOS Nº: S/N

Complemento: QD: 008 LT: 078 Bairro: JARDIM SÃO JOSÉ

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 02/04/2007 Conclusão efetiva: 05/08/2007

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
- ELABORAÇÃO DE PROJETOS: ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS;
- EXECUÇÃO DO OBRA.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **20072988076** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 19/12/2007 Baixada em: 25/09/2008 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **BEN HUR CARLOS TREVISOL** CPF: **621.809.599-15**

Rua: RUA LUIS CAPRARO Nº: 22

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 20/12/2007

Valor do contrato: R$ 0,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 648,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. DAS PALMEIRAS Nº: 177

Bairro: COLÔNIA FRANCESA

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/12/2007 Conclusão efetiva: 30/01/2008

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, ELÉTRICO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNCIOS DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **20082257279** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 05/08/2008 Baixada em: 10/04/2014 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **CARLOS KOLTUN** CPF: **373.720.689-91**

Rua: ROD. PR-151 Nº: S/N

Complemento: Bairro: VILA ROSA

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 20/08/2008

Valor do contrato: R$ 3.500,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 263,82 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: PROL. RUA JOSÉ A. BORDINHON Nº: S/N

Bairro: REGINA VITÓRIA

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 20/08/2008 Conclusão efetiva: 25/12/2008

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TUBULAÇÃO TELEFÔNICA E SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL/COMERCIAL EM 2 (DOIS) PAVIMENTOS.

Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Acervo Técnico
7218/2009

Número da ART: **20082819870** Situação da ART: BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/09/2008 Baixada em: 05/05/2016 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada:

Contratante: **ALVARO ALBACH** CPF: **634.572.969-87**

Rua: AV. SETE DE ABRIL Nº: S/N

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Contrato: celebrado em 22/09/2008

Valor do contrato: R$ 5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Física brasileira

Dimensão: 379,12 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AV. SETE DE ABRIL Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: PALMEIRA UF: PR CEP: 84130-000

Coordenadas Geográficas:

Data de início: 22/09/2008 Conclusão efetiva: 24/07/2009

Finalidade: Outro

Proprietário: CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**, Atividade Técnica: **ESTUDO, PLANEJAMENTO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES**, Área de Competência: **EDIFICAÇÕES - CONSTRUÇÃO CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **COMERCIAL/RESIDENCIAL ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO,PROJETO ARQUITETÔNICO,PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS,PROJETO ELÉTRICO,PROJETO ESTRUTURAL,PROJETO HIDRÁULICO,PROJETO TUBULAÇÕES TELEFÔNICAS**

Observações:
ART REFERENTE À RESPONSABILIDADE SOBRE EXECUÇÃO DE OBRA E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÃOES HIDRO-SANITÁRIAS, TUBULAÇÃO TELEFONICA E PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS DE EDIFICAÇÃO COMERCIAL/RESIDENCIAL EM ALVENARIA COM DOIS PAVIMENTOS.

Informações complementares:
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO PARCIAL, CONSIDERANDO QUE OS SERVIÇOS ENCONTRAM-SE EM ANDAMENTO.

Certidão de Acervo Técnico nº 7218/2009

15/12/2025 10:14

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autencidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço https://www.crea-pr.org.br, informando o número do protocolo: 158402/2009.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro
Pitanga/PR, CEP 85.200-000

D.FERREIRA

PROPOSTA DE PREÇO

Apresentamos nossa proposta para objeto da presente licitação concorrência pública, na forma eletrônica nº 05/2025, acatando todas as estipulações consignadas no respectivo edital e seus anexos:

Ao agente de contratação e equipe de apoio Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Paraná Pelo presente instrumento, a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.819.434/0001-98 estabelecida na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, no endereço Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, telefone nº 42 8871-5082-, por meio de seu representante legal Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38 apresentando a proposta de preço no valor de:

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA

Valor da proposta:

R$ 2.449.500,00 (dois milhões quatrocentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais.

Conforme o Edital declaramos o cumprimento de todas as condições ali contidas.

Pitanga, 15/12/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 13:26:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Ferreira dos Santos

R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38

MUNICIPIO DE PITANGA

000097

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 7132 / 2025

Requerente: D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 21819434000198

Contribuinte:	D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	21.819.434/0001-98
Logradouro:	R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, Nº: 850
Bairro:	CENTRO **Cidade:** PITANGA
Complemento:	
Observação:	

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 0B69F3AB744FE45F9E0CF95CA04E4928
Finalidade SIMPLES VERIFICACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 17 de dezembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018).** Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do (s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidencias com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro
Pitanga/PR, CEP 85.200-000

D.FERREIRA

ANEXO III - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Paraná Pelo presente instrumento, a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.819.434/0001-98 estabelecida na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, no endereço Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, telefone nº 42 8871-5082-, por meio de seu representante legal Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, não são servidores do Município da Prefeitura de Palmital Paraná, nem cônjuge ou companheiro(a),parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato. 11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: Telefone: () 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução, referente a CONCORRÊNCIAº Nº e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pitanga, 15/12/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 11:44:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Ferreira dos Santos

R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38

Local e Data Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 21.819.434/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:05 do dia 04/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2026.
Código de controle da certidão: **D619.7EDE.8A53.91F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 137665/2025 — Validade: 16/01/2026

Nome civil:
FRANCIOLLI PERETTI

CPF:
870.428.279-53

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-59916/D

Documento de Identidade:
61597026

Registro Nacional:
1701266776

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
15/12/2000

Filiação:
PAI: DORVALINO PERETTI
MÃE: DALVA MARIA PERETTI

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 08/10/2008

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 14/12/2000 - Diplomação: 14/12/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Ao profissional em questão foi apostilado em. 08/10/2008 o curso de Especialização em Engenharia de Estruturas de Concreto.

2. Anotado em 19/07/2021, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

3. Anotado em 17/04/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

F PERETTI ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 04200227000131

Desde: 06/06/2014 Carga Horária: 4h

XTECH PRE FABRICADOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 37154415000120

Desde: 02/09/2021 Carga Horária: 4h

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

CNPJ: 21819434000198

Desde: 10/11/2025 Carga Horária: 4h

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 338105/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 15/12/2025 10:42:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137663/2025 — Validade: 16/01/2026

Razão social:
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ:
21.819.434/0001-98

Num. Registro:
90556

Data do Registro:
10/11/2025

Capital Social:
R$ 500.000,00

Endereço:
RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850, CENTRO

CEP:
85200-114

Cidade:
PITANGA-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
16/03/2021

Objetivo Social:
Construção de edifícios, de estações e de redes de distribuição de energia elétrica, obras de terraplanagem, obras de arte especiais, obras de urbanização de ruas praças e calçadas, perfuração e construção de poços de água e demais obras de engenharia não especificadas, atividades paisagisticas e de limpeza em prédios e em domicílios, limpeza em prédios públicos, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidraulica, sanitária e de gás, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, serviços combinados para apoio a edifícios e de escritório, transporte de máquinas agricolas, preparação de documentos e apoio amdinistrativo.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão limitadas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 21.819.434/0001-98

NOME CIVIL: FRANCIOLLI PERETTI

Carteira: PR-59916/D - Data de expedição: 15/12/2000

Desde 10/11/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Anotações:
1. Ao profissional em questão foi apostilado em. 08/10/2008 o curso de Especialização em Engenharia de Estruturas de Concreto.

2. Anotado em 19/07/2021, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

3. Anotado em 17/04/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 338106/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 15/12/2025 10:41:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.819.434/0001-98
Certidão nº: 52247212/2025
Expedição: 05/09/2025, às 13:13:32
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.819.434/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
HELIO BARBOSA RIBAS

...

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200154

TITULAR
HELIO BARBOSA RIBAS
JURAMENTADOS
FABRICIO BARBOSA RIBAS
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA
ANTONIO MARCOS PEREIRA
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PITANGA/PR, 15 de Dezembro de 2025

FABRICIO BARBOSA RIBAS

Certificação

Av. Manoel Ribas, 411 - Edifício do Fórum - CEP - 85.200-000 - Fone/Fax (42)3646-8054 - PITANGA/PR

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

MUNICIPIO DE PITANGA

000108

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 7132 / 2025

Requerente: D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 21819434000198

Contribuinte:	D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	21.819.434/0001-98
Logradouro:	R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, Nº: 850
Bairro:	CENTRO **Cidade:** PITANGA
Complemento:	
Observação:	

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 0B69F3AB744FE45F9E0CF95CA04E4928

Finalidade SIMPLES VERIFICACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 17 de dezembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018).** Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do (s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidencias com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA **NIRE :** 41600942833 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2503716596
NIRE (Sede) 41600942833	**CNPJ** 21.819.434/0001-98	**Data de Ato Constitutivo** 05/02/2015	**Início de Atividade** 29/01/2015

Endereço Completo
Rua PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, Nº 850, CENTRO - Pitanga/PR - CEP 85200-000

Objeto Social
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, DE ESTACOES E DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NAO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E DE ESCRITORIO, TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.

Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)	**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	084.386.069-38	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOAO SERGIO HEY	626.173.469-00	R$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	084.386.069-38	Indeterminado

Último Arquivamento			**Situação** ATIVA
Data 09/12/2022	**Número** T4160094283	**Ato/eventos** 904 / 046 - TRANSFORMACAO	**Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2025, às 13:39:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AKGXQFLN**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

000110

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 5090 / 2025

Requerente: D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 21819434000198

Contribuinte: 91354 - D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 21.819.434/0001-98

Cadastro Municipal: 2 - 8778

Inscrição Cadastral:

Quadra: **Lote:** **Unidade:** **Área do Lote:** **Área Total Construída:**

Logradouro: R: PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, **Número:** 850

Bairro: CENTRO **Matricula:**

Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: AF3507612153CD6826120D354B823ACA

Finalidade **SIMPLES VERIFICACAO**

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 03 de setembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018).** Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do(s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidencias com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

000111

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

PR

NOME
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
98832106 SESP PR

CPF
084.386.069-38

DATA NASCIMENTO
04/02/1992

FILIAÇÃO
JOAO DERLEI DOS SANTOS
ANADIR FERREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AE

Nº REGISTRO
06385265443

VALIDADE
26/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
09/06/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1733800420

HZG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PITANGA, PR

DATA EMISSÃO
12/11/2018

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

67884808958
PR915238797

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

1733800420

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.819.434/0001-98 MATRIZ		05/02/2015

NOME EMPRESARIAL
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN	850	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.200-000	CENTRO	PITANGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 9998-7480

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/12/2025** às **13:40:08** (data e hora de Brasília).

000113

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.819.434/0001-98
Razão Social: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN 850 / CENTRO / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418312271220363

Informação obtida em 15/12/2025 13:44:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido aos 04/02/1992, natural de Pitanga/PR, empresário, portador do RG 9.883.210-6 SSP-PR e CPF 084.386.069-38, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Fundos, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI denominada **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI,** com sede na cidade de Pitanga/Pr., sito a Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., inscrita no CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98 e registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600942833, Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a Cláusula Terceira do Ato Constitutivo passando a ter a seguinte redação: O objeto da EIRELI será: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE ESTAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS E DE ESCRITÓRIO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRICOLAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterada a Cláusula Quinta do Ato Constitutivo passando a ter a seguinte redação: O capital da EIRELI na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	500.000	100%	R$ 500.000,00
TOTAL =========→	500.000	100%	R$ 500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Ato Constitutivo que não colidirem com as alterações.

CLAUSULA QUARTA: Da consolidação do Ato Constitutivo: Em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, o titular RESOLVE, por este instrumento, atualizar e Consolidar o Ato Constitutivo e demais Alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo e demais alterações que, adequado às disposições da referida Lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

000115

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98

ATO CONSTITUTIVO
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido aos 04/02/1992, natural de Pitanga/PR, empresário, portador do RG 9.883.210-6 SSP-PR e CPF 084.386.069-38, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Fundos, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI denominada **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI,** com sede na cidade de Pitanga/Pr., sito a Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., inscrita no CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98 e registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600942833, e que regerá mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI girará sob o nome empresarial de **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI**, início das atividades 05/02/2015, CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei.10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede na cidade de Pitanga/Pr., Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da EIRELI será: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE ESTAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS E DE ESCRITÓRIO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRICOLAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.**

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data *do registro* do instrumento constitutivo em 05/02/2015. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - O capital da EIRELI na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI 000116

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	500.000	100%	R$ 500.000,00
TOTAL =========→	500.000	100%	R$ 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo único - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DECIMA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

000117

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – O endereço do titular, constantes do Ato Constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: O titular elege o Foro da Comarca de Pitanga/Pr., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 22 de Fevereiro de 2021.

TAB. MESSIAS
PITANGA PR

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
CPF 084.386.069-38

TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Agente Delegado JURANDIR AVAHE MESSIAS JUNIOR
Selo 1815364CVAA00000005413210
Consulte esse selo em htt://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS. Dou fé
Pitanga-PR, 15 de março de 2021
Em Test" da Verdade
Carlos Henrique Parolo - Escrevente
Cod. Segurança: F67NCWC7K-676486-12

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO SERGIO HEY, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 035472, expedida em 03/11/2014, inscrito r CPF n° 62617346900, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cívei que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
62617346900	035472	JOAO SERGIO HEY

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2021 15:09 SOB N° 20210415436.
PROTOCOLO: 210415436 DE 16/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101756648. CNPJ DA SEDE: 21819434000198.
NIRE: 41600942833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2021.
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 21.819.434/0001-98, estabelecida à Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, Pitanga, PR, representada nesta ocasião por seu sócio DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS R.G. n.º 9.883.210-6 C.P.F. n.º 084.386.069-38, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) FRANCIOLLI PERETTI, brasileiro(a), R.G.n.º 6.159.702-6, C.P.F.n.º 870.428.279-53, com titulo Profissional de ENGENHEIRO CIVIL, Cart.Crea-PR n.º 59.916/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 4 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 04 (quatro) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 04 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Pitanga, PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Palmeira, PR, 30/10/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 30/10/2025 17:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIOLLI PERETTI
Data: 30/10/2025 17:19:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratado

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000120

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037706071-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.819.434/0001-98**
Nome: **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/09/2025 11:06:26)

D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro
Pitanga/PR, CEP 85.200-000

D.FERREIRA

ANEXO III - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Paraná Pelo presente instrumento, a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.819.434/0001-98 estabelecida na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, no endereço Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, telefone nº 42 8871-5082-, por meio de seu representante legal Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, não são servidores do Município da Prefeitura de Palmital Paraná, nem cônjuge ou companheiro(a),parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato. 11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: Telefone: () 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução, referente a CONCORRÊNCIAº Nº e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pitanga, 15/12/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 11:44:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Ferreira dos Santos

R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38

Local e Data Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo)

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
CNPJ: 21.819.434/0001-98

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:02:05 do dia 04/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/03/2026.
Código de controle da certidão: **D619.7EDE.8A53.91F6**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 137665/2025 — Validade: 16/01/2026

Nome civil:
FRANCIOLLI PERETTI

CPF:
870.428.279-53

Carteira - CREA-PR Nº:
PR-59916/D

Documento de Identidade:
61597026

Registro Nacional:
1701266776

Órgão emissor:
SSP-PR/PR

Registrado(a) desde:
15/12/2000

Filiação:
PAI: DORVALINO PERETTI
MÃE: DALVA MARIA PERETTI

Naturalidade:
CASCAVEL/PR

Possui débitos de anuidade parcelados.
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 08/10/2008

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 14/12/2000 - Diplomação: 14/12/2000

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

ANOTAÇÕES

1. Ao profissional em questão foi apostilado em. 08/10/2008 o curso de Especialização em Engenharia de Estruturas de Concreto.

2. Anotado em 19/07/2021, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

3. Anotado em 17/04/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

F.PERETTI ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI

CNPJ: 04200227000131

Desde: 06/06/2014 Carga Horária: 4h

XTECH PRE FABRICADOS E ESTRUTURAS METALICAS LTDA

CNPJ: 37154415000120

Desde: 02/09/2021 Carga Horária: 4h

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro Profissional e Positiva de Débitos

CNPJ: 21819434000198

Desde: 10/11/2025 Carga Horária: 4h

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 338105/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 15/12/2025 10:42:50

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137663/2025 — Validade: 16/01/2026

Razão social:
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ:
21.819.434/0001-98

Num. Registro:
90556

Data do Registro:
10/11/2025

Capital Social:
R$ 500.000,00

Endereço:
RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850, CENTRO

CEP:
85200-114

Cidade:
PITANGA-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
16/03/2021

Objetivo Social:
Construção de edifícios, de estações e de redes de distribuição de energia elétrica, obras de terraplanagem, obras de arte especiais, obras de urbanização de ruas praças e calçadas, perfuração e construção de poços de água e demais obras de engenharia não especificadas, atividades paisagisticas e de limpeza em prédios e em domicílios, limpeza em prédios públicos, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidraulica, sanitária e de gás, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, serviços combinados para apoio a edifícios e de escritório, transporte de máquinas agricolas, preparação de documentos e apoio amdinistrativo.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão limitadas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 21.819.434/0001-98

NOME CIVIL: FRANCIOLLI PERETTI

Carteira: PR-59916/D - Data de expedição: 15/12/2000

Desde 10/11/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Anotações:
1. Ao profissional em questão foi apostilado em. 08/10/2008 o curso de Especialização em Engenharia de Estruturas de Concreto.

2. Anotado em 19/07/2021, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

3. Anotado em 17/04/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

Para fins de: Comprovação junto a órgãos públicos

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.
A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (http://www.crea-pr.org.br), através do protocolo n.º 338106/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).
Emitida via Internet em 15/12/2025 10:41:49

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 21.819.434/0001-98
Certidão nº: 52247212/2025
Expedição: 05/09/2025, às 13:13:32
Validade: 04/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.819.434/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Certificado digitalmente por:
HELIO BARBOSA RIBAS

Tribunal de Justiça
ASSINADO DIGITALMENTE
Estado do Paraná

...

PODER JUDICIÁRIO
JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PITANGA - PARANÁ

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Av. Manoel Ribas, 411 - Centro - Ed. do Fórum - CENTRO
PITANGA/PR - 85200154

TITULAR
HELIO BARBOSA RIBAS
JURAMENTADOS
FABRICIO BARBOSA RIBAS
JANAINA DE FATIMA PETRECHEN FRANÇA
ANTONIO MARCOS PEREIRA
GIOVANI LOCATELLE JUNIOR

Certidão Negativa

Para Fins Gerais

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos de distribuição FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

PITANGA/PR, 15 de Dezembro de 2025

FABRICIO BARBOSA RIBAS

Certificação

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE

MUNICIPIO DE PITANGA

000131

Estado do Paraná
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 7132 / 2025

Requerente: D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 21819434000198

Contribuinte:	D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ:	21.819.434/0001-98
Logradouro:	R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, Nº: 850
Bairro:	CENTRO **Cidade:** PITANGA
Complemento:	
Observação:	

CÓDIGO VALIDAÇÃO: 0B69F3AB744FE45F9E0CF95CA04E4928
Finalidade SIMPLES VERIFICACAO

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 17 de dezembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018).** Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do (s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidencias com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

Governo do Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA **NIRE :** 41600942833 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresária Limitada			**Protocolo:** PRC2503716596
NIRE (Sede) 41600942833	**CNPJ** 21.819.434/0001-98	**Data de Ato Constitutivo** 05/02/2015	**Início de Atividade** 29/01/2015
Endereço Completo Rua PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, Nº 850, CENTRO - Pitanga/PR - CEP 85200-000			
Objeto Social CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, DE ESTACOES E DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZACAO DE RUAS PRACAS E CALCADAS, PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NAO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS, LIMPEZA EM PREDIOS PUBLICOS, SERVICOS DE INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICA, SANITARIA E DE GAS, MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA, SERVICOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFICIOS E DE ESCRITORIO, TRANSPORTE DE MAQUINAS AGRICOLAS, PREPARACAO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.			
Capital Social R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) **Capital Integralizado** R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		**Porte** ME (Microempresa)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	084.386.069-38	R$ 500.000,00	Sócio	S	Indeterminado
JOAO SERGIO HEY	626.173.469-00	R$ 0,00	PROCURADOR	N	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	084.386.069-38	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 09/12/2022	**Número** T4160094283	**Ato/eventos** 904 / 046 - TRANSFORMACAO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 28/08/2025, às 13:39:37 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.pr.gov.br**, com o código **AKGXQFLN**.
Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário-Geral

000133

MUNICIPIO DE PITANGA

Estado do Paraná

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos Nº 5090 / 2025

Requerente: D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI **CPF/CNPJ:** 21819434000198

Contribuinte: 91354 - D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 21.819.434/0001-98

Cadastro Municipal: 2 - 8778

Inscrição Cadastral:

Quadra: **Lote:** **Unidade:** **Área do Lote:** **Área Total Construída:**

Logradouro: R: PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, **Número:** 850

Bairro: CENTRO **Matricula:**

Observação:

CÓDIGO VALIDAÇÃO: AF3507612153CD6826120D354B823ACA

Finalidade **SIMPLES VERIFICACAO**

O Municipio de Pitanga - PR, conforme preceitua na Lei Municipal nº. 08/2009 de 21 de dezembro de 2009 e disposto no artigo 205º da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1996 - Código Tribtuário Nacional, CERTIFICA que o contribuinte acima identificado, em relação ao objeto da certidão encontra-se em **SITUAÇÃO REGULAR** perante a Fazenda Municipal.

A presente Certidão, não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referente a recolhimento que não tenham sido efetuados e que venham a ser apurados por esta Prefeitura, conforme prerrogativa do artigo 149 da Lei Federal nº. 5.172 de 25 de outubro de 1999 - Código Tributário Nacional.

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo referente aos períodos compreendidos nesta certidão.

Pitanga, 03 de setembro de 2025.

Validade de 90 dias a partir da data de emissão.

Josiane da Silva Santos Santiago
Diretora Departamento de Receitas e Fiscalização Tributária

OBS.1: Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - **LGPD (Lei nº13.709/2018).** Fica VEDADO o compartilhamento dos dados pessoais inseridos nesta CERTIDÃO, sem autorização expressa do(s) remetente(s) e destinatário(s), salvo existência de uma finalidade expressa e com base legal autorizativa. Essa certidão poderá conter informações confidencias com sigilo protegido por LEI, portanto, o compartilhamento de tais informações, nos termos acima especificados, ficará condicionada à finalidade para a qual fora emitida.

Atenção: Para verificar a autenticidade de sua certidão, utilize o código de validação do seu documento para autenticar. Acesse www.pitanga.pr.gov.br, PORTAL DO CONTRIBUINTE. Clique no Menu: DOCUMENTOS > AUTENTICAR DOCUMENTO.

000134

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
PR

NOME
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS



DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
98832106 SESP PR

CPF
084.386.069-38

DATA NASCIMENTO
04/02/1992

FILIAÇÃO
JOAO DERLEI DOS SANTOS
ANADIR FERREIRA DOS SANTOS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
04459259143

VALIDADE
28/09/2023

1ª HABILITAÇÃO
09/06/2010

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1733800420

HZG

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
PITANGA, PR

DATA EMISSÃO
12/11/2013

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

07884808958
PR915236797

PARANÁ

DENATRAN CONTRAN

1733800420

QR-CODE

Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

SERPRO / SENATRAN

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
21.819.434/0001-98 MATRIZ		05/02/2015

NOME EMPRESARIAL
D FERREIRA DOS SANTOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
********	ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
41.20-4-00 - Construção de edifícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais
42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás
43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN	850	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
85.200-000	CENTRO	PITANGA	PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
	(42) 9998-7480

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	05/02/2015

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **15/12/2025** às **13:40:08** (data e hora de Brasília).

000136

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 21.819.434/0001-98
Razão Social: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA
Endereço: RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN 850 / CENTRO / PITANGA / PR / 85200-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120418312271220363

Informação obtida em 15/12/2025 13:44:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido aos 04/02/1992, natural de Pitanga/PR, empresário, portador do RG 9.883.210-6 SSP-PR e CPF 084.386.069-38, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Fundos, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI denominada **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI,** com sede na cidade de Pitanga/Pr., sito a Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., inscrita no CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98 e registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600942833, Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada EIRELI, conforme as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica alterada a Cláusula Terceira do Ato Constitutivo passando a ter a seguinte redação: O objeto da EIRELI será: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE ESTAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS E DE ESCRITÓRIO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRICOLAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterada a Cláusula Quinta do Ato Constitutivo passando a ter a seguinte redação: O capital da EIRELI na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	500.000	100%	R$ 500.000,00
TOTAL =========→	500.000	100%	R$ 500.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Ato Constitutivo que não colidirem com as alterações.

CLAUSULA QUARTA: Da consolidação do Ato Constitutivo: Em consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei 10.406/2002, o titular RESOLVE, por este instrumento, atualizar e Consolidar o Ato Constitutivo e demais Alterações, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas contidas no contrato primitivo e demais alterações que, adequado às disposições da referida Lei 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

ATO CONSTITUTIVO
DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, solteiro, nascido aos 04/02/1992, natural de Pitanga/PR, empresário, portador do RG 9.883.210-6 SSP-PR e CPF 084.386.069-38, residente e domiciliado na Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Fundos, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., Titular da EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA EIRELI denominada **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI,** com sede na cidade de Pitanga/Pr., sito a Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., inscrita no CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98 e registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 41600942833, e que regerá mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI girará sob o nome empresarial de **D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI,** início das atividades 05/02/2015, CNPJ sob nº 21.819,434/0001-98, será regida por este contrato social, pelo Código Civil Lei.10.406 de 10 de janeiro de 2002.

CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade terá a sua sede na cidade de Pitanga/Pr., Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, CEP 85200-000, Pitanga/Pr., que é seu domicilio, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional.

CLÁUSULA TERCEIRA - O objeto da EIRELI será: **CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, DE ESTAÇÕES E DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, OBRAS DE TERRAPLANAGEM, OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS PRAÇAS E CALÇADAS, PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA E DEMAIS OBRAS DE ENGENHARIA NÃO ESPECIFICADAS, ATIVIDADES PAISAGISTICAS E DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS, LIMPEZA EM PRÉDIOS PÚBLICOS, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRAULICA, SANITÁRIA E DE GÁS, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS E DE ESCRITÓRIO, TRANSPORTE DE MÁQUINAS AGRICOLAS, PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E APOIO ADMINISTRATIVO.**

CLÁUSULA QUARTA - O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o inicio das operações sociais, para todos os efeitos, é a data *do registro* do instrumento constitutivo em 05/02/2015. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA QUINTA - O capital da EIRELI na importância de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) cada uma, o qual está totalmente integralizadas, em moeda corrente do País.

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

TITULAR	QUOTAS	%	CAPITAL R$
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS	500.000	100%	R$ 500.000,00
TOTAL ==========→	500.000	100%	R$ 500.000,00

CLÁUSULA SEXTA - A responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado da empresa que será regida pelo regime jurídico da empresa Limitada e supletivamente pela lei da Sociedade Anônima.

CLÁUSULA SETIMA - A administração da EIRELI caberá ao titular, dispensado de caução, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular limitada ao capital integralizado.

Parágrafo único - Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA - O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal, cabendo ao titular, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA NONA - Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DECIMA – O administrador declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra empresa, pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A empresa declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

1º ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE INSTRUMENTO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ 21.819.434/0001-98

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA – O endereço do titular, constantes do Ato Constitutivo ou de sua última alteração serão válidos para o encaminhamento de convocações, cartas, avisos e etc., relativos a atos societários de seu interesse. A responsabilidade de informação de alterações destes endereços e exclusiva dos sócios, que deverão fazê-lo por escrito.

CLÁUSULA DECIMA QUARTA: O titular fará jus a uma retirada mensal a título de pró-labore a ser fixada anualmente, cuja importância, e de acordo com a legislação do Imposto de Renda, será contabilizada como despesa de administração da sociedade.

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: O titular elege o Foro da Comarca de Pitanga/Pr., com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via destinados ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, devidamente rubricadas pelo Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pitanga, 22 de Fevereiro de 2021.

TAB. MESSIAS
PITANGA PR

DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
CPF 084.386.069-38

TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Agente Delegado JURANDIR AYAHE MESSIAS JUNIOR
Selo 1815364CVAA00000005413210
Consulte esse selo em htt://funarpen.com.br
Reconheço por Verdadeira a assinatura de DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS. Dou fé
Pitanga-PR, 15 de março de 2021.
Em Test da Verdade
Carlos Henrique Parolo - Escrevente
Cod. Segurança: F67NCWC7K-676486-12

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, JOAO SERGIO HEY, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 035472, expedida em 03/11/2014, inscrito r CPF n° 62617346900, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cívei que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	N° do Registro	Nome
62617346900	035472	JOAO SERGIO HEY

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2021 15:09 SOB N° 20210415436.
PROTOCOLO: 210415436 DE 16/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12101756648. CNPJ DA SEDE: 21819434000198.
NIRE: 41600942833. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 16/03/2021.
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.

CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS

Por meio deste instrumento "CONTRATO PARTICULAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS", de um lado a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no C.N.P.J. n.º 21.819.434/0001-98, estabelecida à Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro, Pitanga, PR, representada nesta ocasião por seu sócio DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS R.G. n.º 9.883.210-6 C.P.F. n.º 084.386.069-38, doravante denominado de simplesmente Contratante, do outro lado o(a) Sr.(a) FRANCIOLLI PERETTI, brasileiro(a), R.G.n.º 6.159.702-6, C.P.F.n.º 870.428.279-53, com titulo Profissional de ENGENHEIRO CIVIL, Cart.Crea-PR n.º 59.916/D, doravante denominado de simplesmente Contratado, tem entre si acertado o seguinte:

Cláusula 1ª - Caberá ao Contratado desenvolver atividades como Responsável Técnico conforme suas atribuições profissionais e compatíveis com os objetivos sociais da empresa, conforme discriminado na ART de Desempenho de Cargo ou Função.

Cláusula 2ª – A vigência do presente contrato será por 4 (quatro) anos, a partir da sua assinatura;

Cláusula 3ª - O Contratado terá carga horária de 04 (quatro) horas diárias;

Cláusula 4ª - O Contratante assegura ao contratado absoluta independência técnica;

Cláusula 5ª - Os honorários profissionais do contratado será de 04 salários mínimos mensais, correspondentes a R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) nesta data, conforme Lei Federal n.º 4.950-A de 22 de abril de 1966 e Resolução 397/95 do CONFEA.

Cláusula 6ª - Este Contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias.

Cláusula 7ª - Durante a vigência deste contrato e pelo prazo previsto em Lei ficará o contratado responsável pelas atividades técnicas da empresa contratante.

Cláusula 8ª – Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do presente contrato, as partes elegem o foro da Comarca de Pitanga, PR;

Por estarem as partes de pleno acordo com o disposto neste instrumento particular de prestação de serviços, assinam-no em duas vias de igual teor.

Palmeira, PR, 30/10/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 30/10/2025 17:14:07-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratante

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIOLLI PERETTI
Data: 30/10/2025 17:19:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratado

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

000143

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 037706071-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **21.819.434/0001-98**
Nome: **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 02/01/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Emitido via Internet Pública (04/09/2025 11:06:26)

D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
CNPJ 21.819.434/0001-98
Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, Centro
Pitanga/PR, CEP 85.200-000

D.FERREIRA

ANEXO III - DECLARAÇÃO UNIFICADA

Á pregoeira e equipe de apoio Prefeitura Municipal de Palmital, Estado do Paraná Pelo presente instrumento, a empresa D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.819.434/0001-98 estabelecida na cidade de Pitanga, Estado do Paraná, no endereço Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 850, telefone nº 42 8871-5082-, por meio de seu representante legal Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, que:

(x) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;

4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;

5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;

6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;

8) Declaramos que em atendimento ao Acórdão nº 2745/2010 – TCE/PR, que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, não são servidores do Município da Prefeitura de Palmital Paraná, nem cônjuge ou companheiro(a),parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;

9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, cuja função/cargo é sócio administrador, responsável pela assinatura do contrato. 11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente e este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: Telefone: () 12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a Douglas Ferreira dos Santos, portador do R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução, referente a CONCORRÊNCIAº Nº e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços/Contrato.

14) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Pitanga, 15/12/2025.

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 11:44:06-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Douglas Ferreira dos Santos

R.G nº 9.883.210-6 SESP/PR, CPF 084.386.069-38

Local e Data Assinatura do Responsável pela Empresa (Nome Legível/Cargo)

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000521592

2019000052159 2

Validade: Indeterminada

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente ao(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRTs abaixo discriminado(s):

DADOS DO PROFISSIONAL

Profissional: ANA PRICILLA BRUSTOLIN

Título do Profissional: Arquiteto e Urbanista

Data de obtenção do título: 29/06/2005

Registro Nacional: 00A1086499

Data de Registro: 29/08/2006

DADOS DOS REGISTROS DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-RRT

Número do RRT: 8170685 Tipo do RRT: SIMPLES - EXTEMPORÂNEO Registrado em: 28/06/2019

Forma de Registro: INICIAL Participação Técnica: INDIVIDUAL

Descricao: Trata-se de execução de um barracão comercial/industrial,totalizando 600,00 m² em estrutura de concreto armado,cobertura em estrutura metálica e telhas de aluzinco,fechamento misto das paredes,alvenaria com emboço e chapas de zinco,piso em concreto usinado e armado.

Empresa contratada: D.FERREIRA DOS SANTOS SERVICOS AGRICOLAS
CNPJ: 21.819.434/0001-98

DADOS DO CONTRATO

Contratante: Miguel Alberton Neto- Terraplanagem
CPF/CNPJ: 27890774000191

SITIO Sitio Guarapiranga - Localidade de Renascença Nº sn

Complemento: localidade

Cidade: PITANGA Bairro: localidade UF: PR CEP: 85200000

Contrato: 12345
Celebrado em: 20/10/2018

Valor do Contrato: R$ 120.000,00 Tipo do Contratante: Pessoa jurídica de direito privado

Data de Início: 20/10/2018 Data de término da atividade: 2019-04-20

ATIVIDADE TÉCNICA REALIZADA

2.1.1 - Execução de obra , 600.00 m² - metro quadrado; 2.2.2 - Execução de estrutura de concreto , 600.00 m² - metro quadrado;

ENDEREÇO DA OBRA/SERVIÇO

SITIO Sitio Guarapiranga,Localidade Renascença Nº sn

Complemento: Localidade de Renascença

Cidade: PITANGA Bairro: Renascença UF: PR CEP: 85200000

Coordenadas Geográficas: 0 0

DESCRIÇÃO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

- Esta certidão perderá a validade e será anulada, caso ocorra alterações das informações constantes do Atestado registrado ou do RRT vinculado ou caso sejam constatadas que são inverídicas as informações constantes do RRT, do atestado ou do requerimento da certidão.

Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Resolução Nº 93 de 07 de Novembro de 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Nº 0000000521592

2019000052159 2

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 12.378/2010 e Resoluções do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil (CAU/BR)

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas

- Certificamos, ainda, que nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.378/2010 e artigos 2º e 3º da Resolução nº 21/2012-CAU/BR, esta Certidão é válida somente para os serviços condizentes com as atribuições profissionais acima discriminadas

- Em conformidade com o que determina o Art. 45 da Lei 12.378, toda realização de trabalho de competência privativa ou de atuação compartilhadas com outras profissões regulamentadas será objeto de Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

- Válida em todo o território nacional.

Certidão nº 521592/2019

Expedida em 06/08/2019 12:08:00, Pitanga/PR, CAU/PR

Chave de Impressão: 58BZ6C98BWZZ5C3C4DBB



TERRAPLENAGEM

ALBERTON

MIGUEL ALBERTON NETO - TERRAPLENAGEM
CNPJ. 27.890.774/0001-91
SITIO GUARAPIRANGA – LOCALIDADE DE RENASCENÇA - PITANGA PR-
TELEFONE 42-3646-4901 – 42-99913-6386

Vinculado a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 521592, emitida em 20/08/2019

000150

TERRAPLENAGEM

ALBERTON

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins, que a empresa D. FERREIRA DOS SANTOS SERVIÇOS AGRICOLAS, inscrita sob CNPJ: 21.819.434/0001-98 localizado na Rua Pioneiro Rovedo ziegmann 850– Pitanga PR, prestou serviços à empresa MIGUEL ALBERTON NETO-TERRAPLENAGEM, inscrita sob CNPJ: 27.890.774/0001-91, localidade de renascença – PITANGA PR.

Tratando-se de uma execução de um barracão comercial /industrial fechado Totalizando 600 m2 em infraestrutura em concreto armado, cobertura em estrutura metálica e telhas de aluzinco, fechamento misto em paredes de alvenaria com emboço e chapas de zinco, piso em concreto usinado e armado. (conforme planilha em anexo)

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS FONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	600,00
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Mês	6,00
TOTAL		
TOTAL DO SERVIÇOS PRELIMINARES		
CONSTRUÇÃO DO BARRACÃO		
MOVIMENTOS DE SOLO		
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m³	15,36
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M³	15,36
TOTAL		
FUNDAÇÃO		
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	15,36
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES.	m³	15,36
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	kg	530,88
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA A BASE D'AGUA	m²	26,88

MIGUEL ALBERTON NETO - TERRAPLENAGEM
CNPJ. 27.890.774/0001-91
SITIO GUARAPIRANGA – LOCALIDADE DE RENASCENÇA - PITANGA PR-
TELEFONE 42-3646-4901 – 42-99913-6386

Vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 2152/2019, emitida em 20/06/2019



TERRAPLENAGEM

ALBERTON

TOTAL		
COBERTURA		
ESTRUTURA PARA PILAR METALICO - PERFIL DE CHAPA "U"	Kg	1.460,20
ESTRUTURA PARA PILAR METALICO - CANTONEIRA	Kg	581,40
ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	m²	600,00
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	989,84
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016	m²	989,84
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m	100,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	und	10,00
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	m	57,40
ESQUADRIAS		
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2	22,00
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	32,5
PAREDES		
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) COM VAOS OU ARESTAS,ATE 2,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA	M2	513,00
PINTURA		
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS M2 CR 10,06	M2	1082,00
PISO EM CONCRETO ARMADO		
PISO DE CONCRETO ARMADO C/JUNTA FRIA,ALISADO C/REGUA VIBRATORIA,ESPESSURA 10CM,SOBRE TERRENO ACERTADO E SOBRELASTRO DE BRITA,EXCLUSIVE ACERTO DO TERRENO,INCLUSIVE BRITA,LONA DE TECIDO RESINADO,TELA SOLDADA 15X15CM #4,2MM. (alisado)	M2	600,00

MIGUEL ALBERTON NETO - TERRAPLENAGEM
CNPJ. 27.890.774/0001-91
SITIO GUARAPIRANGA – LOCALIDADE DE RENASCENÇA - PITANGA PR-
TELEFONE 42-3646-4901 – 42-99913-6386

Vinculado a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 52 1592, emitida em 20/08/2019

TERRAPLENAGEM

ALBERTON

Endereço Sitio Guarapiranga SN, localidade de Renascença CEP.85200-00 – Pitanga PR, sendo executado do dia 20/10/2018 a 20/04/2019, no valor de R$ 112.000,00 e tendo como responsável técnico.

- ANA PRICILLA BRUSTOLIN (ARQUITETO E URBANISTA)

- REGISTRO NACIONAL A108649-9 – CPF 919.486.909-00

Registramos ainda, que o serviço encontra-se totalmente finalizado, tendo a empresa cumprida fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente ate a presente data.

PITANGA, 01 DE JULHO DE 2019.

TAB. MESSIAS PITANGA - PR

Betina P. S.
CPF. 083.366.339-95

Adriano Alberton

Adriano do Nascimento Alberton
CPF. 094.718.199-70
Responsável

BETINA P. SUCHODOLAK
Arquiteta e Urbanista
CAU/PR: A118449-0

Vinculado a Certidão de Acervo Técnico com Atestado nº 521592, emitida em 20/06/2019


TABELIONATO DE NOTAS DE PITANGA - PR
Agente Delegado JURANDIR AVAHÉ MESSIAS JUNIOR
Selo: 7vFBq:CAH33:cHGMH:SWAGG:Q4J9Y
Consulte esse selo em http://funarpen.com.br
Reconheço por Semelhança a assinatura de ADRIANO DO NASCIMENTO ALBERTON. Dou fé
Pitanga-PR, 04 de julho de 2019
Em Test da Verdade
Carlos Henrique Parolin - Escrevente
Cod. Segurança: F1HG35:5V-738078-98

Vinculado a Certidão De Acervo Técnico Com Atestado nº 021992, emitida em 26/08/2019

Certidão Pessoa Jurídica

CREA-PR Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Positiva de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 137658/2025 — Validade: 16/01/2026

Razão social:
D FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

CNPJ:
21.819.434/0001-98

Num. Registro:
90556

Data do Registro:
10/11/2025

Capital Social:
R$ 500.000,00

Endereço:
RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850, CENTRO

CEP:
85200-114

Cidade:
PITANGA-PR

Nº da Alteração Contratual:
1

Data da última alteração:
16/03/2021

Objetivo Social:
Construção de edifícios, de estações e de redes de distribuição de energia elétrica, obras de terraplanagem, obras de arte especiais, obras de urbanização de ruas praças e calçadas, perfuração e construção de poços de água e demais obras de engenharia não especificadas, atividades paisagísticas e de limpeza em prédios e em domicílios, limpeza em prédios públicos, serviços de instalação e manutenção elétrica, hidraulica, sanitária e de gás, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, serviços combinados para apoio a edifícios e de escritório, transporte de máquinas agricolas, preparação de documentos e apoio amdinistrativo.

Restrição de atividade:
As atividades técnicas da empresa estão limitadas às atribuições de seu responsável técnico.

Possui débitos de anuidade
Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 21.819.434/0001-98

NOME CIVIL: FRANCIOLLI PERETTI

Carteira: PR-59916/D - Data de expedição: 15/12/2000

Desde 10/11/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Obs.: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Anotações:
1. Ao profissional em questão foi apostilado em. 08/10/2008 o curso de Especialização em Engenharia de Estruturas de Concreto.

2. Anotado em 19/07/2021, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em MBA em Orçamento, Planejamento e Controle na Construção Civil, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

3. Anotado em 17/04/2024, o curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Engenharia de Avaliações e Perícias, ministrado pela Faculdade UniBF, no período de 06/08/2020 a 25/05/2021.

Para fins de: Licitações

Voltar

CAIXA

CPF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.449.500,00	% Período:	4,00%	7,61%	12,69%	9,43%	16,40%	8,51%	10,90%	6,29%	5,23%	3,93%	3,93%	5,33%
			R$	97.930,88	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	96.284,70	80.284,70	#########
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.668,58	% Período:	45,05%	54,95%										
			R$	25.528,95	31.141,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	14.699,92	% Período:	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%	12,50%				
			R$	1.837,49	1.837,49	1.837,49	1.837,49	1.837,49	1.837,49	1.837,49	1.837,49	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	274.468,40	% Período:	25,71%	31,33%	33,67%	9,29%								
			R$	70.566,44	85.983,02	92.421,44	25.497,50	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPRAESTRUTURA	192.866,40	% Período:		35,00%	30,00%	35,00%								
			R$	-	67.503,24	57.859,92	67.503,24	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	453.739,40	% Período:			35,00%	30,00%	35,00%							
			R$	-	-	#########	#########	#########	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	417.207,80	% Período:					35,00%	30,00%	35,00%					
			R$	-	-	-	-	#########	#########	#########	-	-	-	-	-
1.7.	REVESTIMENTOS	288.435,40	% Período:					32,97%	28,26%	32,97%	2,90%	2,90%			
			R$	-	-	-	-	95.101,79	81.516,82	95.101,79	8.358,00	8.358,00	-	-	-
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	186.966,00	% Período:								43,08%	43,08%	6,92%	6,92%	
			R$	-	-	-	-	-	-	-	80.529,70	80.529,70	12.943,80	12.943,80	-
1.9.	INSTALAÇÕES	349.406,70	% Período:										12,61%	12,61%	37,39%
			R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.055,35	44.055,35	#########
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	9.747,20	% Período:												
			R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.	MUROS	205.294,20	% Período:							11,73%	30,86%	19,14%	19,14%	19,14%	
			R$	-	-	-	-	-	-	24.075,00	63.361,05	39.230,85	39.286,05	39.286,05	-

Total: R$ 2.449.500,00

Período:	%:	4,00%	7,61%	12,69%	9,43%	16,40%	8,51%	10,90%	6,29%	5,23%	3,93%	3,93%	5,33%
	Repasse:	97.930,88	186.465,38	310.927,64	230.960,05	401.770,80	208.515,65	267.037,01	154.096,24	128.183,75	96.284,70	96.284,70	130.648,00
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**97.930,88**	**186.465,38**	**310.927,64**	**230.960,05**	**401.770,80**	**208.515,65**	**267.037,01**	**154.096,24**	**128.183,75**	**96.284,70**	**96.284,70**	**130.648,00**
Acumulado:	%:	4,00%	11,61%	24,30%	33,73%	50,13%	58,65%	69,55%	75,84%	81,07%	85,00%	88,93%	94,27%
	Repasse:	97.930,88	284.396,26	595.323,90	826.283,95	1.228.054,75	1.436.570,40	1.703.607,41	1.857.703,65	1.985.887,40	2.082.172,10	2.178.456,80	2.309.104,80
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**97.930,88**	**284.396,26**	**595.323,90**	**826.283,95**	**1.228.054,75**	**1.436.570,40**	**1.703.607,41**	**1.857.703,65**	**1.985.887,40**	**2.082.172,10**	**2.178.456,80**	**2.309.104,80**
	Administração Local:												

Palmital/PR
Local

########################
Data

Responsável Técnico
Nome: Franciolli Peretti
CREA/CAU: PR-59.916/D
ART/RRT:

0001153

CAIXA

CPF - CRONOGRAMA
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APTO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27	11/27
1.	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTI	2.449.500,00	% Período:	5,73%											
		1$		##########											
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	56.668,58	% Período:												
		2$													
1.2.	ADMINISTRACAO LOCAL	14.699,92	% Período:												
		2$													
1.3.	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	274.468,40	% Período:												
		2$													
1.4.	SUPRAESTRUTURA	192.866,40	% Período:												
		2$													
1.5.	PAREDES E PAINÉIS	453.739,40	% Período:												
		2$													
1.6.	COBERTURA E PROTEÇÕES	417.207,80	% Período:												
		2$													
1.7.	REVESTIMENTOS	288.435,40	% Período:												
		2$													
1.8.	PAVIMENTAÇÕES	186.966,00	% Período:												
		2$													
1.9.	INSTALAÇÕES	349.406,70	% Período:	37,39%											
		2$		##########											
1.10.	COMPLEMENTAÇÕES	9.747,20	% Período:	100,00%											
		2$		9.747,20											
1.11.	MUROS	205.294,20	% Período:												
		2$													

Total: R$ 2.449.500,00

Período:	%:	5,73%	
	Repasse:	140.395,20	
	Contrapartida:	-	
	Outros:	-	
	Investimento:	**140.395,20**	
Acumulado:	%:	100,00%	
	Repasse:	2.449.500,00	
	Contrapartida:	-	
	Outros:	-	
	Investimento:	**2.449.500,00**	
	Administração Local:		

Palmital/PR
Local

##########
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 13:08:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Franciolli Peretti
CREA/CAU: PR-59.916/D
ART/RRT:

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIOLLI PERETTI
Data: 15/12/2025 12:18:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

0001569

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.			**CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - HIS - PADRÃO POPULAR**					**-**	**2.449.500,00**	
1.1.			**SERVIÇOS PRELIMINARES**					**-**	**56.668,58**	
1.1.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00			424,14	3.393,12	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	686,00			69,84	47.910,20	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	2,00			1.863,64	3.727,28	RA
1.1.0.0.4.	Composição	SPI-41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (SINAPI-I SP 41195)	UN	2,00			452,35	904,70	RA
1.1.0.0.5.	SINAPI	95635	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	2,00			206,06	412,12	RA
1.1.0.0.6.	SINAPI	95675	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	2,00			160,58	321,16	RA
1.2.			**ADMINISTRACAO LOCAL**					**-**	**14.699,92**	
1.2.0.0.1.	Composição	2	Locação de 03 containers - Escritorio, Almoxarifado e Banheiro	MÊS	8,00			1.837,49	14.699,92	RA
1.3.			**FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES**					**-**	**274.468,40**	
1.3.1.			**FUNDAÇÕES**					**-**	**274.468,40**	
1.3.1.1.			**ESTACAS**					**-**	**71.204,40**	
1.3.1.1.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	1.080,00			65,93	71.204,40	RA
1.3.1.2.			**BALDRAMES**					**-**	**130.414,00**	
1.3.1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	109,20			131,06	14.311,80	RA
1.3.1.2.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	136,60			41,07	5.610,20	RA
1.3.1.2.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	571,60			73,17	41.824,00	RA
1.3.1.2.4.	SINAPI	104918	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.608,00			14,98	24.087,80	RA
1.3.1.2.5.	SINAPI	104917	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	154,00			16,57	2.551,80	RA

0001157

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.3.1.2.6.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	780,00			18,40	14.352,00	RA
1.3.1.2.7.	Composição	96555_ADP-01	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	38,20			671,86	25.665,00	RA
1.3.1.2.8.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	64,20			31,33	2.011,40	RA
1.3.1.3.			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					-	**72.850,00**	
1.3.1.3.1.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	679,00			5,62	3.816,00	RA
1.3.1.3.2.	SINAPI	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	679,00			56,85	38.601,20	RA
1.3.1.3.3.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	M2	679,00			44,82	30.432,80	RA
1.4.			**SUPRAESTRUTURA**					-	**192.866,40**	
1.4.1.			**PILARES, VIGAS E LAJES**					-	**192.866,40**	
1.4.1.0.1.	SINAPI	92427	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	287,80			68,59	19.740,20	RA
1.4.1.0.2.	Composição	92463_ADP-01	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, SEM ESCORAMENTO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES.	M2	410,80			70,41	28.924,40	RA
1.4.1.0.3.	SINAPI	92463	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	82,60			119,67	9.884,80	RA
1.4.1.0.4.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.408,00			15,08	21.232,60	RA
1.4.1.0.5.	SINAPI	92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	300,00			13,75	4.125,00	RA
1.4.1.0.6.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.306,00			12,58	16.429,40	RA
1.4.1.0.7.	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.712,00			11,07	18.951,80	RA

0001158

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.4.1.0.8.	SINAPI	101963	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	M2	115,40			181,27	20.918,60	RA
1.4.1.0.9.	Composição	103669_ADP-01	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	25,60			847,38	21.693,00	RA
1.4.1.0.10.	Composição	103682_ADP-01	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	35,60			869,85	30.966,60	RA
1.5.			**PAREDES E PAINÉIS**					-	**453.739,40**	
1.5.1.			**ALVENARIA/FECHAMENTOS**					-	**209.972,40**	
1.5.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	1.730,00			106,07	183.501,20	RA
1.5.1.0.2.	SINAPI	105024	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	324,00			56,98	18.461,60	RA
1.5.1.0.3.	SINAPI	105030	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	184,00			43,53	8.009,60	RA
1.5.2.			**ESQUADRIAS METÁLICAS**					-	**184.851,20**	
1.5.2.0.1.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	67,20			1.378,31	92.622,40	RA
1.5.2.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO	M2	52,00			611,87	31.817,20	RA
1.5.2.0.3.	SINAPI	94572	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO -	M2	56,00			882,24	49.405,40	RA
1.5.2.0.4.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60			1.146,47	11.006,20	RA
1.5.3.			**ESQUADRIAS DE MADEIRAS**					-	**58.915,80**	

0001559

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.5.3.0.1.	SINAPI	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	60,00			981,93	58.915,80	RA
1.6.			**COBERTURA E PROTEÇÕES**					-	**417.207,80**	
1.6.1.			**TELHADOS**					-	**417.207,80**	
1.6.1.0.1.	SINAPI	92541	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80			92,41	135.824,20	RA
1.6.1.0.2.	SINAPI	94447	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	1.469,80			56,43	82.940,80	RA
1.6.1.0.3.	SINAPI	102233	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	2.076,00			12,04	24.995,00	RA
1.6.1.0.4.	SINAPI	94232	AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019	UN	10.520,00			3,47	36.504,40	RA
1.6.1.0.5.	SINAPI	94221	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	213,00			28,08	5.981,00	RA
1.6.1.0.6.	SINAPI	92548	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	80,00			1.637,03	130.962,40	RA
1.7.			**REVESTIMENTOS**					-	**288.435,40**	
1.7.1.			**REVESTIMENTOS INTERNOS**					-	**85.156,00**	
1.7.1.0.1.	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	2.722,00			4,45	12.113,00	RA
1.7.1.0.2.	SINAPI	87882	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	88,80			5,18	460,00	RA
1.7.1.0.3.	SINAPI	87545	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	469,80			29,37	13.798,00	RA
1.7.1.0.4.	SINAPI	87547	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	1.601,00			25,92	41.498,00	RA

000160

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.7.1.0.5.	SINAPI	104958	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	651,20			22,36	14.560,80	RA
1.7.1.0.6.	SINAPI	90408	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	88,80			30,70	2.726,20	RA
1.7.2.			**REVESTIMENTOS CERÂMICOS**					-	**27.072,60**	
1.7.2.0.1.	SINAPI	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	393,00			58,50	22.990,60	RA
1.7.2.0.2.	SINAPI	87265	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	76,80			53,15	4.082,00	RA
1.7.3.			**REVESTIMENTOS EXTERNOS**					-	**63.307,00**	
1.7.3.0.1.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	607,00			8,06	4.892,40	RA
1.7.3.0.2.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	609,00			6,82	4.153,40	RA
1.7.3.0.3.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	609,00			37,21	22.660,80	RA
1.7.3.0.4.	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	607,00			52,06	31.600,40	RA
1.7.4.			**FORROS**					-	**44.745,80**	
1.7.4.0.1.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	718,00			62,32	44.745,80	RA
1.7.5.			**PINTURA**					-	**68.154,00**	
1.7.5.1.			**PINTURAS INTERNAS**					-	**33.733,00**	
1.7.5.1.1.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.252,20			3,93	8.851,20	RA
1.7.5.1.2.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	88,80			5,00	444,00	RA

000161

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.7.5.1.3.	SINAPI	104640	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	88,80			12,95	1.150,00	RA
1.7.5.1.4.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	2.252,20			10,34	23.287,80	RA
1.7.5.2.			**PINTURAS EXTERNAS**					-	**17.705,00**	
1.7.5.2.1.	SINAPI	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	M2	1.216,00			4,22	5.131,60	RA
1.7.5.2.2.	SINAPI	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	1.216,00			10,34	12.573,40	RA
1.7.5.3.			**PINTURA ESQUADRIAS**					-	**16.716,00**	
1.7.5.3.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	420,00			2,30	966,00	RA
1.7.5.3.2.	Composição	102198_ADP-01	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	420,00			19,90	8.358,00	RA
1.7.5.3.3.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	420,00			17,60	7.392,00	RA
1.8.			**PAVIMENTAÇÕES**					-	**186.966,00**	
1.8.1.			**PISO CERÂMICO**					-	**146.134,20**	
1.8.1.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.077,40			0,78	840,40	RA
1.8.1.0.2.	SINAPI	100322	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	107,80			126,00	13.582,80	RA
1.8.1.0.3.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	1.077,40			2,14	2.305,60	RA
1.8.1.0.4.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	1.077,40			33,33	35.909,80	RA
1.8.1.0.5.	SINAPI	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	302,60			51,17	15.484,00	RA
1.8.1.0.6.	SINAPI	87630	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	643,80			37,43	24.097,40	RA
1.8.1.0.7.	SINAPI	87247	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	336,00			56,30	18.916,80	RA

000162

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.8.1.0.8.	SINAPI	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	382,00			48,13	18.385,60	RA
1.8.1.0.9.	SINAPI	87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	259,60			63,99	16.611,80	RA
1.8.2.			**PISO CIMENTADO**					-	**14.945,20**	
1.8.2.0.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	323,00			0,74	239,00	RA
1.8.2.0.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	22,60			650,72	14.706,20	RA
1.8.3.			**RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS**					-	**25.886,60**	
1.8.3.0.1.	SINAPI	98695	SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	50,40			91,73	4.623,20	RA
1.8.3.0.2.	SINAPI	88648	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M	774,00			6,83	5.286,40	RA
1.8.3.0.3.	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	130,00			122,90	15.977,00	RA
1.9.			**INSTALAÇÕES**					-	**349.406,70**	
1.9.1.			**ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS**					-	**166.059,10**	
1.9.1.1.			**CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA**					-	**53.264,50**	
1.9.1.1.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	80,00			11,38	910,40	RA
1.9.1.1.2.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			12,05	241,00	RA
1.9.1.1.3.	SINAPI	93663	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			58,69	1.173,80	RA
1.9.1.1.4.	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20,00			72,59	1.451,80	RA
1.9.1.1.5.	Composição	93674_ADP-01	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	40,00			177,46	7.098,40	RA
1.9.1.1.6.	SINAPI	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	20,00			1.646,30	32.926,00	RA
1.9.1.1.7.	Composição	SPI-41195	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 8,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D (SINAPI-I SP 41195)	UN	10,00			402,09	4.020,90	RA
1.9.1.1.8.	Composição	101873_ADP-01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	20,00			272,11	5.442,20	RA

0001163

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO ↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.1.2.			**ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES**					-	**34.846,20**	
1.9.1.2.1.	SINAPI	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00			28,43	3.980,20	RA
1.9.1.2.2.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	140,00			13,66	1.912,40	RA
1.9.1.2.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	100,00			29,32	2.932,00	RA
1.9.1.2.4.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00			44,50	890,00	RA
1.9.1.2.5.	SINAPI	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00			30,69	6.138,00	RA
1.9.1.2.6.	SINAPI	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	120,00			34,78	4.173,60	RA
1.9.1.2.7.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00			47,22	944,40	RA
1.9.1.2.8.	SINAPI	91985	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00			28,36	567,20	RA
1.9.1.2.9.	SINAPI	91987	CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00			46,28	925,60	RA
1.9.1.2.10.	Composição	91947_ADP-01	SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00			8,34	333,60	RA
1.9.1.2.11.	SINAPI	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	240,00			12,75	3.060,00	RA
1.9.1.2.12.	SINAPI	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	260,00			19,68	5.116,80	RA
1.9.1.2.13.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00			33,81	1.352,40	RA
1.9.1.2.14.	SINAPI	91937	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	140,00			18,00	2.520,00	RA
1.9.1.3.			**FIOS E CABOS**					-	**77.948,40**	
1.9.1.3.1.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.958,00			2,76	5.404,00	RA
1.9.1.3.2.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	5.176,00			3,96	20.497,00	RA

0001164

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.1.3.3.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	496,00			6,06	3.005,80	RA
1.9.1.3.4.	SINAPI	101884	CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	518,00			9,10	4.713,80	RA
1.9.1.3.5.	SINAPI	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	166,00			8,96	1.487,40	RA
1.9.1.3.6.	SINAPI	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	894,00			18,74	16.753,60	RA
1.9.1.3.7.	SINAPI	91854	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.166,00			10,35	12.068,20	RA
1.9.1.3.8.	SINAPI	91845	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	441,20			8,94	3.944,40	RA
1.9.1.3.9.	SINAPI	90447	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	1.166,00			8,64	10.074,20	RA
1.9.2.			**HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO**					-	**48.611,60**	
1.9.2.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES HIDRÁULICAS**					-	**14.518,20**	
1.9.2.1.1.	SINAPI	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	140,00			11,74	1.643,60	RA
1.9.2.1.2.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00			8,69	1.390,40	RA
1.9.2.1.3.	SINAPI	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00			13,06	1.044,80	RA
1.9.2.1.4.	SINAPI	89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00			6,49	1.038,40	RA
1.9.2.1.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	102,00			4,25	433,60	RA
1.9.2.1.6.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	174,00			23,41	4.073,40	RA
1.9.2.1.7.	Composição	CPU-01	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 127V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2")	UN	20,00			244,70	4.894,00	RA

0001695

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.2.2.			**REGISTROS**					-	**9.260,60**	
1.9.2.2.1.	SINAPI	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00			82,28	1.645,60	RA
1.9.2.2.2.	SINAPI	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	60,00			86,53	5.191,80	RA
1.9.2.2.3.	SINAPI	94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	40,00			38,78	1.551,20	RA
1.9.2.2.4.	SINAPI	86885	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	80,00			10,90	872,00	RA
1.9.2.3.			**ENTRADA / ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA**					-	**8.883,40**	
1.9.2.3.1.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00			154,87	3.097,40	RA
1.9.2.3.2.	Composição	104994_ADP-01	CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	20,00			132,10	2.642,00	RA
1.9.2.3.3.	SINAPI	89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00			36,58	731,60	RA
1.9.2.3.4.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	135,00			11,64	1.571,40	RA
1.9.2.3.5.	SINAPI	89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60,00			4,25	255,00	RA
1.9.2.3.6.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00			8,69	347,60	RA
1.9.2.3.7.	SINAPI	89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00			11,92	238,40	RA
1.9.2.4.			**CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE**					-	**15.949,40**	
1.9.2.4.1.	SINAPI	102605	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	20,00			248,83	4.976,60	RA
1.9.2.4.2.	SINAPI	102591	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN	20,00			4,50	90,00	RA
1.9.2.4.3.	SINAPI	102593	FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN	40,00			5,09	203,60	RA

000166

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.2.4.4.	SINAPI	94703	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	20,00			16,64	332,80	RA
1.9.2.4.5.	SINAPI	94704	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	40,00			21,62	864,80	RA
1.9.2.4.6.	SINAPI	94796	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00			34,22	684,40	RA
1.9.2.4.7.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	160,00			8,69	1.390,40	RA
1.9.2.4.8.	SINAPI	89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	80,00			11,68	934,40	RA
1.9.2.4.9.	SINAPI	89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00			12,95	259,00	RA
1.9.2.4.10.	SINAPI	103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	40,00			7,10	284,00	RA
1.9.2.4.11.	SINAPI	89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00			16,20	972,00	RA
1.9.2.4.12.	SINAPI	89445	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00			17,19	343,80	RA
1.9.2.4.13.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	88,00			11,64	1.024,40	RA
1.9.2.4.14.	SINAPI	89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	211,00			17,01	3.589,20	RA
1.9.3.			**SANITÁRIAS / PLUVIAL**					**-**	**98.656,00**	
1.9.3.1.			**TUBULAÇÕES E CONEXÕES SANITÁRIAS**					**-**	**37.326,80**	
1.9.3.1.1.	SINAPI	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60,00			10,07	604,20	RA
1.9.3.1.2.	SINAPI	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00			14,02	560,80	RA

0001167

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.3.1.3.	SINAPI	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00			9,90	396,00	RA
1.9.3.1.4.	SINAPI	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	180,00			13,46	2.422,80	RA
1.9.3.1.5.	SINAPI	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			24,01	480,20	RA
1.9.3.1.6.	SINAPI	89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			21,26	425,20	RA
1.9.3.1.7.	SINAPI	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			36,34	726,80	RA
1.9.3.1.8.	SINAPI	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	20,00			8,79	175,80	RA
1.9.3.1.9.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	67,00			20,75	1.390,20	RA
1.9.3.1.10.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	204,20			25,54	5.215,20	RA
1.9.3.1.11.	SINAPI	89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	80,00			10,97	877,60	RA
1.9.3.1.12.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	676,00			35,58	24.052,00	RA
1.9.3.2.			**ACESSÓRIOS / CAIXAS SANITÁRIAS**					-	**61.329,20**	
1.9.3.2.1.	SINAPI	97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	100,00			518,47	51.847,00	RA
1.9.3.2.2.	SINAPI	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			44,06	881,20	RA

000168

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.9.3.2.3.	SINAPI	104327	RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			17,29	345,80	RA
1.9.3.2.4.	SINAPI	104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00			18,01	360,20	RA
1.9.3.2.5.	SINAPI	98107	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	20,00			252,43	5.048,60	RA
1.9.3.2.6.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	80,00			35,58	2.846,40	RA
1.9.4.			**APARELHOS, METAIS E BANCADAS**					-	**36.080,00**	
1.9.4.0.1.	SINAPI	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			500,21	10.004,20	RA
1.9.4.0.2.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			226,50	4.530,00	RA
1.9.4.0.3.	SINAPI	86934	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	14,40			347,70	5.006,80	RA
1.9.4.0.4.	SINAPI	86925	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			487,65	9.753,00	RA
1.9.4.0.5.	SINAPI	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			92,94	1.858,80	RA
1.9.4.0.6.	SINAPI	95546	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00			246,36	4.927,20	RA
1.10.			**COMPLEMENTAÇÕES**					-	**9.747,20**	
1.10.1.			**CALAFETE / LIMPEZA**					-	**9.747,20**	
1.10.1.0.1.	SINAPI	99818	LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	20,00			5,22	104,40	RA
1.10.1.0.2.	SINAPI	99819	LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	M2	14,40			17,99	259,00	RA

0001669

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO	
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023	
LOCALIDADE SINAPI	**DATA BASE**	**NOME DA EMPRESA**	**REGIME DE EXECUÇÃO**	**Nº CTEF**
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	↓ RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.10.1.0.3.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	323,00			3,78	1.221,00	RA
1.10.1.0.4.	SINAPI	99826	LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	718,00			1,65	1.184,80	RA
1.10.1.0.5.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	80,00			3,01	240,80	RA
1.10.1.0.6.	SINAPI	99804	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	949,20			5,75	5.458,00	RA
1.10.1.0.7.	SINAPI	99822	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	336,00			1,07	359,60	RA
1.10.1.0.8.	SINAPI	99807	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	318,40			1,73	550,80	RA
1.10.1.0.9.	SINAPI	99816	LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN	40,00			9,22	368,80	RA
1.11.			**MUROS**					-	**205.294,20**	
1.11.1.			**ESTACAS E VIGAS BALDRAMES**					-	**48.150,00**	
1.11.1.0.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	285,00			55,52	15.823,20	RA
1.11.1.0.2.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	20,00			110,37	2.207,40	RA
1.11.1.0.3.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	227,00			12,70	2.883,00	RA
1.11.1.0.4.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	774,00			10,59	8.196,60	RA
1.11.1.0.5.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	196,00			61,62	12.077,60	RA
1.11.1.0.6.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	9,80			395,10	3.872,00	RA
1.11.1.0.7.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	9,80			315,33	3.090,20	RA
1.11.2.			**PILARES**					-	**25.188,20**	
1.11.2.0.1.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	158,00			12,70	2.006,60	RA
1.11.2.0.2.	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	540,00			10,59	5.718,60	RA

0001170

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TransfereGOV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO
4008357-22	957668	Palmital/PR	Casa térrea acessível, 2 quartos, Autil=47,46m², conforme Portaria MCID 1416/2023

LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	NOME DA EMPRESA	REGIME DE EXECUÇÃO	Nº CTEF
CURITIBA	05-25 (N DES.)	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R$)	Preço Total (R$)	← RECURSO
Construção de Unidades Habitacionais									**2.449.500,00**	
1.11.2.0.3.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	205,00			61,62	12.632,20	RA
1.11.2.0.4.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	6,80			395,10	2.686,60	RA
1.11.2.0.5.	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	6,80			315,33	2.144,20	RA
1.11.3.			**ALVENARIA**					-	**131.956,00**	
1.11.3.0.1.	SINAPI	103334	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	880,00			135,31	119.072,80	RA
1.11.3.0.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.760,00			7,32	12.883,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Palmital/PR
Local

segunda-feira, 15 de dezembro de 2025
Data

gov.br Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 15/12/2025 12:37:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Responsável Técnico
Nome: Franciolli Peretti
CREA/CAU: PR-59.916/D
ART/RRT: 0

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIOLLI PERETTI
Data: 15/12/2025 12:18:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

0001771

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
Processo Administrativo Nº 05/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Data de Publicação: 17/11/2025 17:55:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/11/2025 08:52:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi adicionado ao processo.

18/11/2025 08:54:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.

18/11/2025 09:07:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi adicionado ao processo.

18/11/2025 09:07:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.

19/11/2025 09:20:27 **CADASTRO DE PROPOSTA** VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS

25/11/2025 13:57:08 **CADASTRO DE PROPOSTA** TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

10/12/2025 21:14:26 **CADASTRO DE PROPOSTA** CHP CONSTRUTORA LTDA

13/12/2025 14:37:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

15/12/2025 08:10:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 500.

15/12/2025 09:51:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/12/2025 11:51

15/12/2025 10:51:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi alterado para 15/12/2025 13:51

15/12/2025 14:17:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Planilha_Multipla_v3_16 PALMITAL.xlsm foi adicionado ao processo.

15/12/2025 14:17:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Referência 05-2025.xlsm foi adicionado ao processo.

15/12/2025 14:23:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/12/2025 14:23:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/12/2025 16:23:35

15/12/2025 14:23:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi alterado para 15/12/2025 16:23

15/12/2025 14:42:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 64ca327fd28b4f79bf877da6077e70b9.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 700af195056e410c8b336d2ff6238c9b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 388106dda235424c8b7455985e9344fc.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 66c652cd01804afb85771fc275dcdf2f.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 0b0f26c60f94413c9ca60948704339a1.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 14:42:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 9deb904c3bf04e73a7b96cff56dcb6d3.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 1be929741d3e453cba27a80badb99094.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 0ecebfffa9ec4cf28a679a5e9bd6bc44.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo da6e26aef33846bb8b15d81e26b9839a.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 2f5229c836b64417b245430c168571e1.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 9abf6d38051b4138ada3337d3ca8fc17.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 55f4f3125a0049a8a371d5950a3d3e5f.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 98bb4a38f0c844ca9f6ad809381b7d1b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo ac0151fb12e9460c96ed076b75e98fc6.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo bbe20801e0364df3989c18efb509afd8.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 2ec0ab2ad1754db2ad11a856e7467931.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 6f6d03c3b0304e3e8c4f5e4445dd62a0.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 48983574deec42588d6500c5e42a5060.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 58e8398842084504b27f3b06218b430d.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo cb586638960d458baca91f09a9a88542.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 15:04:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI removeu o arquivo 64ca327fd28b4f79bf877da6077e70b9.pdf dos documentos complementares.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: UNIDADES HABITACIONAIS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.449.500,00 **Valor Total:** 2.449.500,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	876	21.819.434/0001-98	3.034.693,16	2.449.500,00		Sim
2	CHP CONSTRUTORA LTDA	706	30.636.023/0001-58	3.304.000,00	2.450.000,00	0,02	Sim
3	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS	923	04.879.603/0001-66	3.034.690,00	2.479.500,00	1,20	Não
4	VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E	700	48.545.045/0001-78	3.034.000,00	3.034.000,00	22,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17/11/2025 17:55:40	**PUBLICADO**		
18/11/2025 08:00:00	**RECEPÇÃO DE PROPOSTAS**		
14/12/2025 08:00:00	**ANÁLISE DE PROPOSTAS**		
15/12/2025 08:31:43	**DISPUTA**		
15/12/2025 08:31:43	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**3.304.000,00**
15/12/2025 08:31:43	**LANCE**	VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	**3.034.000,00**
15/12/2025 08:31:43	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**3.034.690,00**
15/12/2025 08:31:43	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**3.034.693,16**
15/12/2025 08:32:48	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**3.030.000,00**
15/12/2025 08:33:29	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**3.000.000,00**
15/12/2025 08:36:17	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.998.000,00**
15/12/2025 08:36:35	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.995.000,00**
15/12/2025 08:36:49	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.990.583,96**
15/12/2025 08:37:12	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.990.000,00**
15/12/2025 08:39:31	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.989.000,00**
15/12/2025 08:39:39	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.930.583,96**
15/12/2025 08:39:49	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.920.000,00**
15/12/2025 08:39:50	**PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA**		
15/12/2025 08:40:10	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.900.000,00**
15/12/2025 08:40:30	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.899.000,00**
15/12/2025 08:40:50	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.850.000,00**
15/12/2025 08:42:06	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.849.000,00**
15/12/2025 08:42:55	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.820.000,00**
15/12/2025 08:43:05	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.819.000,00**
15/12/2025 08:43:28	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.800.000,00**
15/12/2025 08:43:36	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.799.000,00**
15/12/2025 08:44:14	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.750.000,00**
15/12/2025 08:44:24	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.749.000,00**
15/12/2025 08:44:41	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.740.000,00**
15/12/2025 08:44:51	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.739.000,00**
15/12/2025 08:45:25	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.730.000,00**
15/12/2025 08:46:00	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.729.000,00**
15/12/2025 08:46:23	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.720.000,00**

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 08:46:51	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.700.000,00**
15/12/2025 08:46:52	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.719.000,00**
15/12/2025 08:47:01	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.699.000,00**
15/12/2025 08:47:24	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.680.000,00**
15/12/2025 08:47:59	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.650.000,00**
15/12/2025 08:48:13	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.649.000,00**
15/12/2025 08:49:19	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.640.000,00**
15/12/2025 08:49:53	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.639.000,00**
15/12/2025 08:50:04	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.638.000,00**
15/12/2025 08:50:24	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.637.000,00**
15/12/2025 08:50:30	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.630.000,00**
15/12/2025 08:50:36	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.636.000,00**
15/12/2025 08:50:51	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.629.000,00**
15/12/2025 08:51:08	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.628.000,00**
15/12/2025 08:51:39	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.620.000,00**
15/12/2025 08:52:31	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.619.000,00**
15/12/2025 08:52:38	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.618.000,00**
15/12/2025 08:53:06	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.617.000,00**
15/12/2025 08:53:16	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.616.000,00**
15/12/2025 08:53:33	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.615.500,00**
15/12/2025 08:53:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.615.000,00**
15/12/2025 08:53:54	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.614.500,00**
15/12/2025 08:54:00	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.614.000,00**
15/12/2025 08:54:15	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.613.500,00**
15/12/2025 08:54:20	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.600.000,00**
15/12/2025 08:54:56	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.599.000,00**
15/12/2025 08:55:05	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.590,00**
15/12/2025 08:55:16	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.590.000,00**
15/12/2025 08:55:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 706 no valor de 2.590,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
15/12/2025 08:55:31	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.589.000,00**
15/12/2025 08:55:50	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.588.500,00**
15/12/2025 08:55:57	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.550,00**
15/12/2025 08:56:14	**MENSAGEM**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 2.550,00.			
15/12/2025 08:56:37	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.588.000,00**
15/12/2025 08:56:53	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 706 no valor de 2.550,00 foi cancelado.			
15/12/2025 08:57:04	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.580.000,00**
15/12/2025 08:57:28	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.579.000,00**
15/12/2025 08:57:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.550.000,00**
15/12/2025 08:57:59	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
INDETIFICADO O ERRO E CANCELADO, MAS O CANCELAMENTO DO LANCE DEVERÁ SER FEITO PELO PRÓPRIO PARTICIPANTE.			
15/12/2025 08:58:26	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.549.000,00**

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 08:58:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.540.000,00**
15/12/2025 08:59:49	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.539.500,00**
15/12/2025 09:01:25	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.539.000,00**
15/12/2025 09:02:41	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARTICVIPANTES FICAREM ATENDOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.			
15/12/2025 09:02:55	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.538.500,00**
15/12/2025 09:03:13	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.535.800,00**
15/12/2025 09:03:29	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.538.000,00**
15/12/2025 09:05:22	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.535.000,00**
15/12/2025 09:06:39	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.534.500,00**
15/12/2025 09:06:56	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.533.000,00**
15/12/2025 09:07:08	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.530.000,00**
15/12/2025 09:08:33	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.529.000,00**
15/12/2025 09:09:26	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.525.000,00**
15/12/2025 09:10:18	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.520.000,00**
15/12/2025 09:10:37	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.519.500,00**
15/12/2025 09:10:39	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.519.000,00**
15/12/2025 09:10:50	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.518.500,00**
15/12/2025 09:11:19	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.518.000,00**
15/12/2025 09:12:06	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.515.000,00**
15/12/2025 09:13:13	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.514.000,00**
15/12/2025 09:13:31	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.512.999,99**
15/12/2025 09:14:14	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
INFORMAMOS QUE SERÁ EXECUTADA 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS POR PREÇOS GLOBAL.			
15/12/2025 09:15:06	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.500.000,00**
15/12/2025 09:15:15	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.			
15/12/2025 09:15:48	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.499.500,00**
15/12/2025 09:16:12	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.499.000,00**
15/12/2025 09:17:19	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.498.000,00**
15/12/2025 09:17:30	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.497.500,00**
15/12/2025 09:18:18	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.495.000,00**
15/12/2025 09:18:31	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.490.000,00**
15/12/2025 09:19:44	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.489.000,00**
15/12/2025 09:20:33	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.485.000,00**
15/12/2025 09:22:11	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.484.500,00**
15/12/2025 09:23:09	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.488.500,00**
15/12/2025 09:23:30	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.484.000,00**
15/12/2025 09:24:01	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.480.666,66**
15/12/2025 09:25:10	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.480.000,00**
15/12/2025 09:25:24	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.479.500,00**
15/12/2025 09:26:38	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.450.000,00**
15/12/2025 09:27:35	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.449.500,00**

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 09:29:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/12/2025 09:29:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

15/12/2025 09:29:37 NEGOCIAÇÃO

15/12/2025 09:50:49 HABILITAÇÃO

15/12/2025 10:14:18 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
considerando o item 5.20.5. do Edital, solicitamos a dilação do prazo para a apresentação dos documentos em razão do ajuste da planilha de formação dos preços.

15/12/2025 10:50:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em virtude da solicitação da prorrogação de prazo pelo participante 876, concedemos novo prazo para envio da Proposta, por igual período inicial que se encerra as 13:51 horas

15/12/2025 10:56:21 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
solicitamos também a disponibilização da planilha em excel para composição do preço em razão de que tanto no site do município quanto no portal da bnc a mesma não encontra-se disponibilizada.

15/12/2025 10:58:54 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
Fundamentação (Lei nº 14.133/2021) A nova Lei de Licitações exige: Transparência, Acesso às informações necessárias à formulação da proposta, Isonomia entre os licitantes.

15/12/2025 13:53:09 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
TENDO EM VISTA o não fornecimento requeremos mais trinta minutos para envio dos documentos em razao da não disponibilização da planilha em excel

15/12/2025 14:01:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Com advento da Nova Lei 14.133/2021, e Acordão do TCU, devemos disponibilizar a Planilha Editável, diante disso vamos abrir novo prazo para que o participante envie a documentação.

15/12/2025 14:02:19 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL, EM RAZÃO DE QUE O SISTEMA SEQUER PERMITIA ENVIAR ARQUIVOS ZIPADOS, E OUTRO MOTIVO TAMBÉM É QUE TEM ABAS QUE IRIAM MAIS DE UM ARQUIVO COMO POR EXEMPLO A PROPOSTA DE PREÇO, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E O SISTEMA NÃO PERMITIO O ENVIO EM FORMATO COMPACTADO.

15/12/2025 14:11:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A documentação deverá ser enviada nesta Plataforma, conforme regramento legal, pois a documentação deve ser Pública e disponível para órgãos de controle.

15/12/2025 14:12:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos tratando da disponibilidade de tempo para envio na Plataforma da documentação e retorno da Planilha Editável.

15/12/2025 14:15:36 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
tudo bem mais a questão de não enviar documentos compactados é que é o problema uma vez que tem documentos como exemplo que terão que ser compactados

15/12/2025 14:21:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Foi disponibilizado as Planilhas editáveis em Excel, para envio da Proposta.

15/12/2025 14:22:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será aberto novo prazo para envio da documentação que poderão ser enviados em outros documentos.

15/12/2025 15:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Já está Aberto o Novo prazo para envio da documentação.

15/12/2025 16:27:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/12/2025 16:57:39 EM ADJUDICAÇÃO

18/12/2025 08:15:07 ADJUDICADO

18/12/2025 08:15:11 HOMOLOGADO

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991

Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Dados: 2025.12.18 09:53:14 -03'00'

AUTORIDADE: ROBERTO CARLOS ROSSI

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Data: 18/12/2025 10:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

DANILO AMORIM SCHREINER

Assinado de forma digital por DANILO AMORIM SCHREINER
Dados: 2025.12.18 10:27:52 -03'00'

JURÍDICO DANILO AMORIM SCHREINER

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025

Processo Administrativo Nº 05/2025
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Data de Publicação: 17/11/2025 17:55:40

MOVIMENTOS DO PROCESSO

18/11/2025 08:52:33 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi adicionado ao processo.

18/11/2025 08:54:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.

18/11/2025 09:07:21 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi adicionado ao processo.

18/11/2025 09:07:40 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Minuta de Edital para Concorrencia 05-2025.pdf foi removido pelo condutor do processo.

19/11/2025 09:20:27 **CADASTRO DE PROPOSTA** VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS

25/11/2025 13:57:08 **CADASTRO DE PROPOSTA** TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA

10/12/2025 21:14:26 **CADASTRO DE PROPOSTA** CHP CONSTRUTORA LTDA

13/12/2025 14:37:52 **CADASTRO DE PROPOSTA** D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

15/12/2025 08:10:01 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o intervalo mínimo entre lances de todo o processo para 500.

15/12/2025 09:51:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 15/12/2025 11:51

15/12/2025 10:51:09 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi alterado para 15/12/2025 13:51

15/12/2025 14:17:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Planilha_Multipla_v3_16 PALMITAL.xlsm foi adicionado ao processo.

15/12/2025 14:17:46 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O arquivo Referência 05-2025.xlsm foi adicionado ao processo.

15/12/2025 14:23:27 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

15/12/2025 14:23:36 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O condutor alterou o horário limite para envio de documentos complementares para 15/12/2025 16:23:35

15/12/2025 14:23:56 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O prazo de entrega dos documentos de habilitação do participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI foi alterado para 15/12/2025 16:23

15/12/2025 14:42:02 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 64ca327fd28b4f79bf877da6077e70b9.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:03 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 700af195056e410c8b336d2ff6238c9b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 388106dda235424c8b7455985e9344fc.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:04 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 66c652cd01804afb85771fc275dcdf2f.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:05 **MENSAGEM** AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 0b0f26c60f94413c9ca60948704339a1.pdf aos documentos complementares.

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 14:42:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 9deb904c3bf04e73a7b96cff56dcb6d3.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 1be929741d3e453cba27a80badb99094.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 0ecebfffa9ec4cf28a679a5e9bd6bc44.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo da6e26aef33846bb8b15d81e26b9839a.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 2f5229c836b64417b245430c168571e1.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 9abf6d38051b4138ada3337d3ca8fc17.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 55f4f3125a0049a8a371d5950a3d3e5f.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 98bb4a38f0c844ca9f6ad809381b7d1b.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo ac0151fb12e9460c96ed076b75e98fc6.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo bbe20801e0364df3989c18efb509afd8.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 2ec0ab2ad1754db2ad11a856e7467931.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 6f6d03c3b0304e3e8c4f5e4445dd62a0.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 48983574deec42588d6500c5e42a5060.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo 58e8398842084504b27f3b06218b430d.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 14:42:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI adicionou o arquivo cb586638960d458baca91f09a9a88542.pdf aos documentos complementares.

15/12/2025 15:04:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
O participante D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI removeu o arquivo 64ca327fd28b4f79bf877da6077e70b9.pdf dos documentos complementares.

LOTE 1 - HOMOLOGADO
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: Obra Modelo:
Descrição: UNIDADES HABITACIONAIS
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 2.449.500,00 **Valor Total:** 2.449.500,00

CLASSIFICAÇÃO

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

	Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI	876	21.819.434/0001-98	3.034.693,16	2.449.500,00		Sim
2	CHP CONSTRUTORA LTDA	706	30.636.023/0001-58	3.304.000,00	2.450.000,00	0,02	Sim
3	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS	923	04.879.603/0001-66	3.034.690,00	2.479.500,00	1,20	Não
4	VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E	700	48.545.045/0001-78	3.034.000,00	3.034.000,00	22,36	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME

MOVIMENTOS DO LOTE

17/11/2025 17:55:40	PUBLICADO		
18/11/2025 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
14/12/2025 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
15/12/2025 08:31:43	DISPUTA		
15/12/2025 08:31:43	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	3.304.000,00
15/12/2025 08:31:43	LANCE	VENETO ENGENHARIA, ARQUITETURA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	3.034.000,00
15/12/2025 08:31:43	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	3.034.690,00
15/12/2025 08:31:43	LANCE	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	3.034.693,16
15/12/2025 08:32:48	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	3.030.000,00
15/12/2025 08:33:29	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	3.000.000,00
15/12/2025 08:36:17	LANCE	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	2.998.000,00
15/12/2025 08:36:35	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.995.000,00
15/12/2025 08:36:49	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.990.583,96
15/12/2025 08:37:12	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.990.000,00
15/12/2025 08:39:31	LANCE	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	2.989.000,00
15/12/2025 08:39:39	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.930.583,96
15/12/2025 08:39:49	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.920.000,00
15/12/2025 08:39:50	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
15/12/2025 08:40:10	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.900.000,00
15/12/2025 08:40:30	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.899.000,00
15/12/2025 08:40:50	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.850.000,00
15/12/2025 08:42:06	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.849.000,00
15/12/2025 08:42:55	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.820.000,00
15/12/2025 08:43:05	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.819.000,00
15/12/2025 08:43:28	LANCE	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	2.800.000,00
15/12/2025 08:43:36	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.799.000,00
15/12/2025 08:44:14	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.750.000,00
15/12/2025 08:44:24	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.749.000,00
15/12/2025 08:44:41	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.740.000,00
15/12/2025 08:44:51	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.739.000,00
15/12/2025 08:45:25	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.730.000,00
15/12/2025 08:46:00	LANCE	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	2.729.000,00
15/12/2025 08:46:23	LANCE	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	2.720.000,00

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 08:46:51	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.700.000,00**
15/12/2025 08:46:52	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.719.000,00**
15/12/2025 08:47:01	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.699.000,00**
15/12/2025 08:47:24	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.680.000,00**
15/12/2025 08:47:59	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.650.000,00**
15/12/2025 08:48:13	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.649.000,00**
15/12/2025 08:49:19	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.640.000,00**
15/12/2025 08:49:53	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.639.000,00**
15/12/2025 08:50:04	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.638.000,00**
15/12/2025 08:50:24	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.637.000,00**
15/12/2025 08:50:30	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.630.000,00**
15/12/2025 08:50:36	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.636.000,00**
15/12/2025 08:50:51	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.629.000,00**
15/12/2025 08:51:08	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.628.000,00**
15/12/2025 08:51:39	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.620.000,00**
15/12/2025 08:52:31	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.619.000,00**
15/12/2025 08:52:38	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.618.000,00**
15/12/2025 08:53:06	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.617.000,00**
15/12/2025 08:53:16	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.616.000,00**
15/12/2025 08:53:33	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.615.500,00**
15/12/2025 08:53:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.615.000,00**
15/12/2025 08:53:54	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.614.500,00**
15/12/2025 08:54:00	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.614.000,00**
15/12/2025 08:54:15	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.613.500,00**
15/12/2025 08:54:20	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.600.000,00**
15/12/2025 08:54:56	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.599.000,00**
15/12/2025 08:55:05	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.590,00**
15/12/2025 08:55:16	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.590.000,00**
15/12/2025 08:55:17	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 706 no valor de 2.590,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
15/12/2025 08:55:31	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.589.000,00**
15/12/2025 08:55:50	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.588.500,00**
15/12/2025 08:55:57	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.550,00**
15/12/2025 08:56:14	**MENSAGEM**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 2.550,00.			
15/12/2025 08:56:37	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.588.000,00**
15/12/2025 08:56:53	**NOTIFICAÇÃO**	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 706 no valor de 2.550,00 foi cancelado.			
15/12/2025 08:57:04	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.580.000,00**
15/12/2025 08:57:28	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.579.000,00**
15/12/2025 08:57:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.550.000,00**
15/12/2025 08:57:59	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
INDETIFICADO O ERRO E CANCELADO, MAS O CANCELAMENTO DO LANCE DEVERÁ SER FEITO PELO PRÓPRIO PARTICIPANTE.			
15/12/2025 08:58:26	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.549.000,00**

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 08:58:41	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.540.000,00**
15/12/2025 08:59:49	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.539.500,00**
15/12/2025 09:01:25	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.539.000,00**
15/12/2025 09:02:41	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARTICVIPANTES FICAREM ATENDOS AS CLAUSULAS EDITALÍCIAS.			
15/12/2025 09:02:55	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.538.500,00**
15/12/2025 09:03:13	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.535.800,00**
15/12/2025 09:03:29	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.538.000,00**
15/12/2025 09:05:22	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.535.000,00**
15/12/2025 09:06:39	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.534.500,00**
15/12/2025 09:06:56	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.533.000,00**
15/12/2025 09:07:08	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.530.000,00**
15/12/2025 09:08:33	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.529.000,00**
15/12/2025 09:09:26	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.525.000,00**
15/12/2025 09:10:18	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.520.000,00**
15/12/2025 09:10:37	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.519.500,00**
15/12/2025 09:10:39	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.519.000,00**
15/12/2025 09:10:50	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.518.500,00**
15/12/2025 09:11:19	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.518.000,00**
15/12/2025 09:12:06	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.515.000,00**
15/12/2025 09:13:13	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.514.000,00**
15/12/2025 09:13:31	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.512.999,99**
15/12/2025 09:14:14	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
INFORMAMOS QUE SERÁ EXECUTADA 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS POR PREÇOS GLOBAL.			
15/12/2025 09:15:06	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.500.000,00**
15/12/2025 09:15:15	**MENSAGEM**	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.			
15/12/2025 09:15:48	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.499.500,00**
15/12/2025 09:16:12	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.499.000,00**
15/12/2025 09:17:19	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.498.000,00**
15/12/2025 09:17:30	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.497.500,00**
15/12/2025 09:18:18	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.495.000,00**
15/12/2025 09:18:31	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.490.000,00**
15/12/2025 09:19:44	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.489.000,00**
15/12/2025 09:20:33	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.485.000,00**
15/12/2025 09:22:11	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.484.500,00**
15/12/2025 09:23:09	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.488.500,00**
15/12/2025 09:23:30	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.484.000,00**
15/12/2025 09:24:01	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.480.666,66**
15/12/2025 09:25:10	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.480.000,00**
15/12/2025 09:25:24	**LANCE**	TRIGEF CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (PARTICIPANTE 923)	**2.479.500,00**
15/12/2025 09:26:38	**LANCE**	CHP CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 706)	**2.450.000,00**
15/12/2025 09:27:35	**LANCE**	D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)	**2.449.500,00**

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

15/12/2025 09:29:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/12/2025 09:29:37 NOTIFICAÇÃO SISTEMA
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI

15/12/2025 09:29:37 NEGOCIAÇÃO

15/12/2025 09:50:49 HABILITAÇÃO

15/12/2025 10:14:18 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
considerando o item 5.20.5. do Edital, solicitamos a dilação do prazo para a apresentação dos documentos em razão do ajuste da planilha de formação dos preços.

15/12/2025 10:50:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Em virtude da solicitação da prorrogação de prazo pelo participante 876, concedemos novo prazo para envio da Proposta, por igual período inicial que se encerra as 13:51 horas

15/12/2025 10:56:21 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
solicitamos também a disponibilização da planilha em excel para composição do preço em razão de que tanto no site do município quanto no portal da bnc a mesma não encontra-se disponibilizada.

15/12/2025 10:58:54 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
Fundamentação (Lei nº 14.133/2021) A nova Lei de Licitações exige: Transparência, Acesso às informações necessárias à formulação da proposta, Isonomia entre os licitantes.

15/12/2025 13:53:09 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
TENDO EM VISTA o não fornecimento requeremos mais trinta minutos para envio dos documentos em razao da não disponibilização da planilha em excel

15/12/2025 14:01:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Com advento da Nova Lei 14.133/2021, e Acordão do TCU, devemos disponibilizar a Planilha Editável, diante disso vamos abrir novo prazo para que o participante envie a documentação.

15/12/2025 14:02:19 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
DOCUMENTAÇÃO ENVIADA POR EMAIL, EM RAZÃO DE QUE O SISTEMA SEQUER PERMITIA ENVIAR ARQUIVOS ZIPADOS, E OUTRO MOTIVO TAMBÉM É QUE TEM ABAS QUE IRIAM MAIS DE UM ARQUIVO COMO POR EXEMPLO A PROPOSTA DE PREÇO, ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA E O SISTEMA NÃO PERMITIO O ENVIO EM FORMATO COMPACTADO.

15/12/2025 14:11:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
A documentação deverá ser enviada nesta Plataforma, conforme regramento legal, pois a documentação deve ser Pública e disponível para órgãos de controle.

15/12/2025 14:12:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Estamos tratando da disponibilidade de tempo para envio na Plataforma da documentação e retorno da Planilha Editável.

15/12/2025 14:15:36 MENSAGEM D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI (PARTICIPANTE 876)
tudo bem mais a questão de não enviar documentos compactados é que é o problema uma vez que tem documentos como exemplo que terão que ser compactados

15/12/2025 14:21:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Foi disponibilizado as Planilhas editáveis em Excel, para envio da Proposta.

15/12/2025 14:22:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Será aberto novo prazo para envio da documentação que poderão ser enviados em outros documentos.

15/12/2025 15:01:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Já está Aberto o Novo prazo para envio da documentação.

15/12/2025 16:27:38 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

15/12/2025 16:57:39 EM ADJUDICAÇÃO

18/12/2025 08:15:07 ADJUDICADO

18/12/2025 08:15:11 HOMOLOGADO

MUNICIPIO DE PALMITAL
PALMITAL-PR

ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991

Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Dados: 2025.12.18 09:53:14 -03'00'

AUTORIDADE: ROBERTO CARLOS ROSSI

Documento assinado digitalmente
gov.br
ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Data: 18/12/2025 10:00:09-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

DANILO AMORIM SCHREINER

Assinado de forma digital por DANILO AMORIM SCHREINER
Dados: 2025.12.18 10:27:52 -03'00'

JURÍDICO DANILO AMORIM SCHREINER

PARECER JURÍDICO Nº 466/2025-LIC (FINAL)

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº143/2025

CONCORRENCIA ELETRÔNICA 05/2025

DE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.**

I – RELATÓRIO

O Ilustríssimos Sr. Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou o requerimento para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, objetivando a abertura de procedimento licitatório para o referido objeto.

A Assessoria de Planejamento apresentou os documentos de formalização de demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito Municipal, através de Memorando nº 112/2025-GAB-LIC.

O Departamento de Contabilidade, em ato representado pelo contador responsável, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para as despesas a serem realizadas com o objeto a ser adquirido.

Considerando o valor máximo, natureza do objeto e valor da despesa, esta Procuradoria opinou pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatório.

O Agente de Contratações acatou a opinião desta Procuradoria, instaurando procedimento licitatório na modalidade **Concorrência Eletrônica**, fazendo publicar aviso de licitação no Órgão Oficial do Município, Órgão Oficial do

Paraná no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Palmital e Jornal diário de grande circulação, sendo atendida a publicidade exigida pelo **TCE/PR** – www.tcepr.gov.br. Frise-se que da análise do caderno, depreende-se que foram respeitados todos os prazos Legais

Do que se verifica da ata da sessão, tem-se que o procedimento obedeceu a todas as disposições legais, cumprindo com eficiência (eficácia e legalidade) seu objetivo.

Frise-se que o valor estimado da contratação foi apurado com base na Tabela SINAPI, mediante orçamento elaborado pelo Departamento de Engenharia e aprovado pela autoridade competente, nos termos do art. 23, § 1°, da Lei n° 14.133/2021. A adoção desse parâmetro atende ao princípio da economicidade (art. 5° da mesma Lei) e encontra respaldo na jurisprudência do TCU, que reconhece a Tabela SINAPI como fonte oficial e adequada para definição de preços de referência em obras e serviços de engenharia (Acórdãos TCU n° 1.877/2018 e n° 2.622/2013, Plenário).

III - CONCLUSÃO

Com relação ao procedimento, esta Procuradoria analisando a regularidade da licitação, tendo sido respeitadas todas as disposições legais, pelo que somos FAVORÁVEIS à homologação do objeto ao concorrente vencedor pela REGULARIDADE do feito.

Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que decida acerca da homologação e adjudicação do objeto deste certame.

É o parecer.

Submeta-se a apreciação superior.

Palmital (PR) 17 de Dezembro de 2025

DANILO AMORIM SCHREINER

Procurador do Município - Matrícula 51.240

OAB/PR 46.945

CONCORRÊNCIA Nº 05/2025

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 143/2025

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº143/2025, Concorrência Nº 05/2025, elaborado para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA**, onde a empresa **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA CNPJ-21.819.434/0001-98, com o valor de R$ 2.449.500,00(Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, e Quinhentos Reais),** foi declarado vencedor do certame, por ter cumprido todos os itens dispostos em edital e anexos, apresentando a proposta válida e em conformidade com os serviços na Planilha Orçamentária ao município de Palmital-PR, cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, 17 de Dezembro de 2025.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000189

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA 05/2025

CONCORRÊNCIA Nº 05/2025
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 143/2025
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº143/2025, Concorrência Nº 05/2025, elaborado para o objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA**, onde a empresa **D FERREIRA DOS SANTOS LTDA CNPJ-21.819.434/0001-98, com o valor de R$ 2.449.500,00(Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, e Quinhentos Reais),** foi declarado vencedor do certame, por ter cumprido todos os itens dispostos em edital e anexos, apresentando a proposta válida e em conformidade com os serviços na Planilha Orçamentária ao município de Palmital-PR, cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, 17 de Dezembro de 2025.

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:24A3B0D3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/12/2025. Edição 3431
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 05/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 143/2025

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 223/2025

O **MUNICÍPIO DE PALMITAL**, Estado do Paraná, com sua sede, situado na Rua Moises Lupion, nº 1001, Bairro – Centro - Cep-85.270-000, CNPJ 75.680.025/0001-82, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. **ROBERTO CARLOS ROSSI**, brasileiro, casado, nscrito no CPF/MF sob o nº 864.***.***-**, residente e domiciliado na Rua Vicente Machado, nº ***, Centro, Palmital-PR, e a empresa **D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI**, pessoa jurídica de direito privado com endereço à Rua Pioneiro Rovedo Ziegmann, 0 SALA - CEP: 85200000 - Bairro: Centro Pitanga/PR, inscrita no CNPJ/MF sob 21.819.434/0001-98, a seguir denominada **CONTRATADA,** neste ato por seu representante Legal, Senhor **DOUGLAS FERREIRA**, inscrito no CPF/MF sob o nº 084.***.***-**, firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na **Lei Federal n. º 14.133/2021**, na proposta da CONTRATADA, protocolo n. º 1/2024, conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 O presente Contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA. – TERMO DE REFERÊNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL com entrega única ou parcelada, atendendo ao pedido requisitado conforme as necessidades e quantidades solicitadas, contidas e estabelecidos no anexo I do Edital Concorrência Nº 5/2025 parte integrante deste, independente de transcrição, conforme segue:

ITENS							
Lote	ITEM	CÓD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	MARCA DO PRODUTO	QUANT	UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
001	1	38945	UNIDADES HABITACIONAIS	OBRA	20,00	2.449.500,00	2.449.500,00
TOTAL							2.449.500,00

1.1 Na data da assinatura do contrato será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA,** dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF**.

1.2 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro,ocasião em que proceder-se-á à abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições depagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de **VALOR TOTAL DOS ITENS: R$2.449.500,00 (Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais)**, daqui por diante denominado **"VALOR CONTRATUAL"**.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com recursos da **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, CONVÊNIO / TERMO DE COMPROMISSO Nº 983444/2025/MCIDADES/CAIXA**, a serem creditados em conta específica indicada pelo Município através da dotação orçamentária a saber:

DOTAÇÕES				
CONTA DA DESPESA	FUNCIONAL PROGRAMÁTICA	FONTE DE RECURSO	NATUREZA DA DESPESA	GRUPO DA FONTE
7050	10.002.16.482.1601.1097	863	4.4.90.51.00.00	DO EXERCÍCIO

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

A **CONTRATADA** obriga-se a entregar ao **CONTRATANTE** o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até **180 (cento e oitenta) dias** contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial.

O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer 15 (quinze) dias após a emissão da ordem da Ordem Serviço.

Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa doCONTRATANTE;
d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiroreconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade daspartes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
g) de outros casos previstos em lei.

Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada emlocal da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.

As solicitações de aditivos submetidas as CAIXA ECONÔMICA FEDERAL devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE.

Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF.

Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito oureclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contadosa partir da **data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no diário oficial.**

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo firmado no contrato.
Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:
a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sançõesadministrativas;
b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A CONTRATADA se obriga a:

a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL;
c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasarou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no orçamento, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;
n) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula Primeira;
o) elaborar, para apresentação e aprovação na reunião de partida, o cronograma físico de execução.
p) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;
q) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantesda execução ou de materiais empregados.

6.1.1 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.
6.2 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais ecomerciais resultantes da execução do contrato.
6.2.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.
6.3 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) do contrato.
6.4 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.
6.5 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos testes solicitados pelo CONTRATANTE. As despesas com a execução dos testes são de inteira responsabilidade da CONTRATADA.

6.6 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições. Consumos acima dos quantitativos contratados só serão aceitos se forem previstos e aprovados pelo Município e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, antesda execução.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;

b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;

c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;

d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;

e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execuçãodo objeto do presente Contrato;

f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;

g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;

h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;

i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;

j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;

k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;

l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;

m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;

n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando seconstatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (*cinco)* dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

8.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (*uma*) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidospelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) cópia da guia de recolhimento da Previdência Social – GPS do(*s*) mês(*s*) de execução por obra(*s*), devidamente quitada(*s*), de conformidade com o relatório do SEFIP/GFIP comas folhas detalhadas e resumidas da obra contratada, bem como comprovante(*s*) de transmissão do(*s*) arquivo(*s*) para a Caixa Econômica Federal, e cópia(*s*) da(*s*) guia(*s*) de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS do(*s*) último(*s*) recolhimento(*s*) devido(*s*), devidamente quitada(*s*), de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo da obra contratada;

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

d) quando necessário, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

8.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Palmital – CNPJ n. º 75.680.025/0001-82

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos **dias em atraso.**

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepçãodo recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção depagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes depaga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(*is*) ou cópia(*s*) autêntica(*s*) da(*s*) Nota(*s*) Fiscal(*is*) de aquisição dos referidos materiais;

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exóticaou de origem nativa de procedência legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços contratuais dos serviços e obras poderão ser reajustados, em Reais, deacordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021.

9.2. O reajustamento de preços, quando e se for o caso, será efetuado observada a periodicidade prevista em lei nacional, considerando-se a variação ocorrida desde a data doorçamento, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

9.2.1. Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

9.2.2. Se em consequência de culpa do CONTRATADO forem ultrapassados os prazos, o reajustamento só será aplicado com índice correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes;

9.2.3. Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição;

9.2.4. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo.

9.3 Para o reajustamento será utilizado o "Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI", elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:

SR = S (I12 / I0)R = SR – S
I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês após proposta.I0 = índice INCC-DI/FGV do mês da proposta.
S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês da proposta.SR = saldo reajustado
R = valor do reajuste

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinadopela legislação então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-áo índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato deempreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo mínimo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução seráacrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

10.6 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimentodefinitivo;
b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objetocontratado concluído;
c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energiaelétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO,SUPERVISÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

11.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

11.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. Roberto Carlos Rossi, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

11.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. Julio cesar de Lima, e ao fiscal substituto Sra. Danieli Feranda Aurélio, o acompanhamento da execução do objeto da presentecontratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as quepossam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalizaçãoprocederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato docontrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados,elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e compararácom o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado,para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executadosnão correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada asituação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

11.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

11.1.4. A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizaráa fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigaçõescontratadas.

11.2. Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá serconsiderado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

11.2.1. A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

11.2.2. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidadee quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

11.2.3. A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

11.2.4. Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

11.2.5.O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

11.2.6. A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

11.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

11.3.1. Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

11.3.2. Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

11.4 Ao CAIXA ECONÔMICA FEDERAL caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;

b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;

c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consultaprévia e anuência da Supervisão do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

11.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

11.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

11.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente,deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pelafiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

11.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

11.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

11.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado oude qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTEou do servidor designado para a fiscalização.

11.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido,

removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônusfinanceiros para o CONTRATANTE.

11.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo comas normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

11.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

11.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefasespecíficas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

12.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

12.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

12.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

12.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projetode obras provisórias.

12.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(*em*) na obra, nos limites autorizados em lei.

12.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

12.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINASE EQUIPAMENTOS

13.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

13.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos,

entender-se-á que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, oCONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO

14.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual – EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.
14.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.
14.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.
14.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.
14.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.
14.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bensde terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

15.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.
15.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.
15.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.
15.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.
15.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.
15.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

15.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

16.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE sedará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.
16.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.
16.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.
6.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude,incapacidade dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.
17.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.
17.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) dovalor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições:
a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica;
b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.
17.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre oMunicípio e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.
17.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.
17.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES EXTINÇÃO

18.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:
18.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;
18.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse

da Administração; ou

18.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

18.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

18.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

18.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objetodeste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela.

18.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

PENALIDADES

18.6 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADAque:

a) der causa à inexecução parcial do contrato;

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa à inexecução total do contrato;

d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamentejustificado;

f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivojustificado;

h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestardeclaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;

i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

18.7 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções:

18.7.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses deaplicação de sanções mais graves;

18.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula, um por cento) ao dia, sobre o valor da parcelarecebida por dia de atraso, limitado a 90 (noventa) dias. Após este prazo, este Termo será encaminhado para abertura de Processo Administrativo;

18.7.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

18.7.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

18.7.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

18.7.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos previstos nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 18.5, bem como nos casos previstos no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

18.8 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

18.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

18.10 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

18.10. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ANTICORRUPÇÃO

19.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometera dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

20.1. Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, salvo as que tratarem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

21.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aquelesmencionados por extenso.

21.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

21.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional deContratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da sua assinatura.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75680025/0001-82

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

22.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada.

22.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

22.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO FORO

23.1 As partes elegem o foro da Comarca de (Palmital), Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

23.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais clausulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Palmital-Pr , 18 de dezembro de 2025.

ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991

Assinado de forma digital por ROBERTO CARLOS ROSSI:86430807991
Dados: 2025.12.22 09:28:47 -03'00'

ROBERTO CARLOS ROSSI
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

gov.br

Documento assinado digitalmente
DOUGLAS FERREIRA DOS SANTOS
Data: 22/12/2025 08:10:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

D. FERREIRA DOS SANTOS EIRELI
DOUGLAS FERREIRA
CPF: 084.***.***-**
CONTRATADO

Testemunhas:

JOÃO PEDRO PEDROSO
..***-**

KIMBERLY KETES ROSSI
103.***.***-**

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Departamento de Compras e Licitações

Concorrência Normal Nº 5/2025

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 143/2025

EXTRATO DE CONTRATO Nº223/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal sr. **ROBERTO CARLOS ROSSI**

CONTRATADO: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com endereço à RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 - CEP: 85200-000- BAIRRO: CENTRO, PITANGA/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº21.819.434/0001-98, este ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) DOUGLA FERREIRA DOS SANTOS, portador do RG nº ****** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº ******** denominada **CONTRATADA.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.

DATA DO CONTRATO: 18/12//2025

VIGÊNCIA: 17/12/2026

VALOR TOTAL: 2.449.500,00(Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, e Quinhentos Reais),.

FORO: Comarca de Palmital - PR.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000199

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DO CONTRATO 223/2025

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Departamento de Compras e Licitações
Concorrência Normal Nº 5/2025
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 143/2025
EXTRATO DE CONTRATO Nº223/2025

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal sr. **ROBERTO CARLOS ROSSI**
CONTRATADO: D FERREIRA DOS SANTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com endereço à RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, 850 - CEP: 85200-000- BAIRRO: CENTRO, PITANGA/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº21.819.434/0001-98, este ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) DOUGLA FERREIRA DOS SANTOS, portador do RG nº ****** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº ******** denominada **CONTRATADA.**
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE 20(VINTE) UNIDADES HABITACIONAIS, SENDO 15(QUINZE) UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO TIO CHICO E 05(CINCO) UNIDADES NO LOTEAMENTO MERON MATCHULA.

DATA DO CONTRATO: 18/12//2025
VIGÊNCIA: 17/12/2026
VALOR TOTAL: 2.449.500,00(Dois Milhões, Quatrocentos e Quarenta e Nove Mil, e Quinhentos Reais),.
FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador:7D34F30D

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 19/12/2025. Edição 3431
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/