

VOLUME I



CONCORRENCIA ELETRONICA 01/2026
PROCEDIMENTO LICITATORIO 01/2026

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ ENTRADA RURAL CANTUANA

Data do edital: 22/01/2026

INICIO DA SESSÃO PÚBLICA: 19/02/2026 as 09:00 horas

LOCAL: (www.BNC.ORG.BR)

ADJUDICAÇÃO: 24/03/2026

HOMOLOGAÇÃO: 24/03/2026

FORNECEDOR: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CONTRATO: 33/2026

VALOR: R\$5.118,000,00







MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000001

Solicitação de Compra/Contratação Pública	
MEMORANDO nº 03/2026	DATA: 20/01/2026
Visão Geral	
<p><u>OBJETO:</u></p> <p>Solicitamos procedimento licitatório para contratação de empresa especializada para execução de Pavimentação Asfáltica Rural em CBUQ projeto aprovado pela SEAB/SECID na localidade de Linha Cantuana.</p>	
<p><u>JUSTIFICATIVA:</u></p> <p>A solicitação justifica-se pela necessidade de levar infraestrutura para a população rural melhorando as condições das estradas proporcionando que a trafegabilidade tanto de pedestres como de veículos sejam facilitadas. Esse projeto será o primeiro de muitos pavimentar vias rurais tornou-se um objetivo para esta administração, pois vem trazer conforto e facilitar escoação de produtos da agricultura dessas localidade e trazer junto o desenvolvimento das comunidades rurais integrando o fortalecimento da agricultura da pecuária, dos transportes de alunos, visando trazer benefícios e facilidade as comunidades rurais.</p> <p>Assim sendo, encaminhamos a documentação relativa a proposta já aprovada junto aos órgãos competentes para que sejam seguidos os trâmites legais de contratação.</p> <p>Os projetos somam o valor de R\$ 5.119.451,91 (cinco milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais, noventa e um centavos) valores esses descritos ao convênio com o Estado.</p>	
Gestor: Roberto Carlos Rossi	Responsável: Antonio Ferraz de Lima Neto
Considerações Finais	
Responsável:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
Secretário ou funcionário responsável:	Protocolo Nº <u>7089</u>
	Em <u>20</u> de <u>01</u> de <u>2026</u>
 _____ Sandra Mara dos Santos Ferraz Assessor de Planejamento	 _____ SINATURA



000002

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-
SEAB
DIREÇÃO GERAL
NÚCLEO DE CONVÊNIOS

INFORMAÇÃO

Considerando a formalização e a devida publicação do **Termo de Convênio nº 851/2025**, informamos que está aberto o prazo de **120 (cento e vinte) DIAS**, para homologação do processo licitatório, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pelas partes.

Alertamos que devido a novas diretrizes orçamentárias instituída pela SEFA, as despesas, previstas no Termo de Convênio firmado com a SEAB, somente serão empenhadas após o envio da respectiva homologação do processo licitatório e o pagamento será após a apresentação da respectiva medição.

Ressaltamos que a execução de tais despesas ocorrerá exclusivamente após a publicação no DIOE da celebração do convênio, nos termos do artigo 670, parágrafo único, e do artigo 685, incisos VII e IX, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

Ciente das novas diretrizes, firmo o presente.

Curitiba, 13 de janeiro de 2026.

Ao Prefeito,
Roberto Carlos Rossi.
Município de Palmital.



000003

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO-
SEAB
DIREÇÃO GERAL
NÚCLEO DE CONVÊNIOS

INFORMAÇÃO

Considerando a formalização e a devida publicação do **Termo de Convênio nº 851/2025**, informamos que está aberto o prazo de **120 (cento e vinte) DIAS**, para homologação do processo licitatório, de acordo com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pelas partes.

Alertamos que devido a novas diretrizes orçamentárias instituída pela SEFA, as despesas, previstas no Termo de Convênio firmado com a SEAB, somente serão empenhadas após o envio da respectiva homologação do processo licitatório e o pagamento será após a apresentação da respectiva medição.

Ressaltamos que a execução de tais despesas ocorrerá exclusivamente após a publicação no DIOE da celebração do convênio, nos termos do artigo 670, parágrafo único, e do artigo 685, incisos VII e IX, do Decreto Estadual nº 10.086/2022.

Ciente das novas diretrizes, firmo o presente.

Curitiba, 13 de janeiro de 2026.

Ao Prefeito,
Roberto Carlos Rossi.
Município de Palmital.



TERMO DE CONVÊNIO Nº 851/2025

CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DO PARANÁ, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, E O MUNICÍPIO DE PALMITAL, PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO – DECRETO Nº 6.515/2012 – “ESTRADA BOA”.

O ESTADO DO PARANÁ, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO/FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP, inscrita no CNPJ/MF nº 41.952.307/0001-70, com sede na Rua dos Funcionários, 1559, Cabral, Curitiba, PR, CEP 80035-050, doravante denominada **CONCEDENTE**, neste ato representada pela Diretora-Geral da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento, **CAMILA LUIZA CUNHA BERNARDO ARAGÃO**, em razão da Resolução SEAB nº 30, de 02 de abril de 2025, portadora da Cédula de Identidade/RG nº 7.XXX.477-X e do CPF nº XXX.162.439-XX, residente e domiciliado(a) nesta capital, e o **MUNICÍPIO DE PALMITAL**, inscrito no CNPJ/MF nº 75.680.025/0001-82, com sede na R. Moisés Lupion, 1001, CEP 85.270-000, neste ato representado pelo Prefeito, Senhor **ROBERTO CARLOS ROSSI**, inscrito no CPF/MF sob nº XXX.308.079-XX, doravante denominado **CONVENENTE**, tendo em vista o contido no Processo Administrativo nº 22.843.213-0, com fundamento na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto nº 10.086, de 17 de janeiro de 2022, na Resolução nº 028/2011-TCE-PR, regulamentada pela Instrução Normativa nº 061/2011-TCE-PR, ou outras que venham a substituí-las, na Lei Complementar nº 101/2000 e no Decreto nº 6.515, de 21 de novembro de 2012, a RESOLUÇÃO CONJUNTA nº 01 CC/SEFA/SEAB, **RESOLVEM** celebrar o presente **CONVÊNIO**, nos termos da delegação governamental conferida pelo art. 1º, § 6º, do Decreto nº 4.189, de 2016, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto deste Convênio a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento de ações que integram o Programa Estradas da Integração,



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
CONVÊNIO Nº 851/2025 – Protocolo nº 22.843.213-0
PARTÍCIPIES: SEAB E O MUNICÍPIO DE PALMITAL



instituído pelo Decreto nº 6.515, de 21 de novembro de 2012, mediante **000005**
pavimentação de estradas rurais, contribuindo para a melhoria da trafegabilidade em
benefício das populações rurais e urbanas.

1.1. Os parâmetros, a descrição da localização exata do(s) trechô(s) encontra-se
detalhada no Plano de Trabalho para cumprimento do objeto, que passa a fazer parte
integrante deste Convênio.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VINCULAÇÃO DAS PEÇAS DOCUMENTAIS

2. Integram este Convênio, independente de transcrição, o Relatório Técnico de
Vistoria (RTV), os Projetos Técnicos, o Plano de Trabalho aprovado pelas autoridades
competentes e os documentos do Processo Administrativo nº **22.843.213-0**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA

3. O presente Convênio terá vigência de **24 (vinte e quatro) meses** contados da data
da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado, para cumprimento do seu
objeto e prestação de contas final, podendo ser prorrogado, nos termos da lei,
mediante termo aditivo.

3.1. Quando necessária a prorrogação de vigência do Convênio, a solicitação deverá
ser apresentada com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do seu término,
acompanhada da devida justificativa.

CLÁUSULA QUARTA – DOS COMPROMISSOS E OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPIES

4. Os **CONVENIENTES** obrigam-se a cumprir todas as obrigações assumidas
mediante a assinatura deste Convênio, sendo que:

4.1. Compete ao **CONCEDENTE**:

4.1.1. Transferir os recursos financeiros para execução do objeto deste Convênio na
forma do Plano de Aplicação, observada a sua disponibilidade financeira;

4.1.2. Executar vistoria técnica inicial do local da obra, a ser implantada ou (adaptada)
adequada, inclusive, produzindo material fotográfico;

4.1.3. Inserir as informações pertinentes a esse termo de convênio e a sua execução
no SIT – Sistema Integrado de Transferência Voluntária do TCE – PR, ou outro que
venha substituí-las;

4.1.4. Dar publicidade ao Convênio no Diário Oficial do Estado e em seu sítio
eletrônico oficial (da SEAB) no prazo de até 20 (vinte) dias a contar de sua assinatura;



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
CONVÊNIO Nº 851/2025 – Protocolo nº 22.843.213-0
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE PALMITAL



000006

4.1.5. Realizar o acompanhamento, a fiscalização, o controle, a supervisão e a avaliação do cumprimento do objeto deste Convênio, por meio de análise de relatórios acerca do seu processamento, diligências e visitas in loco, comunicando ao CONVENIENTE quaisquer irregularidades, fixando prazo para saneamento ou apresentação de informações e esclarecimentos;

4.1.6. Analisar a prestação de contas da CONVENIENTE relativa aos valores repassados por conta deste Convênio, observados os arts. 714 e 715 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 e prestar contas aos órgãos fiscalizadores de acordo com a legislação pertinente a matéria;

4.1.7. Monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar o cumprimento do objeto deste Convênio, em conformidade com o Plano de Trabalho, realizando vistorias sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento do ajuste;

4.1.8. Notificar o CONVENIENTE, quando não apresentada a prestação de contas dos recursos aplicados ou quando constatada a má aplicação dos recursos públicos transferidos, e instaurar a Tomada de Contas Especial;

4.1.9. Comunicar ao CONVENIENTE qualquer irregularidade no uso dos recursos ou outra pendência de ordem técnica, tomar medidas para suspender a liberação dos recursos e fixar prazo para saneamento ou apresentação de esclarecimentos;

4.1.10. Apurar o dano, caso não sanada a irregularidade de que trata o item 4.1.8, mediante Tomada de Contas Especial, nos termos do disposto na Lei nº 20.656/2021;

4.1.11. Comunicar à Controladoria-Geral do Estado do Paraná qualquer irregularidade indicada no item 4.1.5 e à Procuradoria-Geral do Estado e ao Ministério Público competente quando detectados indícios de crime ou ato de improbidade administrativa;

4.1.12. Acompanhar e verificar a execução do objeto e o cumprimento dos prazos relativos à prestação de contas;

4.1.13. Divulgar em sítio eletrônico oficial as informações referentes aos valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento;

4.1.14. Assumir ou transferir a obrigação da execução do objeto deste Convênio, no caso de paralisação ou de indícios de irregularidade, de modo a evitar sua descontinuidade; e

4.1.15. Emitir Termo de Conclusão atestando o término deste Termo de Convênio, o qual está condicionado ao atingimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho.

4.2. Compete ao CONVENIENTE:

4.2.1. Abrir e manter conta bancária específica e exclusiva em banco oficial para o recebimento e movimentação dos recursos provenientes deste Convênio;

4.2.2. Aplicar os recursos financeiros recebidos da CONCEDENTE no objeto deste Convênio e em conformidade com o Plano de Trabalho;



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
CONVÊNIO Nº 851/2025 – Protocolo nº 22.843.213-0
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE PALMITAL



000007

4.2.3. Executar, nos termos da legislação pertinente, o necessário para consecução do objeto deste Convênio, observando sempre critérios de qualidade e custo, bem como o contido no Plano de Trabalho;

4.2.4. Na forma dos Arts. 709, 710 e 711 do Decreto nº 10.086/2022:

- a) Aplicar os saldos do Convênio, enquanto não utilizados, em cadernetas de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, quando a utilização dos mesmos se verificar em prazos menores que um mês;
- b) Computar as receitas financeiras auferidas na forma da alínea anterior a crédito do Convênio e aplicar, exclusivamente, no seu objeto, mediante termo aditivo e aprovação de plano de trabalho readequado, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do Convênio; e
- c) Devolver ao **CONCEDENTE**, quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial;

4.2.5. Restituir os recursos, nos casos previstos no Decreto nº 10.086/2022, bem como de forma atualizada monetariamente, desde a data do recebimento, acrescido de juros legais, na forma aplicável aos débitos para com o Tesouro do Estado, quando:

- a) Não for executado o objeto deste Convênio;
- b) Não for apresentada, no prazo estipulado, a respectiva Prestação de Contas parcial ou final; e
- c) Os recursos forem utilizados em finalidade diversa do estabelecido neste Convênio;

4.2.6. Apresentar, quando da formalização do Convênio, a Certidão Liberatória expedida pelo Tribunal de Contas, Certidão Negativa de Débitos Tributários e da Dívida Ativa Estadual, Certidão Negativa de Débitos que ateste que está em dia com o pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao **CONCEDENTE/SEAB**, Certidão Negativa de Tributos Federais/INSS, Certidão Negativa de Regularidade do FGTS, Certidão Trabalhista e documentos pertinentes ao objeto, segundo o disposto no art.679, III do Decreto Estadual nº 10.086/2022, devendo mantê-las durante toda a execução do Convênio ;

4.2.7. Observar e fazer observar, por seus contratados e subcontratados, se estão agindo com mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de



contratação e de execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas:

000008

- a) "Prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "Prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "Prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "Prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato;
- e) "Prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção;

4.2.8. Fazer constar das notas fiscais o número do Convênio seguido da sigla **SEAB/PR**;

4.2.9. Iniciar a execução do Convênio em até 30 (trinta) dias após o recebimento da parcela, salvo motivo de força maior devidamente justificado ou se estabelecido de forma diversa nas etapas e execução do Plano de Trabalho;

4.2.10. Observar as obrigações previstas no Decreto nº 10.086/2022 e nas Resoluções e Instruções Normativas do TCE-PR;

4.2.11. Prestar contas por meio do Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná - TCE-PR, onde deverá inserir e manter atualizadas todas as informações relativas a execução do objeto dentro do prazo estabelecido e exigidos pelo sistema;

4.2.12. Garantir o livre acesso de servidores do **CONCEDENTE**, do controle interno do Poder Executivo Estadual, bem como do Tribunal de Contas do Estado do Paraná aos processos, documentos, informações referentes aos instrumentos de transferências deste Convênio e aos locais de execução do objeto;

4.2.13. Movimentar os recursos do Convênio em conta específica;



000009

- 4.2.14. Observar que a ausência de prestação de contas, nos prazos estabelecidos, sujeitará, salvo os casos previstos em lei, a instauração de Tomada de Contas Especial, observados os Arts. 233 e 234 do Regimento Interno do TCE/PR;
- 4.2.15. Preservar todos os documentos originais relacionados com o Convênio, independentemente da apresentação da prestação de contas ou mesmo de sua aprovação, em local seguro e em bom estado de conservação, mantendo-os à disposição do Tribunal de Contas do Paraná por um prazo de 10 (dez) anos;
- 4.2.16. Submeter-se à regulação instituída pelo gestor;
- 4.2.17. Apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividade que demonstrem, quantitativa e qualitativamente, o atendimento do objeto deste Convênio;
- 4.2.18. Atender à política do Programa Estradas da Integração, voltadas para a melhoria da trafegabilidade das estradas rurais;
- 4.2.19. Cumprir todas as normas relativas à preservação do meio ambiente;
- 4.2.20. Submeter-se à auditoria da CONCEDENTE, apresentando toda documentação solicitada;
- 4.2.21. Divulgar em sítio eletrônico oficial as informações referentes aos valores devolvidos, bem como a causa da devolução, nos casos de não execução total do objeto deste Convênio, extinção ou rescisão do ajuste;
- 4.2.22. Efetuar a prestação de contas parciais dos recursos repassados de forma parcelada, correspondentes e consentâneos com o respectivo plano e cronograma, sob pena de obstar o repasse das prestações financeiras subsequentes;
- 4.2.23. Apresentar o Projeto Básico da obra, as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs do projeto, dos orçamentos, da execução e da fiscalização, esta última caso a obra seja realizada por terceiro;
- 4.2.24. Responsabilizar-se, de forma exclusiva, nas esferas civil, penal e administrativa pela gestão dos bens e pelos danos causados durante a execução do objeto deste Convênio com os recursos disponibilizados à conta específica do ajuste;
- 4.2.25. Observar rigorosamente os prazos e as metas ajustadas no Plano de Trabalho em conformidade à legislação aplicável e ao estabelecido neste ajuste, adotando as medidas necessárias à sua plena e correta execução;
- 4.2.26. Instaurar processo administrativo apuratório, inclusive processo administrativo disciplinar, quando constatado o desvio ou malversação de recursos



SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB
CONVÊNIO Nº 851/2025 – Protocolo nº 22.843.213-0
PARTÍCIPES: SEAB E O MUNICÍPIO DE PALMITAL



000010

públicos, irregularidade na execução e na gestão financeira deste ajuste, comunicando o fato ao **CONCEDENTE**;

4.2.27. Executar a sinalização do trecho rural objeto do Convênio, conforme determinação legal;

4.2.28. Disponibilizar para a execução das ações e atividades do projeto de pavimentação, a devida assistência técnica e operacional, além da infraestrutura necessária;

4.2.29. Executar os serviços de melhorias ambientais, bem como providenciar o Licenciamento Ambiental de forma prévia à celebração deste Convênio;

4.2.30. Entregar, até o 10.º (décimo) dia útil do mês subsequente, ao gestor do **CONCEDENTE**, uma cópia da medição devidamente assinada pelo engenheiro fiscal indicado pelo **CONVENENTE**;

4.2.31. Se for o caso, providenciar as desapropriações, bem como os respectivos pagamentos;

4.2.32. Executar a obra em conformidade com as planilhas de serviços, a folha resumo para fechamento de orçamento e cronograma físico da obra aprovados quando da formalização do Convênio;

4.2.33. Designar para fiscalização do convênio servidor com prerrogativa profissional compatível ao objeto conveniado e, em havendo substituição, informar o **CONCEDENTE** desde logo;

4.2.34. Assegurar que a empresa contratada executora atenda às normas de segurança no trabalho individual e coletivo, conforme orientação da legislação pertinente;

4.2.35. Garantir que os serviços e engenharia executados em desacordo com os elementos técnicos deverão ser corrigidos pela contratada executora;

4.2.36. Após a homologação de licitação de obra ou serviço de engenharia ou arquitetura que envolva recursos transferidos por meio deste Convênio, o **MUNICÍPIO** compromete-se a apresentar ao **CONCEDENTE** declaração de que observou, no que couber e sem prejuízo das normas locais aplicáveis, as boas práticas relativas à elaboração do orçamento de referência, à formação dos preços das propostas e à celebração de aditivos, especialmente aquelas previstas no Título III e no Artigo 680 do Decreto Estadual nº 10.086, de 17 de janeiro de 2022, como referência técnica orientadora;



000011

4.2.37. Receber a obra mediante Termos de Recebimento Provisório e Definitivo, na forma da lei, devidamente circunstanciados e assinados pelas partes, os quais deverão ser encaminhados à **CONCEDENTE**;

4.2.38. Comunicar ao Fiscal e ao Gestor do Convênio, com antecedência de 05 (cinco) dias úteis, a pretensão pelo início efetivo das obras

4.2.39. Exigir da empresa contratada para executar o objeto deste convênio que efetue a inscrição da obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO; e

4.2.40. Responsabilizar-se pela estrutura que permita acompanhar e fiscalizar a execução do objeto.

CLÁUSULA QUINTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

5.1. Os recursos financeiros para a execução do objeto deste Convênio, que totalizam o valor de **R\$ 5.119.451,91** (*cinco milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos*), serão empregados conforme o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho.

5.1.1. O valor que será repassado pelo **CONCEDENTE: R\$ 5.119.451,91** (*cinco milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos*), tem a seguinte classificação orçamentária: **6560.20.608.22.8245 – Estradas da Integração**; natureza da despesa nº **4440.42.01 – Auxílio a Municípios**, fonte de recursos n.º **500; 501; 708; 709; 720 759**.

CLÁUSULA SEXTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS

6.1. Os recursos do **CONCEDENTE**, que serão destinados à execução do objeto deste Convênio, serão transferidos para a conta bancária específica vinculada a este convênio, de titularidade do **CONVENIENTE**, a qual deverá ser aberta em instituição financeira oficial;

6.2. O valor do Convênio só poderá ser aumentado se ocorrer a ampliação do objeto capaz de justificá-lo, dependendo da apresentação e aprovação prévia pelo **CONCEDENTE** de projeto adicional detalhado, da comprovação da fiel execução das etapas anteriores e da devida prestação de contas, sendo formalizado mediante termo aditivo;



000012

- 6.3. A liberação de recursos financeiros deve obedecer ao cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho e guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do ato de transferência voluntária;
- 6.4. Os recursos financeiros repassados em razão do Convênio não perdem a natureza de dinheiro público, ficando a sua utilização vinculada aos termos previstos no ajuste e devendo o **CONVENENTE**, obrigatoriamente, prestar contas ao Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas do Estado;
- 6.5. Toda a movimentação de recursos, no âmbito do Convênio, será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária;
- 6.6. O **CONVENENTE** deverá realizar os pagamentos mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS E SUAS VEDAÇÕES

7.1. É vedado(a):

- 7.1.1. A realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
- 7.1.2. A realização de despesas com taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;
- 7.1.3. A cessão, o transpasse ou transferência a terceiros da execução do objeto do Convênio;
- 7.1.4. O pagamento, a qualquer título, com recursos da transferência, de servidor ou empregado integrante de quadro de pessoal da administração pública, direta ou indireta, por quaisquer serviços, inclusive de consultoria ou de assistência técnica, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei;
- 7.1.5. O pagamento de profissionais não vinculados à execução do objeto do Convênio;
- 7.1.6. A aplicação dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no termo, ainda que em caráter de emergência;
- 7.1.7. A realização de despesas em data anterior, ou posterior, à sua vigência
- 7.1.8. Efetuar pagamento em data posterior à vigência do instrumento pactuado, salvo se o fato gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigência, a respectiva causa



tenha sido justificada e os recursos financeiros para pagamento constem no plano de aplicação ou instrumento equivalente;

000013

7.1.9. A atribuição de vigência ou de efeitos financeiros retroativos

7.1.10. A realização de despesa com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, que esteja diretamente vinculada com o objeto do Convênio e da qual não constem nomes, símbolos, imagens ou quaisquer referências que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos;

7.1.11. A transferência de recursos para associações de servidores ou a quaisquer entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou sócios;

7.1.12. A transferência de recursos às entidades privadas sem fins lucrativos que tenham como dirigentes ou controladores:

- a) Membros do Poder Executivo do Concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau; e
- b) Servidor público vinculado ao Poder Executivo do Concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o interesse público.

7.1.13. Estabelecer contrato ou convênio com entidades impedidas de receber recursos estaduais para consecução do objeto do Convênio; e

7.1.14. A celebração de outros convênios com o mesmo objeto deste, exceto ações complementares.

7.2. Havendo indícios de irregularidades na execução do Convênio, poderá haver a suspensão do repasse de recursos financeiros, mediante justificativa idônea, até que as irregularidades sejam efetivamente apuradas por meio de procedimento administrativo que confira ampla defesa ao conveniente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES

8.1. O **CONVENIENTE** deverá observar, quando da contratação de terceiros vinculada à execução do objeto deste convênio, as disposições contidas na Lei Geral de Licitações e demais normas pertinentes às licitações e contratos administrativos.



8.2. A celebração de contrato entre o **CONVENIENTE** e terceiros não acarretará, sob **000014** qualquer hipótese, responsabilidade direta, solidária ou subsidiária do **CONCEDENTE**, vínculo funcional ou empregatício e, tampouco, transferência de responsabilidade pelo pagamento de encargos civis, trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais, comerciais, assistenciais e de outra natureza.

CLÁUSULA NONA – DA GESTÃO E DA FISCALIZAÇÃO E DO CONVÊNIO

9.1. A fiscalização e a gestão do convênio não se confunde com a atividade de fiscalização e gestão do contrato firmado pelo partícipe para execução do objeto do convênio.

9.1.1. Os levantamentos decorrentes do acompanhamento, monitoramento e fiscalização na execução das obras nos trechos das estradas rurais, serão registrados em relatórios de acompanhamento e inspeção, os quais serão considerados nas análises e conclusões dos pareceres técnicos e de gestão relacionados à realização do objeto, conforme acordado no Plano de Trabalho.

9.2. Fica designado(a) o(a) servidor(a) **Maira Tiaki Higuchi**, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº X.xxx.xxx-X e do CPF nº XXX.246.659-XX, como fiscal do Convênio, observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei Federal nº 14.133/2021, para acompanhar e fiscalizar a execução deste Convênio e dos recursos repassados, por meio de visitas in loco, material fotográficos e documentos previstos no art. 21 da Resolução nº 28/TCE/PR.

9.3. Fica indicado(a) como gestor(a) do Convênio **João Ricardo Pachulski**, portador(a) da Cédula de Identidade/RG nº X.628.340-X e do CPF nº XXX.693.109-XX.

9.4. Compete ao fiscal do Convênio, nos termos do art. 701 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, além de outras atribuições previstas na legislação e neste instrumento:

9.4.1. Ensejar as ações para que a execução física e financeira do ajuste ocorra conforme previsto no plano de trabalho;

9.4.2. Acompanhar a execução do Convênio, responsabilizando-se pela avaliação de sua eficácia;

9.4.3. Verificar a adequação da aquisição de bens e a execução dos serviços, observando o estabelecido no ajuste e a compatibilidade da qualidade e quantidade apresentada pela ENTIDADE com o efetivamente entregue ou executado;



000015

- 9.4.4. Prestar, sempre que solicitado, informações sobre a execução do Convênio;
- 9.4.5. Analisar e aprovar, de forma fundamentada e justificada em relatórios técnicos, as eventuais adequações do plano de trabalho e no caso de obras e serviços de engenharia, nos projetos básicos, quando houver modificação dos projetos de engenharia e das especificações dos serviços;
- 9.4.6. Emitir termo de conclusão atestando o término do ajuste;
- 9.4.7. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados; e
- 9.4.8. Informar a seus superiores, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes, a situação que demandar decisão ou providência que ultrapasse sua competência;
- 9.4.9. Na hipótese de contratação de terceiros para assistir e subsidiar com informações pertinentes à atribuição do fiscal do convênio, nos termos do art. 702, do Decreto nº 10.086/2022, ao contratado é vedado o exercício de atribuições privativas do fiscal do convênio, e ainda:
- a) O contratado assumirá a responsabilidade civil objetiva pela veracidade e precisão das informações que fornecer, devendo, para tanto, firmar termo de compromisso de confidencialidade;
 - b) A contratação não exime o fiscal do convênio de sua responsabilidade, que se limita às informações prestadas pelo terceiro.
- 9.5. Compete ao gestor do Convênio, nos termos do art. 700 do Decreto Estadual nº 10.086/2022, além de outras atribuições previstas na legislação e neste instrumento:
- 9.5.1. Zelar para que a documentação do ajuste esteja em conformidade com a legislação aplicada desde a sua proposta até a aprovação da prestação de contas;
- 9.5.2. Atuar como interlocutor do órgão responsável pela celebração do ajuste;
- 9.5.3. Controlar os saldos de empenhos do Convênio;
- 9.5.4. Verificar o cumprimento dos prazos de prestação de contas do Convênio, efetuar as devidas análises e encaminhar os respectivos documentos ao ordenador de despesa, para deliberação;
- 9.5.5. Inserir os dados do Convênio, quando couber e não houver setor responsável por estas atribuições, no Sistema Integrado de Transferências - SIT do Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou, no caso de Convênio com recursos federais, nos Sistema do Tribunal de Contas da União; e



000016

9.5.6. Zelar pelo cumprimento integral do ajuste.

9.6. Os parâmetros objetivos de referência para avaliação do cumprimento do objeto conveniado observará o estabelecido no plano de trabalho, que integra este convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES

10. Este Termo de Convênio poderá ser alterado mediante termo aditivo, devendo o seu extrato ser publicado no Diário Oficial do Estado e nos respectivos sítios oficiais eletrônicos, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, contados da assinatura do termo.

10.1. A alteração do Convênio dependerá de prévia aprovação de plano de trabalho readequado, da comprovação da execução das etapas anteriores com a devida prestação de contas e da compatibilidade com o objeto do ajuste.

10.2. A readequação do Plano de Trabalho deverá ser previamente apreciada pelo setor técnico estadual e submetida à aprovação da autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

11.1. As prestações de contas parciais do CONVENIENTE à CONCEDENTE deverão ser apresentadas a cada 12 (doze) meses contados da publicação do extrato do convênio, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias do termo do citado prazo.

11.2. Para a prestação de contas parcial e final, deverão ser apresentados seguintes documentos:

11.2.1. Relatório de execução e/ou cumprimento do objeto;

11.2.2. Notas e comprovantes fiscais, contendo o seguinte: data dos documentos, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos efetuados, valor, aposição de dados do **MUNICÍPIO** e número deste Convênio;

11.2.3. Comprovação de que prestou contas parciais ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, diretamente no Sistema Integrado de Transferências.

11.2.4. Relação das ações realizadas, em conformidade com as etapas ou fases de execução previstas no Plano de Trabalho.

11.3. Quando não houver a prestação de contas parcial, que comprove a boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, serão retidas as parcelas seguintes, até o efetivo cumprimento da obrigação.



11.4. A prestação de contas final dos recursos financeiros transferidos e dos rendimentos de aplicações, deverá ser apresentada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do término de sua vigência, em conformidade com o Plano de Trabalho, contendo além dos documentos elencados no item 11.2:

000017

11.4.1. Relatório de cumprimento do objeto, no qual constem especificadas as metas atingidas e os resultados alcançados em conformidade ao Plano de Trabalho;

11.4.2. Resumo informando em ordem cronológica os bens adquiridos e as despesas realizadas com respectivos valores, acompanhado das notas e comprovantes fiscais, sem rasuras ou borrões e observada a inscrição dos dados do **CONVENENTE** e a identificação deste Convênio;

11.4.3. Comprovação de ter prestado contas parciais diretamente no Sistema Integrado de Transferências do TCE-PR.

11.4.4. Comprovante da devolução do saldo de recursos, se houver.

11.5. Quando as prestações de contas não forem apresentadas nos prazos estabelecidos, o **CONVENENTE** terá o prazo de até 30 (trinta) dias para a devolução dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação, atualizados monetariamente, acrescidos de juros de mora, na forma da lei.

11.6. Se, ao término dos prazos estabelecidos, o **CONVENENTE** não prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou à Administração Pública, bem como não devolver os recursos, deverá ser instaurada Tomada de Contas Especial e deverão ser adotadas todas as medidas necessárias para a reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária.

11.7. Caberá, ao gestor do Convênio, emitir parecer técnico de análise das prestações de contas apresentadas à Administração Pública.

11.8. A **CONCEDENTE** terá o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data do recebimento, para analisar as prestações de contas, com fundamento nos pareceres técnicos expedidos pelas áreas administrativas competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS

12.1. A prestação de contas tratada na Cláusula Décima Primeira não dispensa o dever do **CONVENENTE** de prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado.



000018

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO DO CONVÊNIO

13.1. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do Convênio, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à **SEAB**, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos.

13.2. O **CONCEDENTE** deverá, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados da data do evento, providenciar o cancelamento dos saldos de empenho.

13.3. O Convênio poderá ser denunciado a qualquer tempo, sendo que no caso de algum dos partícipes já tenha se comprometido financeiramente com a sua meta convenial, eventual não cumprimento do avençado pela outra parte que prejudique a funcionalidade do objeto pretendido permitirá que seja ajustada uma forma de compensação dos possíveis prejuízos entre os partícipes.

13.4. O presente Convênio será rescindido em caso de:

- a) Inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
- b) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento apresentado;
- c) Aplicação de recursos fora das hipóteses ajustadas;
- d) Verificação de qualquer circunstância que enseje a instauração de tomada de contas especial; e
- e) Dano ao erário, exceto se houver devolução dos recursos devidamente corrigidos, sem prejuízo da continuidade da apuração, por procedimentos administrativos próprios, quando identificadas outras irregularidades decorrentes do ato praticado; e
- f) Nos demais casos previstos em Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE

14.1. A eficácia deste Convênio ou dos aditamentos fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado e no sítio eletrônico oficial da **SEAB**, a qual deverá ser providenciada por esta, na forma do art. 686 do Decreto Estadual nº 10.086/2022.



14.1.1. A **CONCEDENTE** e a **CONVENENTE** deverão disponibilizar, por meio da internet, consulta ao extrato deste Convênio, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade, as datas, bem como as contratações realizadas para a execução do objeto pactuado, ou inserir "link" em sua página eletrônica oficial que possibilite acesso direto ao portal de Convênio; e

000019

14.1.2. A **CONCEDENTE** e a **CONVENENTE** deverão divulgar, em sítio eletrônico oficial, as informações referentes aos materiais ou valores equivalentes devolvidos, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1. Fica estabelecido o Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba para dirimir as controvérsias decorrentes da execução deste convênio, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que sejam.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. A execução física da obra deverá ser iniciada até o dia 03 de julho de 2026, e caso não seja, a transferência dos recursos somente ocorrerá após o término do prazo previsto no inciso VI, alínea a, do art. 73 da Lei nº 9.504/1997.

E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado e assinado pelos partícipes, para que produza seus legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

Curitiba, datado e assinado eletronicamente.

ASSINATURA DIGITAL
Camila Luiza Cunha Bernardo Aragão,
Diretora-Geral
Secretaria de Estado da Agricultura e do
Abastecimento.

ASSINATURA DIGITAL
Roberto Carlos Rossi
Prefeito(a) de Palmital.



ePROTOCOLO

000020



Documento: TC851_PalmitalFEAP.pdf.

Assinatura Qualificada realizada por: **Roberto Carlos Rossi** em 10/12/2025 17:43, **Camila Luiza Cunha Bernardo Aragao** em 10/12/2025 17:49.

Inserido ao protocolo 22.843.213-0 por: **Alessandra Christina Prátka** em: 10/12/2025 13:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

PLANO DE TRABALHO (e-protocolo 22.843.213-0)
1. PARTICIPES
1.1 CONCEDENTE

Nome:	Secretaria da Agricultura e do Abastecimento		
CNPJ/MF:	76.416.957/0001-85		
Endereço:	Rua dos Funcionários nº 1559, Cabral	Cidade:	Curitiba
UF:	PR	CEP:	80035-050
Telefone:	(41) 3313-4000		
Home Page:	www.agricultura.pr.gov.br		
e-mail/contato:	https://www.agricultura.pr.gov.br/Formulario/Fale-com-SEAB		
Representante Legal:	Camila Luiza Cunha Bernardo Aragão		
Decreto de Nomeação:	9399/2025	Cargo:	Diretora Geral da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB
e-mail:	camila.aragao@seab.pr.gov.br		

Obs.: LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, IPDM - (Índice Iperdes de Desempenho Municipal)

1.2 CONVENENTE

Nome:	Palmital	IPDM (IPARDES)	0,733238917528
CNPJ:	75.680.025/0001-82		
Endereço:	R. Moisés Lupion, 1001	Cidade:	Palmital
UF:	PR	CEP:	85.270-000
Telefone:	42 3657 1222		
Home Page:	https://www.palmital.pr.gov.br/index.php		
e-mail:	planejamentopalmital1@gmail.com		

1.3 PREFEITO MUNICIPAL

Prefeito	Roberto Carlos Rossi		
CPF - (LGPD*):		RG/Orgão Expedidor (LGPD*):	
e-mail:	palmitaladm@palmital.pr.gov.br		

Obs.: LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Lei nº 13.709/2018, IPDM - (Índice Iperdes de Desempenho Municipal)

2. OBJETO
2.1 IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

O presente convênio tem por objeto a melhoria da trafegabilidade das estradas rurais do município de PALMITAL adiante identificadas, por meio de obras de pavimentação, visando à conservação dos recursos hídricos e do solo, à redução dos custos de manutenção e da produção agrícola e ao benefício das populações rurais e urbanas, em alinhamento com o Programa Estradas Rurais Integradas aos Princípios e Sistemas Conservacionistas – Estradas da Integração, conforme detalhado no Projeto Técnico.

2.1 A(s) obra(s) a ser(em) executada(s) para a consecução do objeto e finalidades acima descritas consiste(m):

2.1.1 Na pavimentação em CBUQ da Estrada Linha Cantuana Eixo 3, no trecho compreendido entre as coordenadas: inicial UTM SIRGAS 2000 Fuso 22S 384287,25 / 7249129,62 e final UTM SIRGAS 2000 Fuso 22S 383080,07 / 7251785,38, com extensão total de 2991,00 metros, com largura de revestimento (incluindo a superfície coberta pelo cordão lateral) de .6 metros, área total a ser pavimentada (incluindo a superfície coberta pelo cordão lateral) de 17.946,00 m²;

PLANO DE TRABALHO (e-protocolo 22.843.213-0)
2.2 VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

Início:	Data da publicação do Termo de Convênio no DIOE	Término:	24 meses após a data da publicação do Termo de Convênio no DIOE
---------	---	----------	---

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A celebração deste convênio é fundamental para atender à premente necessidade do município de PALMITAL melhorar a infraestrutura de suas estradas rurais, elemento vital para o desenvolvimento rural sustentável. As condições atuais da(s) Estrada(s) e trechos identificados no item 2.1 deste Plano de Trabalho, estão relacionadas no Relatório Técnico de Vitoria (RTV) do presente protocolo.

A(s) obra(s) de pavimentação proposta(s) visa(m) diretamente aos objetivos do Programa Estradas da Integração, instituído pelo Dec. Est. nº 6.515, de 2012, especialmente:

- melhorar a trafegabilidade, facilitando o trânsito de veículos, máquinas e implementos utilizados nas lavouras, reduzindo o tempo de deslocamento e os custos com manutenção dos veículos;
- reduzir o custo de manutenção pela redução da necessidade de intervenções frequentes na(s) estrada(s);
- preservar os recursos naturais pela adequação do leito da estrada e tipo de pavimento, reduzindo a erosão, o assoreamento de córregos e a contaminação da água e do solo;
- reduzir o custo da produção agrícola pelo escoamento dos produtos com eficiência e segurança, minimizando perdas e avarias, diretamente impactando na economia dos agricultores familiares locais;
- beneficiar as populações rurais e urbanas pela melhoria no acesso a serviços essenciais (saúde, educação, segurança) para as comunidades rurais e garantir o fluxo contínuo de produtos para o abastecimento da população urbana.

A relação custo-benefício da pavimentação do(s) citado(s) trecho(s) é vantajosa, considerando que os investimentos proporcionarão benefícios econômicos (redução de custos, valorização de propriedades), sociais (melhor acesso, segurança, qualidade de vida) e ambientais (conservação do solo e água), presente o atendimento de interesses públicos recíprocos e compartilhados entre o Estado e o Município. A mútua cooperação entre a SEAB, que aporta os recursos, e o Município, que executa a obra, é um modelo eficiente para a concretização desses benefícios.

O Projeto de pavimentação rural é de grande relevância pois vai atender mais de 80 moradores na comunidade rural da Linha Cantuana, economia de grandes produtores rurais de grãos e de pequenos produtores rurais da agricultura familiar, que necessitam de boas estradas para escoar suas produções com maior agilidade para não haver perdas. Assim o projeto, vem de encontro a sanar velhos problemas de trafegabilidade dos veículos escolares em tempos chuvosos a reduzir custos em manutenção de veículos tanto do transporte escolar como de particulares, sanar problemas na ordem de prestar atendimento a doentes acamados que residem nas áreas da intervenção da obra facilitando a chegada dos veículos e equipes da saúde para prestar socorro à tempo de salvar vidas. Avaliamos ainda que as estradas rurais pavimentadas veem de encontro também para valorizar as propriedades lindeiras a obra proporcionando novos investimentos e consequentemente mais lucro para os proprietários e para o mercado local.

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

Etapa ou Fase	Especificações	Duração (dias) após a publicação do Termo de Convênio		Valor - R\$
		Início	Fim	
1	Etapa Prévia De Contratação	1	120	-
2	Serviços Preliminares	120	150	R\$ 3.658,66
3	Terraplenagem	120	180	R\$ 44.075,38
4	Drenagem	120	180	R\$ 87.908,75
5	Base / Sub-Base	150	240	R\$ 3.062.236,05
6	Revestimento	180	270	R\$ 1.474.034,51
7	Meio-Fio e Sarjeta	240	300	R\$ 296.503,92
8	Serviços de Urbanização	-	-	-
9	Sinalização de Trânsito	240	300	R\$ 82.984,48
10	Iluminação Pública	-	-	-
11	Serviços Diversos	-	-	-
12	Ensaios Tecnológicos	120	270	R\$ 68.050,16
13	Recebimento da Obra e Prestação de Contas	300	720	-
TOTAL				R\$ 5.119.451,91

Conforme planilha orçamentária aprovada, na qual consta todos os itens com seus respectivos quantitativos e valores.



PLANO DE TRABALHO (e-protocolo 22.843.213-0)

5. PLANO DE APLICAÇÃO

Código Dotação Orçamentária	Responsável	Especificação	Valor - R\$
6560.20.608.22.8245	FEAP/SEAB	Financeira	R\$ 5.119.451,91
TOTAL			R\$ 5.119.451,91

O Município, integrante do Programa Rota do Progresso (Decreto nº 7.794 de 31 de outubro de 2.024), está isento de contrapartida financeira conforme Despacho do e-protocolo nº 23.476.497-7.

6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

Parcela	Metas (Medição)	Dias após a publicação do Termo de Convênio	Repasso Concedente - R\$	Repasso Conveniente - R\$
1	Execução de até 1,42%	30	R\$ 72.708,69	-
2	Execução de até 22,80%	60	R\$ 1.094.503,63	-
3	Execução de até 52,80%	90	R\$ 1.535.748,48	-
4	Execução de até 82,63%	120	R\$ 1.527.320,87	-
5	Execução de até 96,03%	150	R\$ 685.944,12	-
6	Execução de até 100%	180	R\$ 203.226,12	-
Subtotal			R\$ 5.119.451,91	R\$ 0,00
			100,00%	0,00%
TOTAL			R\$ 5.119.451,91	

O Cronograma de Desembolso deste Plano de Trabalho é estimativo.

O valor dos repasses é decorrente da efetiva execução do objeto, de acordo com sucessivas medições, no caso de obra, ou com o recebimento de bens.

Em relação aos parâmetros qualitativos, os projetos aprovados estão compatíveis com as normas técnicas vigentes e de acordo com o objeto do convênio, atendendo de forma satisfatória os parâmetros qualitativos.

PLANO DE TRABALHO (e-protocolo 22.843.213-0)
7. OUTRAS INFORMAÇÕES

7.1 A execução do objeto do convênio será realizada por meio da execução indireta de obra pública, mediante a contratação de empresa especializada pelo Conveniente, em regime de mútua cooperação, com as respectivas responsabilidades, sem prejuízo àquelas que forem estabelecidas no instrumento de convênio.

7.2 A estimativa dos valores para a execução da obra de pavimentação foi elaborada com base no projeto e orçamento detalhado da obra, utilizando-se os parâmetros estabelecidos nos arts. 471 a 486 do Decreto Estadual nº 10.086 de 01 de abril de 2022.

7.2.1 Para evidenciar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, foram empregadas tabelas referenciais oficiais (DER-PR, SINAPI, SICRO, entre outras), as quais servem como uma ferramenta transparente para demonstrar a consistência entre os custos associados à obra e os preços estabelecidos para os produtos ou serviços no mercado. O detalhamento desses elementos em tabelas referenciais, fornece uma visão clara do processo de cálculo de custos e como esses custos estão alinhados com os preços praticados no mercado.

7.3 Enfatizamos que há conexão entre a alocação de recursos e os resultados esperados (projetados) e que seu emprego é de extrema relevância para atender às necessidades e interesses públicos específicos do município. Esta prática não apenas fortalece a transparência na gestão, mas também contribui para uma eficiente utilização dos recursos, garantindo que cada investimento público esteja alinhado com os objetivos estratégicos e necessidades reais da comunidade, através de melhorias na mobilidade e acessibilidade, oportunidades de novos negócios, melhoria na renda e qualidade de vida, impactos ambientais positivos do projeto e de sustentabilidade a longo prazo, melhoria da trafegabilidade e redução do custo de escoamento da produção.

7.4 Parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas: Serão analisados se os materiais e serviços executados estão de acordo com as especificações técnicas e projetos aprovados, por meio de controle de qualidade e acompanhamento da obra, com medição dos serviços executados e aprovação das medições por parte dos fiscais, de modo a garantir a qualidade da obra.

7.5 Plano de trabalho está em acordo com o projeto, orçamento detalhado em planilhas, e demais documentos técnicos constantes no presente protocolo, na forma do Art. 683 do Decreto nº 10.086 de 01 de abril de 2022.

8. APROVAÇÃO
8.1 CONCEDENTE

Representante Legal:	Camila Luiza Cunha Bernardo Aragão	Assinatura
Cargo:	Diretora Geral da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento - SEAB	

8.2 CONVENETE

Representante Legal:	Roberto Carlos Rossi	Assinatura
Cargo:	Prefeito	



ePROCOLO

000025



Documento: **plano_de_trabalho_pavimentacao_Palmital_22.843.2130.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Roberto Carlos Rossi** em 01/12/2025 11:56.


Assinatura Avançada realizada por: **Camila Luiza Cunha Bernardo Aragao (XXX.162.439-XX)** em 01/12/2025 16:56 Local: SEAB/DG.

Inserido ao protocolo **22.843.213-0** por: **Rodrigo Araujo Borges** em: 01/12/2025 09:09.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:



Contratado: (I) **Banco do Brasil S.A.**, com sede em Brasília, Distrito Federal, por sua agência 1353-6 - PALMITAL (PR), inscrita no CNPJ n.º 000.000/3103-87, (II) **Associação de Poupança e Empréstimo - Poupex**, CNPJ n.º 00.655.522/0001-21, sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em Brasília, Distrito Federal, na qualidade de gestora do produto da Poupança Poupex, doravante denominada **Poupex**, por intermédio do **Banco do Brasil S.A.**

Proponente/Contratante: MUNICIPIO DE PALMITAL, CNPJ n.º 75.680.025/0001-82, ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL, sediada à RUA MOISES LUPION , 1001A, CEP 85.270-000, telefone(s) (42) 3657-1222.

Dirigente(s)

Nome	CPF
EDLAINE DA SILVA GAZOLA	[REDACTED]
EVA APARECIDA DE SOUZA FERREIRA	[REDACTED]
ROBERTO CARLOS ROSSI	[REDACTED]

Dados da conta

Agência 1353-6, Conta-Corrente n.º 27.195-0, Poupança Ouro n.º 510.027.195-3 e Poupança Poupex n.º 960.027.195-5 abertas em 09/12/2025.

Declarações e autorizações

O(s) **Proponente(s)/Contratante(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.


O(s) **Dirigentes(s)** declara(m)-se estar ciente(s) e autoriza(m) o BANCO DO BRASIL S.A. a disponibilizar todos os seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, às empresas do seu conglomerado ou aos seus prestadores de serviço, com a finalidade específica de realizar as atividades necessárias à plena execução deste Instrumento, ao cumprimento das obrigações legais e/ou regulatórias a ele vinculadas e para garantia da prevenção à fraude e à segurança.

O tratamento e processamento de dados pessoais dos dirigentes pelo BANCO DO BRASIL S.A. será realizado com o propósito de permitir a plena e adequada execução do objeto desta Proposta/Contrato, bem como para o cumprimento de obrigação legal e/ou regulatória, em observância aos princípios e regras estabelecidas nas legislações sobre proteção de Dados Pessoais vigentes, incluindo, mas não se limitando à Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD).

O(s) **Dirigentes(s)**, igualmente para os fins de cumprimento da LGPD, autoriza(m) que seus dados pessoais, inclusive os sensíveis, sejam utilizados em situações relacionadas aos processos de contratação e condução do objeto desta Proposta/Contrato, os quais serão mantidos sob estreita proteção e segurança de acessos.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que o BANCO DO BRASIL S.A. poderá manter e tratar, em meio físico ou eletrônico, os seus dados pessoais que sejam necessários para a execução desta Proposta/Contrato ou para cumprimento de obrigações legais e regulatórias ou, ainda, para garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, assegurando, mediante





requerimento a ser encaminhado por meio eletrônico, o direito de acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados pessoais, na forma estabelecida na LGPD.

Os dados pessoais fornecidos pelo(s) **Dirigente(s)** às empresas que atuam como Correspondente Bancário do BANCO DO BRASIL S.A. ou por este contratadas/conveniadas terão o tratamento de acordo com as determinações da LGPD e serão encaminhados ao BANCO DO BRASIL, para possibilitar as tratativas necessárias à abertura de conta decorrente desta Proposta/Contrato.

O(s) **Dirigente(s)** declara(am) estar ciente(s) que as informações acerca das atividades de tratamento de dados pessoais pelo BANCO DO BRASIL S.A. e a forma de requerer o acesso aos direitos encontram-se declaradas em sua Política de Privacidade, cujo inteiro teor está disponível no site bb.com.br/privacidade.

O(s) **Dirigentes(s)** declara(am) estar ciente(s) ainda que o BANCO DO BRASIL S.A., mesmo depois de encerrado a(o) presente Proposta/Contrato, manterá seus dados pessoais arquivados para o cumprimento de obrigação legal e regulatória, sob estreita proteção e segurança de acessos.

● **Proponente/Contratante** identificado propõe e o **Contratado ACEITA** a abertura de conta(s)-corrente(s) e/ou conta(s) de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente e de pleno acordo com as disposições contidas nas Cláusulas Gerais do Contrato de Conta-Corrente e Conta de Poupança Ouro e/ou Poupança Pouplex, registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade de Brasília (DF), sob o microfilme n.º 01036694, em 11/06/2024, que integram este contrato, e também, com as Informações essenciais - Conta-corrente e conta-poupança, formando um documento único e indivisível, cuja cópia foi previamente disponibilizada ao Proponente/Contratante por meio de email ou via física e, a partir do ato da assinatura deste instrumento, estará disponível para consulta, a qualquer tempo, no sítio do Banco do Brasil na internet (www.bb.com.br), na opção autoatendimento, e/ou no aplicativo do Banco do Brasil no celular.

O **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que os saldos devedores na(s) conta(s)-corrente(s) ora aberta(s) e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o **Proponente/Contratante** seja titular no Banco do Brasil, mediante débito nas contas respectivas, o que desde já autoriza.

● **Proponente/Contratante declara-se** ciente de que as dívidas líquidas que não forem pagas no vencimento e que tenham como credor o Banco do Brasil, em quaisquer de suas agências, serão compensadas com os créditos existentes na(s) conta(s)-corrente(s) e/ou na(s) conta(s) de Poupança Ouro e/ou Pouplex ora aberta(s), mediante débito em conta, o que desde já autoriza.

O acolhimento desta Proposta/Contrato não implica em aceitação da proposta por parte do Banco do Brasil S.A., estando tal aceitação condicionada à assinatura de funcionário do Banco do Brasil S.A. e a eventual aprovação do limite de crédito.

Para informações, sugestões, reclamações ou quaisquer outros esclarecimentos que se fizerem necessários a respeito desta Proposta/Contrato, o Contratado coloca à disposição do **Proponente/Contratante** os telefones da Central de Relacionamento do Banco do Brasil - CRBB 4004-0001* ou 0800-729-0001, Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC 0800-729-0722, para Deficientes Auditivos 0800-729-0088, Suporte Técnico Pessoa Física 0800-729-0200, Suporte Técnico Pessoa Jurídica 3003-0500* ou 0800-729-0500. Caso o **Proponente/Contratante**



considere que a solução dada à ocorrência registrada anteriormente mereça revisão, deve entrar em contato com a Ouvidoria BB pelo 0800-729-5678. Privacidade e Proteção de Dados Pessoais: bb.com.br/privacidade.

000028

* Custos de ligações locais e impostos serão cobrados conforme o Estado de origem. No caso de ligação via celular, custos da ligação mais impostos conforme a operadora.

Declara, sob as penas da lei, que as informações constantes deste documento são verdadeiras.

Local e data

PALMITAL (PR), 09/12/2025

Contratado**Proponente/Contratante**

Razão Social: MUNICIPIO DE PALMITAL

CNPJ: 75.680.025/0001-82





SIT - Sistema Integrado de Transferências

Início Nova Transferência Importação Relatórios Sair

Número SIT 79360 - TERMO DE CONVÊNIO 851 228432130/2025 Concedente FEAP - MATRIZ Tomador PM PALMITAL

Situação Formalizada

- Concedente
- Ato de Transferência
- Dados Concedente
- Dados Tomador
- Partícipes
- Plano de Trabalho
- Aditivos
- Rescisão
- Repasses
- Avaliação
- Circunstanciado
- Termo Fiscalização
- Inconsistências
- Fechar Bimestres
- Tomada de Contas
- Resumo Financeiro
- Documentos Anexos
- Finalização
- Prestação de Contas
- Tomador
- Despesas
- Outras Receitas / Aplicações
- Saldo Bancário
- Devolução de Saldo
- UGT do Tomador
- Fechar Bimestres
- Resumo Financeiro
- Documentos Anexos
- Finalização

Informações Gerais

Data de Registro no SIT 07/01/2026

Número SIT 79360
 Tipo Instrumento Termo de Convênio
 Número do Instrumento 851 228432130
 Situação Atual Formalizada
 Concedente FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUARIO - MATRIZ
 Tomador MUNICÍPIO DE PALMITAL
 Ano 2025
 Data Celebração 10/12/2025
 Data Início Vigência 15/12/2025
 Data Fim vigência 15/12/2027
 Data Fim vigência sem Aditivo 15/12/2027
 Data Início Execução 15/12/2025
 Data Fim Execução 15/12/2027
 Data Fim Execução sem Aditivo 15/12/2027
 Periódico de Publicação DIOE PR
 Data Publicação 15/12/2025
 Atividade Principal de Transferência Abastecimento
 Objeto Constitui objeto deste Convênio a união de esforços dos partícipes para o desenvolvimento de ações que integram o Programa Estradas de Integração, instituído pelo Decreto nº 6.515, de 21 de novembro de 2012, mediante a pavimentação de estradas rurais, contribuindo para a melhoria da trafegabilidade em benefício das populações rurais e urbanas. Os parâmetros, a descrição da localização exata do(s) trecho(s) encontra-se detalhada no Plano de Trabalho para cumprimento do objeto, que passa a fazer parte integrante deste Convênio.

Valor do Repasse Atual	5.119.451,91	Valor do Repasse Inicial	5.119.451,91
Valor Contrapartida Atual	0,00	Valor Contrapartida Inicial	0,00
Rendimento Financeiro Atual	0,00	Rendimento Financeiro Inicial	0,00
Valor Total Transferência	5.119.451,91	Valor Total Transf. Inicial	5.119.451,91

Identificação do Responsável Pela Fiscalização da Transferência no Concedente

CPE: [REDACTED]
 Nome MAIRA TIAKI HIGUCHI
 Cargo FISCAL

Dados Bancários


Banco 1 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência 1353-6
 Conta Corrente 27.195-0

Consulta ao Conselho de Política Pública

Conselho
 Número da Ata
 Data da Ata

Editar

Usuário Logado ALESSANDRA CHRISTINA PRATKA
 Perfil de Acesso COMPLETO
 Entidade Logada FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUARIO - MATRIZ



Memorando nº 02/2026-GAB

Palmital/PR, 20 de Janeiro de 2026.

Interessado: Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

Assunto: Autorização de Licitação

Nos termos do Memorando encaminhado pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, acima descrita no Memorando sob nº 03/2026 requisitando seja autorizado para licitação, **DEFIRO** o pedido.

Outrossim, determino o encaminhamento do presente feito ao Setor de Licitações de Contratos desta Prefeitura para que encaminhe os autos para os seguintes setores:

- a) Departamento de Contabilidade, para que indique os recursos orçamentários disponíveis para a realização do aditivo;
- b) Procuradoria Jurídica, para que elabore o parecer acerca da necessidade de procedimento licitatório, indicando a modalidade compatível com o objeto e valor, bem como as demais providências a serem adotadas para o certame;

Por fim, retornem os autos ao Setor de Licitações de Contratos, para a elaboração os procedimentos do processo licitatório.

Atenciosamente,


Roberto Carlos Rossi
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000031

PARECER Nº 01/2026 – LIC (INICIAL)

DE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE PALMITAL (PR)


PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

REF.: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

A Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou requerimento para o Exmo. Prefeito Municipal objetivando a abertura de procedimento para **"PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA."**

O pedido foi deferido pelo Prefeito através do Ofício nº 01/2026/GAB/LIC

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para aquisição, no Município de Palmital-PR.



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000032

Considerando a natureza da despesa, características do objeto e valor, esta Procuradoria opina pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatório.

De outra banda, mas no mesmo sentido, no intuito de proporcionar maior transparência ao certame, obter melhores preços, economicidade e proporcionar maior visibilidade, esta Procuradoria sugere que a presente licitação seja realizada pela modalidade "**Concorrência Eletrônica**", que deve ser orientado pela Lei 14.133/2021.

É o parecer, submeta-se à apreciação Superior.

Palmital-PR, 20 de Janeiro de 2026.

DANILO AMORIM SCHREINER

Procurador do município

OAB/PR 46.945



Ofício nº 01/2026-LIC

Palmital-PR, 20 de Janeiro de 2026.

De: Equipe de licitação

Para: Procuradoria Jurídica

Pelo presente, encaminhamos à Vossa Senhoria a minuta do Edital de Licitação nº 07/2025, modalidade “**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA**”, objetivando a **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA**, conforme fora sugerido por esta Procuradoria Jurídica, através do Parecer Jurídico nº 01/2026.

Neste sentido, requer-se, nos termos do art. 53, Parágrafo Único da Lei nº 14.133/21, sejam as referidas peças analisadas em seu conteúdo, para que seja dado prosseguimento ao procedimento licitatório.

Atenciosamente,



ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026
Processo Administrativo nº 01/2026

O MUNICÍPIO de Palmital, torna público que, às 09:00 horas do dia 19 de FEVEREIRO do ano de 2026, realizará licitação, na modalidade **CONCORRÊNCIA**, na forma **ELETRÔNICA**, sob regime de **EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL**, do tipo **MENOR PREÇO**, modo de disputa **ABERTO**, nos termos do art. 27 da Constituição do Estado do Paraná, da Lei Complementar Federal n.º 123/2006; da Lei Federal n.º 14.133/2021, assim como pelas disposições deste Edital e seus anexos.

Data da sessão: 19/02/2026.

Horário: 09:00 (Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF).

Data e horário limite para encaminhar as propostas: As propostas serão encaminhadas exclusivamente por meio do sistema eletrônico até as 09:00 HORAS do dia 18/02/2025.

Plataforma: WWW.BNC.ORG.BR, no qual o edital está disponível para “download”.

1. DO OBJETO, VALOR MÁXIMO, CRITÉRIO DE JULGAMENTO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, REGIME DE EXECUÇÃO

DO OBJETO

1.1 A presente licitação tem por objeto a execução, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da (s) seguinte (s) obra (s):

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital - PR.; Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m ² , incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra. Trechos: - Estrada Cantuana, do início (384.287,25; 7.249.129,62), e fim do trecho (a 2.991m - 383.080,07; 7.251.785,38) Área Pavimentada: 17.946 m ² Colocação de placas de comunicação visual. Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias; Patrimônio líquido mínimo: R\$ 511.945,19 (quinhentos e onze mil, novecentos e quarenta e cinco reais e dezenove centavos). Valor máximo da licitação: R\$ 5.119.451,91 (cinco milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

A obra deverá ser executada em conformidade com o projeto, especificações técnicas, memoriais e demais documentos.

SAM 74

1.2 Entende-se por obra semelhante a que apresenta complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior a:

Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)

VALOR MÁXIMO DA CONCORRÊNCIA

1.3 O preço máximo admitido para execução da obra é de R\$ 5.119.451,91 (cinco milhões, cento e dezenove mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), sendo 49,71% referente aos materiais e 50,29% referente à mão de obra, conforme planilha orçamentária de referência (Anexo XVI).

1.3.1 Não serão aceitas propostas com valor superior ao preço máximo admitido para a licitação.

1.3.2 O BDI, que incidirá sobre o valor global de referência, deverá ser apresentado à parte, com a proposta, sendo ali necessariamente detalhada sua composição, conforme Modelo de Planilha para Cálculo do BDI (Anexo VI).

1.3.3 O BDI Referencial utilizado para estabelecer o preço máximo é dado conforme Anexo VII.

1.3.4 Caso o licitante não apresente a composição do BDI, conforme itens acima, considerar-se-á que adotou o BDI Referencial constante do Anexo VII deste Edital.

1.3.5 Os encargos sociais (ES) sobre os custos da mão de obra utilizadas como referência são os constantes da Planilha do Anexo V.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO

1.4 O critério de julgamento adotado será do tipo **MENOR PREÇO**, considerado o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, e observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

RECURSOS

1.5 As despesas com a execução do(s) objeto(s) licitado(s) serão financiadas com recursos Tesouro do Estado.

REGIME DE EXECUÇÃO

1.6 Os serviços deverão ser iniciados no máximo até 21 (vinte e um) dias contados a partir da data da assinatura, citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

1.6.1 A presente contratação adotará como regime de execução a Empreitada por Preço Global.

1.6.2 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no período firmado no contrato, respeitadas as disposições contidas no art. 111 da Lei Federal n.º 14.133/2021.

2. DA REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

2.1 O inteiro teor do Edital poderá ser obtido no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, no sítio eletrônico da prefeitura WWW.PALMITA.PR.GOV.BR e no Sistema Eletrônico de Licitações WWW.BNC.ORG.BR

2.2 A Concorrência eletrônica será realizada por meio eletrônico, no sistema de compras eletrônicas do WWW.BNC.ORG.BR

2.3 A Concorrência eletrônica será conduzida por Agente de Contratação, mediante a inserção e o monitoramento de dados gerados ou transferidos para o sistema de compras eletrônicas adotado para a presente licitação.

2.4 Pedidos de informações, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, pelo próprio Sistema Eletrônico de Licitação WWW.BNC.ORG.BR, até 03 (três) dias úteis antes da data de abertura do certame, sendo que as respostas serão divulgadas no sítio eletrônico oficial, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, sem identificar a proponente que deu origem à consulta.

2.5 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo Agente de Contratação, nos autos do processo de licitação.

2.6 A qualquer tempo, antes da data limite para o recebimento das propostas, o Município poderá, por sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento solicitado ou impugnação formulada, por uma possível proponente, alterar os termos do Edital, com anuência expressa do PARANACIDADE, mediante a emissão de um adendo.

2.7 Nos casos em que a alteração do Edital importe modificação das propostas, o Município prorrogará o prazo de abertura do certame.

3. DA PARTICIPAÇÃO NA CONCORRÊNCIA

3.1 Poderão participar da presente licitação empresas, brasileiras ou estrangeiras, devidamente constituídas, que possuam objeto social pertinente e compatível ao licitado, e que atendam todas as exigências deste Edital e de seus anexos, e desde que devidamente credenciadas no sistema eletrônico do (inserir o nome do sistema).

3.2 Credenciamento:

3.2.1 O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no Sistema Eletrônico de Licitações WWW.BNC.ORG.BR, que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA CONCORRÊNCIA, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2.1.1 O cadastro dos interessados deverá ser feito no Sistema Eletrônico de Licitações WWW.BNC.ORG.BR.

3.2.2 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes a esta licitação.

3.2.3 O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.2.4 É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sistema Eletrônico de Licitações WWW.BNC.ORG.BR, e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.2.4.1 A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação.

3.3 Consórcio: _____

Poderão participar desta Concorrência empresas reunidas em consórcio, de modo a permitir que as empresas especializadas somem esforços e conhecimento técnico para a correta execução do objeto.

3.3.1 Tratando-se de licitantes reunidos em consórcio, serão observadas as seguintes exigências:

3.3.1.1 A empresa líder deverá ser nacional e de maior participação no Consórcio. No caso de participações iguais, a líder deverá ser a consorciada de maior Capital Social;

3.3.1.2 A empresa consorciada não poderá participar da mesma licitação isoladamente ou em outra formação de consórcio;

3.3.1.3 No caso de consórcio entre empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, respeitada a alínea "f", do subitem a seguir;

3.3.1.4 A constituição do Consórcio será feita por Comprovação do compromisso, público ou particular, de constituição do Consórcio, subscrito pelos consorciados, incluindo os seguintes itens:

a) Designação do Consórcio e sua composição;

b) Finalidade do Consórcio;

c) Prazo de duração do Consórcio, que deve coincidir, no mínimo, com o prazo contratual, acrescido de 03 (três) meses, bem como o endereço do Consórcio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre as partes;

d) Definição das obrigações e responsabilidades de cada consorciada e das prestações específicas (participação em percentual do valor total), em relação ao objeto da licitação;

e) Compromisso expresso de que cada consorciado responderá por todos os atos do consórcio, sendo obrigatória a assinatura do contrato com o Município contratante por todos os consorciados;

f) Indicação da empresa líder, responsável pelo consórcio, que será sua única representante perante o Município contratante, com quem, por meio da pessoa do seu representante legal, serão mantidos todos os entendimentos relativos à licitação e ao contrato, devendo atender as condições de liderança fixadas no edital;

g) Designação do representante legal do consórcio;

h) Compromisso das consorciadas de que não terão a sua constituição ou composição alteradas ou modificadas, sem a prévia e expressa anuência do Município contratante, até o cumprimento do objeto da licitação, mediante termo de recebimento, observado o prazo de duração do consórcio, definido na alínea "c", supra;

i) Compromisso expresso das consorciadas de que apresentarão, antes da assinatura do eventual termo do contrato decorrente da licitação, o instrumento de constituição do consórcio, arquivado no registro do comércio local de sua sede ou o registro no cartório de Títulos e Documentos, conforme a natureza das pessoas consorciadas;

j) Que cada consorciado apresente a documentação relacionada no item DA HABILITAÇÃO deste edital, e suas subdivisões, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos quantitativos de cada consorciado.

3.3.2 Será exigido do consórcio acréscimo de 10% sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitação econômico-financeira.

3.4 Das vedações à participação:

3.4.1 Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente, empresas que:

3.4.1.1 Estejam sob processo de falência;

3.4.1.2 Será admitida participação de empresas em recuperação judicial, desde que apresentada certidão emitida pela instância judicial competente demonstrando estar a empresa apta econômica e financeiramente a participar de procedimento licitatório;

3.4.1.3 Tenham sido declaradas inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos;

3.4.1.4 Estejam impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção;

3.4.1.5 Se enquadrem nas seguintes vedações de participação (art. 9º e 14 da Lei 14.133/2021):

a) Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, estendendo-se a vedação ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que comprovado o ilícito ou utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

b) Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

c) Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

d) Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

3.4.1.5.1 As vedações estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3.4.2 Não poderão participar da licitação OSCIP's atuando nessa condição;

3.4.3 Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.4.4 Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica;

3.4.5 Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado.

3.5 ME e EPP: As microempresas e empresas de pequeno porte, assim qualificadas nos termos da Lei Complementar nº 123/06, poderão participar desta licitação usufruindo dos benefícios estabelecidos nos artigos 42 a 49 daquela Lei Complementar, declarando no campo próprio do sistema sua condição.

3.5.1 Não serão aplicáveis tais benefícios em se tratando de contratação de obras e serviços de engenharia, cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.1 A obtenção dos benefícios fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

3.5.1.2 Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato.

3.6 Como requisito para a participação na CONCORRÊNCIA, a licitante deverá declarar, em campo próprio do sistema eletrônico ou mediante apresentação de declaração, que está ciente e concorda com as condições do edital e anexos, especialmente:

3.6.1 O pleno conhecimento e atendimento aos critérios legais e constitucionais e às exigências de habilitação e demais condições previstas no edital;

3.6.2 A sua condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou de microempreendedor individual para usufruir dos benefícios da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006.

3.6.2.1 A comprovação da condição acima deverá ocorrer mediante apresentação de:

a) Certidão Simplificada original da Junta Comercial da sede do licitante ou documento equivalente;

b) Declaração escrita (ANEXO XII), sob as penas da lei, de que cumpre os requisitos legais de qualificação da condição de microempresa, de empresa de pequeno porte ou microempreendedor individual, estando apto a usufruir dos benefícios previstos nos art. 42 a art. 49 da Lei Complementar Federal n.º 123, de 2006;

c) Demonstração do Resultado do Exercício – DRE, a que se refere a NBC TG 1002, de 2021, do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, ou outra norma que vier a substituir.

3.7 A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3.7.1 A falsidade de qualquer declaração prestada poderá caracterizar o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outros tipos penais e das sanções administrativas previstas na legislação pertinente, mediante o devido processo legal, e implicará, também, a inabilitação da licitante se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação.

3.8 A participação nesta CONCORRÊNCIA implica o reconhecimento pela Licitante de que conhece, atende e se submete a todas as cláusulas e condições do presente edital (ANEXO XI).

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

4.1 Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação das propostas e lances e de julgamento.

4.2 O encaminhamento da proposta de preços será feito exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados datas e horários limites estabelecidos.

4.3 Empresa que faz parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro pode apresentar somente uma única proposta, sob pena de rejeição de todas.

4.4 Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública da CONCORRÊNCIA ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5 Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente inserida no sistema.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS ANEXOS

5.1 O licitante enviará sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, do valor global, em moeda corrente nacional.

5.2 A Proposta de Preços, anexada com os demais documentos exigidos no Edital, deverá conter:

5.2.1 Proposta endereçada ao Município, em papel timbrado da empresa, conforme modelo do ANEXO II, relacionando ainda os seguintes itens:

a) Preço global em valor numérico e por extenso, cotado em reais;

b) Prazo de validade da Proposta de 60 dias (sessenta) dias, contados a partir da data de abertura da licitação;

c) Assinatura do representante legal, identificando-o com o nome e o CPF;

5.2.2 Cronograma físico-financeiro (anexo IV).

5.2.3 Cartilha Global (anexo III – arquivo digital), Planilha de cálculo do BDI (anexo VI – arquivo) e ES (anexo V).

5.3 Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Licitante.

5.4 Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, de depreciações, de mão de obra, encargos previdenciários, sociais, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução da obra.

5.5 Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.6 Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas, quando participarem de licitações públicas.

5.7 O licitante deverá entregar o Cronograma Físico-Financeiro, observado o valor proposto, contemplando o prazo de execução previsto no Edital e deverá considerar o preço global da proposta, com etapas definindo o avanço físico mensal e correspondente valor financeiro.

5.7.1 O Cronograma Físico-Financeiro deverá prever parcelas a cada 30 (trinta) dias.

5.7.2 O Cronograma Físico-Financeiro deverá apresentar, na última parcela, valor não inferior ao percentual previsto no cronograma do edital, constante no Anexo III, referente ao valor global proposto;

5.7.3 O Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa vencedora, deverá ser aprovado pelo Município na licitação, bem como, durante a reunião de partida, após assinatura do contrato;

5.7.3.1 Na reunião de partida, a proponente vencedora terá a oportunidade de apresentar o cronograma alterado, se assim julgar necessário, caso contrário, o cronograma válido é aquele apresentado e aprovado na licitação.

5.7.4 O Cronograma Físico-Financeiro deverá ser assinado pelo Responsável Técnico do licitante, com menção do seu título profissional e número da Carteira Profissional;

5.7.5 A não apresentação de Cronograma Físico-Financeiro ou com prazo diverso ao exigido no Edital são motivos de desclassificação da proposta do licitante, porém, inconformidades meramente formais do cronograma deverão ser sancionadas, durante a reunião de partida, após assinatura do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS, FASE DE LANCES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

DA ABERTURA DA SESSÃO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS

6.1 A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a sessão pública de CONCORRÊNCIA, na forma eletrônica, com a divulgação das propostas de preços recebidas, ocasião em que o Agente de Contratação verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores.

6.2 Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

6.3 A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.4 A não desclassificação da proposta neste momento, pelo Agente de Contratação, não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de julgamento.

6.5 O Agente de Contratação verificará, também, eventual descumprimento das vedações de participação na licitação, mediante consulta aos cadastros em nome da empresa licitante e, também, de eventual matriz ou filial e de seus sócios majoritários, de forma a verificar a existência de sanção que impeça a participação no certame e futura contratação, garantida a manifestação do licitante previamente a eventual desclassificação, conforme previsto no artigo 14 da Lei 14.133/2021, especialmente:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ccis>);

c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (<https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep>); e

d) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, no endereço eletrônico www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php.

6.6 O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

6.7 O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratação e os licitantes.

FASE DE LANCES E MODO DE DISPUTA

6.8 Iniciada a etapa competitiva, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informadas do seu recebimento, registro e valor.

6.9 Os licitantes poderão oferecer lances públicos e sucessivos, com prorrogações, observado o horário fixado e as regras para sua aceitação, conforme MODO DE DISPUTA ABERTO.

6.9.1 A Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ela ofertado e registrado pelo sistema, observado o intervalo mínimo R\$ 2.000,00(Dois mil reais) em relação aos lances intermediários e em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.

6.9.2 O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.9.3 Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9.4 Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.9.5 A etapa de envio de lances terá duração de 10(dez) minutos, e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

6.9.6 A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de 2(dois) minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação.

6.9.7 Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

6.9.8 Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o Agente de Contratação, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

6.9.9 Na hipótese de o sistema eletrônico se desconectar no decorrer da etapa de envio de lances da sessão pública e permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.

6.10 Caso a desconexão do sistema eletrônico persistir por tempo superior a dez minutos para o órgão ou a entidade promotora da licitação, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

6.11 Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.12 No caso de haver a participação de microempresas e empresas de pequeno porte no certame licitatório, os procedimentos obedecerão aos subitens a seguir:

6.12.1 Antes da classificação definitiva de preços, caso a melhor oferta não tenha sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema utilizado verificará se ocorreu empate ficto previsto no § 1º do artigo 44 da Lei Complementar nº 123/2006, ou seja, as propostas apresentadas por microempresas ou empresas de pequeno porte, com valores até 10% (dez por cento) acima do melhor preço ofertado.

6.12.2 Em caso positivo, a microempresa ou empresa de pequeno porte convocada poderá apresentar proposta de preço inferior à primeira classificada no prazo de 5 (cinco) minutos, sob pena de preclusão.

6.12.3 Caso a microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) convocada não exerça o benefício de ofertar preço inferior à primeira classificada ou não o faça no tempo apurado, o sistema automaticamente convocará as ME/EPP remanescentes que, porventura, se enquadrem na hipótese do empate ficto, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito, sucessivamente, se for o caso.

6.12.4 Se houver equivalência entre os valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos apontados nos itens anteriores, será realizado sorteio para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

6.13 Em caso de eventual empate entre propostas ou lances, serão adotados os critérios previstos no art. 60 da Lei 14.133/21, de acordo com a ordem legalmente estabelecida.

6.14 Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas ou os lances empatados.

6.15 Encerrada a etapa de lances, o Agente de Contratação poderá negociar melhores condições, encaminhando, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas neste Edital.

6.15.1 A negociação será realizada por meio do sistema, com acompanhamento dos demais licitantes e divulgação do resultado, bem como anexação aos autos do processo.

6.16 O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (DUAS) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, de documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.

6.17 Encerrada a negociação, o Agente de Contratação iniciará a fase de julgamento da proposta.

FASE DE JULGAMENTO

6.18 Dado início à fase de julgamento, o Agente de Contratação realizará a verificação da conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto estipulado e à compatibilidade do preço final em relação ao máximo estimado para a contratação, nos termos do Edital.

6.19 Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum benefício direcionado às ME/EPP's, o Agente de Contratação diligenciará para verificar o enquadramento.

6.20 O licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar a planilha dos quantitativos e custos por ele elaboradas, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta.

6.20.1 O licitante deverá apresentar as planilhas com indicação dos serviços, quantitativos e custos, bem como o detalhamento de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.

6.21 O Agente de Contratação fará a conferência da proposta de preços, planilhas, cronograma físico-financeiro e demais documentos que se fizerem necessários para aceitação da proposta.

6.21.1 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da contratação;

6.21.2 O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;

6.22 Será desclassificada a proposta vencedora que não atender aos requisitos de apresentação da proposta, especialmente:

6.22.1 Contiverem vícios insanáveis ou ilegalidade;

6.22.2 Não obedecerem às especificações técnicas exigidas nos elementos técnicos instrutores deste edital;

6.22.3 Apresentarem preços inexequíveis ou acima do orçamento estimado para a contratação;

6.22.4 Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.22.5 Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável.

6.23 Para contratação de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, a qual só será declarada após diligência que comprove que o custo ultrapassa o valor da proposta e que inexistem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta, garantida manifestação do licitante.

6.23.1 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na forma do previsto no art. 59, § 2º, da Lei 14.133/2021, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.23.2 Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

6.23.3 É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.24 A proponente deverá estar apta, quando solicitada pelo Agente de Contratação, a apresentar uma detalhada composição de preços unitários que demonstrem a viabilidade técnica e econômica do preço global proposto para o objeto

6.24.1 A composição de preço deverá ser entregue via campo próprio do sistema ao Agente Contratação, no prazo a ser fixado no sistema, após o recebimento da solicitação. A não

apresentação da composição detalhada dos preços será considerada como prova da inexequibilidade da proposta de preço.

6.25 Da proponente vencedora, cujo preço global analisado for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, será exigida, para assinatura do contrato, prestação de garantia adicional equivalente à diferença entre o valor da proposta e o preço global orçado, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com o previsto na Lei 14.133/2021.

6.26 Os resultados serão divulgados por meio de mensagem no sistema e, caso a proposta seja recusada, seguirá a análise do segundo classificado em relação à aceitabilidade de sua proposta e assim sucessivamente.

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1 Divulgado o julgamento das propostas de preços na forma prescrita neste Edital, passar-se-á à fase de habilitação.

7.1.1 Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem no sistema de registro cadastral unificado disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP).

7.1.2 Os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serão exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.1.3 Iniciada a fase de habilitação, o Agente de contratação, mediante aviso veiculado na plataforma, abrirá o prazo de 2(DUAS) horas, para que a licitante melhor classificada apresente os documentos de habilitação.

7.2 A habilitação da licitante vencedora poderá ser substituída por meio de registro regular no SICAF.

7.2.1 Caso os dados e informações constantes do SICAF não atendam aos requisitos exigidos deste Edital, o Agente de Contratação verificará a possibilidade de acessar os documentos por meio eletrônico ou outros meios hábeis, juntando-os ao processo administrativo pertinente à licitação.

7.2.2. O Agente de Contratação avaliará os documentos exigidos no subitem 7.5 deste Edital, por meio eletrônico, devendo a licitante encaminhar pelo sistema os demais documentos não emitidos via Internet.

7.2.3 Na impossibilidade de obtenção/emissão de documentos por meio eletrônico, o Agente de Contratação solicitará sua apresentação pela licitante, juntamente com os demais documentos.

7.3 A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis de informações no momento da verificação de documentação ou dos meios para a transmissão de documentos a que se referem as cláusulas anteriores, ressalvada a indisponibilidade de seus próprios meios. Na hipótese de ocorrerem essas indisponibilidades, a licitante deverá encaminhar os documentos solicitados por outros meios, dentro do prazo estabelecido, sob pena de inabilitação, mediante decisão motivada.

7.4 Por meio de aviso lançado no sistema, o Agente de Contratação informará às demais licitantes a empresa habilitada por atendimento às condições estabelecidas neste Edital.

7.5 A habilitação se dará mediante o exame dos documentos a seguir relacionados, relativos a:

7.5.1 Quanto à Habilitação Jurídica:

- a) Comprovação de existência jurídica da pessoa:
 - a.1) Cédula de Identidade, no caso de pessoa física.
 - a.2) Registro comercial, no caso de empresa individual.

- a.3) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores.
- a.4) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designação de diretoria em exercício.
- a.5) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País.
- b) Ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente.
- c) Declaração unificada, conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.
- d) Procuração do representante do licitante para participar da concorrência, se for o caso.

7.5.2 Quanto à Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

- a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- c) Certidões de regularidade perante a Fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicílio ou sede do licitante: Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e Certidão relativa a Contribuições Previdenciárias); Fazenda Estadual (inclusive do Estado do Paraná para licitantes sediados em outro Estado da Federação); e Fazenda Municipal;
- d) Certificado de regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
- e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), comprovando a regularidade perante a Justiça do Trabalho;
- f) Declaração do cumprimento no disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da CF/1988, conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.

7.5.2.1. Serão aceitas, como prova de regularidade, certidões positivas com efeito de negativas.

7.5.3 Quanto à Qualificação Técnica:

7.5.3.1 Capacidade Técnica Operacional:

a) Certidão de Registro de Pessoa Jurídica com a regularidade do licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, dentro de seu prazo de validade e com jurisdição na sua sede.

a.1) Em se tratando de empresa de engenharia não registrada no CREA do Estado do Paraná deverá apresentar o registro do CREA do Estado de origem, ficando a licitante vencedora obrigada a apresentar o visto do CREA do Paraná antes da assinatura do contrato.

b) Comprovação de possuir em nome da empresa, atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, de responsabilidade técnica com comprovação de descrição do objeto e quantidade mínima, nos termos dos artigos 67 e seguintes da Lei 14.133/2021, sendo permitido o somatório de atestados:

DESCRIÇÃO OBJETO	QUANTIDADE MÍNIMA
Pavimentação em Concreto Betuminoso Usinado à Quente (CBUQ)	1.076,76 toneladas

- b.1) Os atestados apresentados para comprovação da responsabilidade técnica somente serão aceitos como prova de capacitação técnico-profissional se acompanhados da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA e/ou CAU, conforme o caso. Não será admitida, para esse fim, a simples apresentação de atestados emitidos por terceiros vinculados a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), sem a correspondente validação pelo respectivo Conselho de Classe por meio da CAT.
- c) Declaração formal da empresa, assinada pelo responsável técnico do licitante, acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.
- 7.5.3.2 Capacidade Técnica Profissional:**
- a) declaração de responsabilidade técnica, indicando o responsável técnico pela execução da obra (Anexo IX) até o seu recebimento definitivo pelo licitador;
- a.1) O responsável indicado, para fins de comprovação da capacitação, deverá participar da obra objeto da licitação.
- b) a declaração de responsabilidade técnica deverá ser acompanhada de "Certificado de Acervo Técnico Profissional – CAT" do(s) responsável (eis) técnico (s) indicado (s), emitido (s) pelo "Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU", de execução de, no mínimo, uma obra de semelhante complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior à solicitada no objeto da presente contratação;
- c) A comprovação de pertencer ao quadro permanente da empresa deverá ser feita mediante uma das seguintes formas:
- c.1) Carteira de Trabalho;
 - c.2) Certidão do CREA;
 - c.3) Certidão do CAU;
 - c.4) Contrato Social;
 - c.5) Contrato de prestação de serviços;
 - c.6) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
- d) relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizados para a execução da (s) obra (s), conforme análise do projeto, constando o nome, n.º do RG, assinatura do responsável legal e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado, com declaração expressa de sua disponibilidade durante a execução, sob pena de inabilitação (ANEXO XIV);
- e) cronograma de utilização de veículos, máquinas e equipamentos (ANEXO XV), devidamente preenchido, com base na relação de disponibilidade do item anterior, constando nome, n.º RG e assinatura do responsável legal pela empresa; e nome, número do registro no CREA/CAU e assinatura do responsável técnico indicado;
- 7.5.3.2.1** É vedada, sob pena de inabilitação, a indicação de um mesmo responsável técnico, ou utilização de seu acervo técnico, por mais de uma proponente.
- 7.5.3.2.2** O responsável técnico só poderá ser substituído, se atendidos os critérios exigidos nesse Edital, e desde que com expressa autorização do Município, e conhecimento do Paranacidade.
- 7.5.3.3 Da Vistoria**
- 7.5.3.3.1** Os licitantes poderão vistoriar o local onde será executada a obra até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes, por meio de representante devidamente habilitado junto ao CREA/CAU.

7.5.3.3.2 Quando da visita ao local da obra, deve obter, por sua exclusiva responsabilidade, toda a informação necessária para o preparo de sua proposta. A visita ao local deverá ser agendada pelo telefone (42)3657-1222 até o dia 18/02/2025.

7.5.3.3.2.1 Após a visita, será emitido atestado de visita (ANEXO VIII) pelo Município.

7.5.3.3.3 Ainda que os licitantes optem por não realizar a vistoria, deverão apresentar declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com a contratante, conforme modelo constante no ANEXO VIII.1 deste Edital.

7.5.3.4 Declarações

7.5.3.4.1 Declaração de que o Licitante se compromete a comprovar, quando da assinatura do contrato, os vínculos, empregatícios ou contratuais, do responsável técnico ou da equipe técnica (se houver), no caso de ser a vencedora da presente licitação, Anexo IX.

7.5.3.4.2 Declaração de que não possui, em seu quadro funcional, menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (Lei Federal n.º 9.854 de 27/10/1999), conforme documento "Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais", Anexo XI.

7.5.3.4.3 Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (Anexo XIII).

a) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações e com a legislação pertinente do município onde a empresa será construída.

b) O contratado fica obrigada a utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

7.5.4 Quanto à Qualificação Econômico-Financeira:

a) Prova de capacidade financeira, apresentando as demonstrações contábeis dos últimos dois exercícios sociais.

b) A comprovação da situação financeira da empresa, conforme Declaração de Capacidade Operacional Financeira (ANEXO X), será avaliada pelos Índices de Liquidez Corrente (ILC), Liquidez Geral (ILG) e Solvência Geral (ISG):

(ILG) (valor maior que)	(ILC) (valor maior que)	(ISG) (valor maior que)
1	1	1

b.1) Os índices acima determinados são resultantes da aplicação das seguintes fórmulas:

Índice de Liquidez Corrente (ILC):

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$$

Índice de Liquidez Geral (ILG):

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível à Longo Prazo}}$$

Solvência Geral (ISG):

$$ISG = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Permanente} + \text{Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a longo prazo}}$$

sendo:

AC - ativo circulante

PC - passivo circulante

AP - ativo permanente

RLP - realizável a longo prazo

ELP - exigível a longo prazo

b.2) Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

b.3) A critério da Administração, poderá ser exigida declaração, assinada por profissional habilitado da área contábil, que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no Edital.

b.4) As empresas, cadastradas ou não no SICAF, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos índices de liquidez geral (LG), liquidez corrente (LC) e solvência geral (SG), deverão comprovar patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.

b.5) A Declaração de Capacidade Operacional Financeira demonstrará a relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados.

c) balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

c.1) O balanço patrimonial anual com as demonstrações contábeis, devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade e o representante legal da empresa, deverá vir acompanhado dos termos de abertura e de encerramento do Livro Diário, devidamente registrados e assinados.

c.2) O balanço das sociedades anônimas ou por ações deverá ser apresentado em publicação no Diário Oficial. O(s) mesmo(s) deverá(ão) ser assinado(s) por profissional da contabilidade registrado no Conselho Regional de Contabilidade.

c.3) Quando a data da abertura do certame for superior ao dia 30 de abril do presente ano, somente serão aceitos os balanços dos dois anos imediatamente anteriores.

c.4) Os documentos exigidos no item "b" limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos.

c.5) Em caso de empresa que ainda não possua balanço patrimonial e demonstrações contábeis já exigíveis, por serem recém-constituídas, apresentação de cópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado na Junta Comercial ou cópia do Livro Diário contendo o Balanço de Abertura, inclusive com os termos de Abertura e de Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial da sede ou domicílio da Licitante.

d) certidão negativa de Falência expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou negativa de execução patrimonial expedida no domicílio da pessoa física, dentro do prazo de validade;

c) declaração de que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta (constante do Anexo XI).

7.6 A licitante para fins de habilitação deverá observar as disposições Gerais que seguem:

7.6.1 Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo não constar de cláusula específica deste Edital, do próprio documento ou de lei específica, será considerado o prazo de validade de 60(sessenta) dias, a contar da data de sua expedição, salvo os atestados/certidões de qualificação técnica, para os quais não se exige validade.

7.6.2 Todos os documentos expedidos pela empresa deverão estar subscritos por seu representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor.

7.6.3 Os documentos emitidos via Internet serão conferidos pelo Agente de Contratação.

7.6.4 Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se for a **filial**, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.4.1 Atestados de capacidade técnica ou de responsabilidade técnica podem ser apresentados em nome e com o número do CNPJ (MF) da matriz ou da filial da empresa licitante.

7.6.5 Todo e qualquer documento apresentado em língua estrangeira deverá estar acompanhado da respectiva tradução para o idioma pátrio, feita por tradutor público juramentado.

7.6.6 Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não possam ser entendidos.

7.6.7 Os documentos exigidos para habilitação não poderão, em hipótese alguma, ser substituídos por protocolos, que apenas configurem o seu requerimento, não podendo, ainda, ser remetidos posteriormente ao prazo fixado.

7.8 Os documentos serão analisados pelo Agente de Contratação quanto a sua conformidade com os solicitados e serão anexados ao processo administrativo pertinente a esta licitação.

7.8.1 Estando a documentação de habilitação da licitante vencedora em desacordo com as exigências do Edital, ela será inabilitada.

7.8.1.1 Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte assim qualificada, a sessão será suspensa, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, de forma a possibilitar, após tal prazo, sua retomada

7.8.2 Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratação examinará a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, verificando sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação.

7.8.3 Após a entrega dos documentos de habilitação, não será admitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para complementação de informações em relação aos documentos já apresentados e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas.

7.8.4 Estando a documentação de habilitação da licitante completa, correta, com observância de todos os dispositivos deste Edital e seus Anexos, o Agente de Contratação considerará a proponente habilitada e vencedora do certame.

8. FASE RECURSAL

8.1 Qualquer licitante poderá, durante o prazo concedido na sessão pública, não inferior a 30 minutos, de forma imediata após o término do ato de habilitação ou inabilitação, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer, sob pena de preclusão.

8.2 Havendo preclusão do prazo de manifestação de intenção de recurso, fica a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao licitante declarado vencedor.

8.3 As razões do recurso deverão ser apresentadas em momento único, em campo próprio no sistema, no prazo de três dias úteis, contados a partir da data de intimação ou de lavratura da ata de habilitação ou inabilitação.

8.4 Os demais licitantes ficarão intimados para, desejando, apresentarem suas contrarrazões, no prazo de três dias úteis, contado da data de intimação pessoal ou de divulgação da interposição do recurso.

8.5 Será assegurado ao licitante vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos que não possam ser aproveitados.

8.7 O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão, a qual poderá reconsiderar a decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar o recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento dos autos.

8.8 O recurso e pedido de reconsideração terão efeito suspensivo até a decisão final pela autoridade competente.

9 ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

9.1 Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e, após submeter o processo licitatório ao Paranaidade para análise e emissão de autorização de homologação, homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71 da Lei nº 14.133, de 2021.

10. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa grave:

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de Contratação durante o certame;

10.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:

a) não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

b) recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

c) pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

d) apresentar proposta em desacordo com as especificações do Edital;

10.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

10.5 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;

10.6 Fraudar a licitação;

10.7 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

a) agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

b) induzir deliberadamente a erro no julgamento;

c) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

d) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

10.8 Com fulcro no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021 sem prejuízo de eventuais implicações penais nos termos do que prevê o Capítulo II-B do Título XI do Código Penal, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar e contratar e

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

10.9 Na aplicação das sanções serão considerados:

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administração Pública;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle;

10.10 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.

10.10.1 Para as infrações previstas nos itens 10.1 a 10.4, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.10.2 Para as infrações previstas nos itens 10.5 a 10.7, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

10.11 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

10.12 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, nos termos do artigo 157 da Lei 14.133/2021.

10.13 A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

10.14 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

10.15 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

10.16 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

10.17 A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

10.18 As penalidades aplicadas serão publicadas no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP.

11 CONDIÇÕES DO AJUSTE

11.1 A execução da obra dar-se-á mediante termo de Contrato de Empreitada, a ser firmado entre o licitador e a proponente vencedora da licitação, após análise desta licitação pelo PARANACIDADE.

11.2 A proponente vencedora será convocada para assinar o termo de Contrato de Empreitada (Anexo I), dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, sob pena de decair do direito de contratação e sujeitando-se às penalidades previstas em lei.

11.3 No ato da assinatura, a contratada fica obrigada a apresentar:

11.3.1 Comprovação das condições de habilitação do Edital, as quais deverão ser mantidas durante a vigência do contrato.

11.3.2 A certidão de registro com visto do CREA-PR e/ou CAU-PR, de acordo com o regulamento do respectivo conselho de classe, da Lei Federal n.º 5.194/1966, da Lei Federal n.º 12.378/2010.

11.4 É facultado à Administração, quando o convocado não formalizar o ajuste no prazo e condições estabelecidos, inclusive na hipótese de impedimento da contratação, sem embargo da aplicação das penalidades cabíveis, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.

11.4.1 Na sessão de reabertura do certame, o Agente de Contratação convocará as licitantes classificadas remanescentes, na ordem de classificação, promovendo a averiguação das condições de aceitabilidade de preços e de habilitação, procedendo-se conforme especificações deste Edital, até o encontro de uma proposta e licitante que atendam a todas as exigências estabelecidas, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto da licitação.

12. GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

12.1 Será exigida garantia da execução do contrato, na forma da CLÁUSULA DÉCIMA da Minuta de Contrato.

12.2 O recolhimento da garantia de execução e da garantia adicional, se houver, deverá ser efetuada nos termos dos artigos 96, 97, 98 e 59, §5º, da Lei 14.133/2021.

13. PRAZOS, RECEBIMENTO DO OBJETO E PAGAMENTO

13.1 Na contagem dos prazos previstos neste Edital, excluir-se-á o dia da publicação/notificação/convocação e incluir-se-á o dia do vencimento.

13.2 Só se iniciam ou vencem os prazos referidos neste Edital em dia de expediente no licitador, observado o art. 183 da Lei Federal 14.133/21.

13.3 O objeto será recebido, provisória e definitivamente, na forma prescrita na CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA da Minuta de Contrato.

13.4 O pagamento para fins de execução contratual ocorrerá na forma prevista na CLÁUSULA OITAVA da Minuta de Contrato.

14. DO CONTROLE DE EXECUÇÃO

14.1 A proponente deve respeitar rigorosamente as normas estabelecidas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA da Minuta de Contrato.

15. DO REAJUSTE

15.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal n.º 10.192, de 2001.

15.1.1 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo aditivo.

15.1.2 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado.

15.1.3 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento estimado.

15.1.4 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso.

15.1.5 Quando, antes da data do reajustamento, já tiver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, será a revisão considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada.

15.1.6 Se a contratada antecipar cronograma, o reajustamento somente será aplicado com índice correspondente ao período de execução efetiva, conforme planilha de medição.

15.2 O reajustamento dos preços será concedido, dentro do prazo de vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento estimado, mediante a aplicação do índice INCC DI/FGV sobre o saldo remanescente dos serviços, devendo ser aplicado a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12/I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

16. SUBCONTRATAÇÃO

16.1 A contratada não poderá subcontratar o Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, salvo autorização prévia, por escrito, do contratante, nos termos da CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA da Minuta de Contrato.

16.1.1 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (vinte e cinco) do valor total do contrato, nas seguintes condições:

16.1.1.1 Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica, quando exigidos no edital;

16.1.2 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

16.1.3 É vedada a subcontratação de pessoa física ou jurídica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou se deles forem cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

16.1.4 Se a contratada ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e por escrito do contratante, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive rescisão do contrato.

16.1.5 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 O Município se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou totalmente.

17.1.1 A revogação ou anulação da licitação observará os procedimentos e normas previstas no art. 71 da Lei Federal nº 14.133/21.

17.2 O licitador poderá declarar a licitação deserta ou fracassada, quando, respectivamente, não acudirem proponentes à licitação ou nenhuma das propostas de preços satisfizer o objeto.

17.3 Se todos os licitantes forem desclassificados ou seus documentos de habilitação não estiverem de acordo com as exigências do edital, a Administração poderá fixar aos licitantes o prazo de oito dias úteis para a apresentação de nova documentação.

17.4 Fica estabelecido que toda e qualquer informação, esclarecimento ou dado fornecidos verbalmente por servidores/empregados do licitador não serão considerados como argumento para impugnações, reclamações ou reivindicações por parte das proponentes.

17.5 Quando qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo venha a ser descoberto, em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente Edital, a Contratada deverá notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos.

17.6 Caso as datas previstas para a realização de sessões na presente licitação sejam declaradas feriado ou ponto facultativo, serão realizadas no primeiro dia útil subsequente.

17.7 No julgamento da habilitação e das propostas, o Agente de Contratação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

17.7.1 O Agente de Contratação poderá promover diligências destinadas à complementação de informações sobre documentos já apresentados, desde que se trate de fatos existentes à época da abertura do certame e atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas, nos termos do art. 64 da Lei Federal nº 14.133/21.

17.8 As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa e o princípio do formalismo moderado, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.

17.9 A prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal.

17.10 O reconhecimento de firma, inclusive reconhecimento de firma digital, somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal.

17.11 A licitante vencedora deverá comunicar à Administração toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização, devendo manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

17.12 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvidos pelo Agente de Contratação, ouvidas, se for o caso, as Unidades competentes.

17.13 Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

17.14 Os atos relativos à licitação efetuados por meio do sistema serão formalizados e registrados em processo administrativo pertinente ao certame.

17.15 O resultado deste certame e os demais atos pertinentes a esta licitação sujeitos a publicação serão divulgados no Portal Nacional de Contratações Públicas.

17.16 A realização da licitação não implica necessariamente a contratação total ou parcial do montante previsto, porquanto estimado, podendo a autoridade competente, inclusive, revogá-la, total ou parcialmente, por fatos supervenientes, de interesse público, ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação do interessado, mediante manifestação escrita e fundamentada, assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme dispõe o art. 71 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021.

17.17 Fica desde logo eleito o Foro da Comarca da Palmital-Estado do Paraná - para dirimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame ou de ajuste dele decorrente.

18. LISTA DE DOCUMENTOS ANEXOS

18.1 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Minuta de Contrato de Empreitada

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

ANEXO III - Planilha de Serviços - Cartilha Global - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO V - Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

ANEXO VI - Modelo de Planilha para Cálculo do BDI - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VII - Planilha do BDI Referencial - ARQUIVO DIGITAL

ANEXO VIII - Atestado de Visita Técnica

- ANEXO VIII.1 - Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica
ANEXO IX - Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica
ANEXO X - Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira
ANEXO XI - Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento Critérios Legais e Constitucionais
ANEXO XII - Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte
ANEXO XIII - Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
ANEXO XIV - Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos
ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos
ANEXO XVI - Elementos Técnicos Instrutores:
- a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos);
 - b) Especificações técnicas e memoriais;
 - c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária
 - d) Plano de Amostragem
 - e) Modelo de placa.

Palmital-Pr, 20 de Janeiro de 2026.
Antonio Ferraz de Lima Néto
SERVIDOR(A) ÓRGÃO/ENTIDADE/SETOR

ANEXO I

CONTRATO N° /20

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO E A , NA FORMA ABAIXO:

O (inserir nome do contratante), situado na (inserir endereço), PR, CNPJ (inserir nº), a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu (inserir nome do representante legal), portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), e a empresa (inserir nome da empresa), CNPJ (inserir nº), localizada na (inserir endereço), a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por (inserir nome do representante legal) portador da cédula de identidade R.G. n.º (inserir nº), inscrito no CPF sob n.º (inserir nº), residente na (inserir endereço), firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, na proposta da CONTRATADA datada de (inserir data), protocolo n.º (inserir nº), conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é , sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA n.º .

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do início da obra, será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da CONTRATANTE e CONTRATADA, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do PARANACIDADE.

1.2.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em que proceder-se-á à abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ (), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade.

4.4.1. verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.

4.5.1. As solicitações de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE.

4.5.2. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranacidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências

cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;
- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer

ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;

m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e aprovado na reunião de partida, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaios emitida pela CONTRATANTE;

n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;

o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelecido o item 1.2 da Cláusula Primeira;

p) se julgar necessário, poderá elaborar e apresentar um novo cronograma físico de execução ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no projeto), para aprovação na reunião de partida;

q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;

r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados não serão pagos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;
- g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;
- h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;
- i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;
- j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;
- l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;
- m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
- n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência.

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

8.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

- a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciário, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb transmitida para a Receita Federal e seu relatório detalhado do(s) mês(es) de execução do objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverá ser anexada a DARF do(s) período(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) mês(es) de execução do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o Relatório do FGTS Digital e da relação de empregados constantes da Obra, conforme informado no "eSocial".

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

b.2) deverá, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os períodos de execução contratual, não ficando restrita ao período em que ocorrerem as medições.

b.3) deverá, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

d) quando necessário, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

8.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de _____ – CNPJ n.º _____

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do

recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista em _____, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição;

9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado;

9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento estimado;

9.3 Para o reajustamento será utilizado o "Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI", elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12/I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o

desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

10.6 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Contratada poderá apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro à parte Contratante.

11.2. O pedido deverá ser acompanhado de toda a documentação comprobatória pertinente que justifique o desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de _____ dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido formal e da documentação completa.

11.4. A resposta deverá conter a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto à aceitação, rejeição ou necessidade de complementação de informações. Caso haja necessidade de complementação, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando sempre à manutenção das condições originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

12.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) (inserir o nome do gestor), a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

12.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) (inserir o nome do fiscal (não poderá ser o mesmo que o Gestor), e ao fiscal substituto Sr. (a) (inserir o nome do fiscal substituto), o

acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso.

Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

12.1.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

12.2 Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

12.2.1 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

12.2.3 A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

12.2.4 Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 12.2.2 e 12.2.3, o pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

12.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

- a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;
- b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;
- c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

- a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;
- b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

12.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

12.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

12.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

12.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

12.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

12.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão

de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

13.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

13.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

13.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

15.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

16.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assumira e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

16.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante. -

18.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

18.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de % () do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições:

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica;

b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.

18.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.

18.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES EXTINÇÃO

19.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

19.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

19.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

19.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

19.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela.

19.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.7 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções:

19.7.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma físico-financeiro acordado, limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos previstos nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 18.5, bem como nos casos previstos no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na

Lei Federal nº 14.133/2021.

19.8 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

19.10 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANTICORRUPÇÃO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal nº 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Devrá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município em até 20 dias úteis da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada.

23.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal 14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de _____, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais cláusulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

_____, de _____ de 20____.

CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

RG

RG

**RELAÇÃO DE ENSAIOS NECESSÁRIOS E MODELO DE DECLARAÇÃO
PAVIMENTAÇÕES EM CBUQ – PMF – TRATAMENTOS (TST)**

1) PLANO DE AMOSTRAGEM – CONTROLE TECNOLÓGICO - DNER-PRO 277/97.

Relação de ensaios utilizados para obras de pavimentação, conforme Referencial de Ensaios - DER-PR. (www.der.pr.gov.br/Pagina/Especificacoes-de-Materiais-e-Ensaios-Tecnologicos-para-Servicos-Rodoviaros)

Devem ser aplicados apenas aqueles específicos para o projeto em análise.

2) Serviços de pavimentação

DER-ES-PA-01-23 Regularização do Subleito
 DER-ES-PA-03-23 Macadame Seco
 DER-ES-PA-05-23 Brita Graduada
 DER-ES-PA-06-23 Brita Corrida
 DER-ES-PA-07-23 Camadas Estabilizadas Granulometricamente
 DER-ES-PA-11-23 Solo-Cimento e Solo Tratado com Cimento
 DER-ES-PA-16-23 Brita Graduada Tratada com Cimento
 DER-ES-PA-17-23 Pinturas Asfálticas
 DER-ES-PA-19-23 Capa Selante
 DER-ES-PA-21-23 Concreto Asfáltico, Usinado à Quente
 DER-ES-PA-23-23 Pré-Misturado à Frio
 DER-ES-PA-36-23 Tratamentos Superficiais – Ligantes Convencionais e Modificados

3) Serviços de terraplenagem

DER-ES-TE-01-23 Serviços Preliminares
 DER-ES-TE-02-23 Cortes
 DER-ES-TE-03-23 Empréstimos
 DER-ES-TE-04-23 Remoção de Solos Moles
 DER-ES-TE-05-23 Colchão Drenante de Areia para Fundação de Aterro
 DER-ES-TE-06-23 Aterros

Especificação de Serviço - ES — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes

DNIT 031/2024-ES – Pavimentação – Concreto asfáltico – Especificação de serviço
DNIT 104/2009-ES - Terraplenagem - Serviços preliminares - Especificação de serviço
DNIT 106/2009-ES - Terraplenagem - Cortes - Especificação de serviço
DNIT 107/2009-ES - Terraplenagem - Empréstimos - Especificação de serviço
DNIT 108/2009-ES - Terraplenagem - Aterros - Especificação de serviço
DNIT 137/2010-ES: Pavimentação - Regularização do subleito - Especificação de serviço
DNIT 138/2010-ES: Pavimentação - Reforço do subleito - Especificação de serviço
DNIT 139/2010-ES: Pavimentação - Sub-base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço
DNIT 141/2022-ES: Pavimentação - Base estabilizada granulometricamente - Especificação de serviço

DNIT 142/2022-ES: Pavimentação - Base de solo melhorado com cimento - Especificação de serviço
DNIT 143/2022-ES: Pavimentação - Base de solo-cimento - Especificação de serviço
DNIT 144/2014-ES: Pavimentação - Imprimação com ligante asfáltico - Especificação de serviço
DNIT 145/2012-ES: Pavimentação - Pintura de ligação com ligante asfáltico - Especificação de serviço
DNIT 146/2012-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento superficial simples - Especificação de serviço
DNIT 147/2012-ES: Pavimentação asfáltica - - - Tratamento superficial duplo - Especificação de serviço
DNIT 148/2012-ES: Pavimentação asfáltica - Tratamento superficial triplo - Especificação de serviço
DNIT 153/2010-ES: Pavimentação asfáltica - Pré - misturado a frio com emulsão catiônica convencional - Especificação de serviço

Especificação de Material (EM) - DNIT

DNER-EM 362/97 - Asfaltos diluídos tipo cura rápida
DNER-EM 363/97 - Asfaltos diluídos tipo cura média
DNER-EM 367/97 - Material de enchimento para misturas betuminosas
DNIT 095/2006 - EM - Cimentos asfálticos de petróleo - Especificação de Material
DNIT 165/2013 - EM - Emulsões asfálticas para pavimentação - Especificação de Material
DNER-ME 053/94 - Misturas betuminosas - percentagem de betume
DNER-ME 117/94 - Mistura betuminosa - determinação da densidade aparente
DNER-ME 083/98 - Agregados - análise granulométrica
DNER-ME 092/94 - Solo - determinação da massa específica aparente "in situ", com emprego do frasco de areia
DNER-ME 193/96 - Materiais betuminosos líquidos e semi-sólidos - Determinação da densidade e da massa específica
DNIT 136/2018-ME: Pavimentação asfáltica - Misturas asfálticas - Determinação da resistência à tração por compressão diametral - Método de ensaio
DNIT 164/2013-ME: Solos - Compactação utilizando amostras não trabalhadas - Método de Ensaio
DNIT 427/2020-ME - Pavimentação - Misturas asfálticas - Determinação da densidade relativa máxima medida e da massa específica máxima medida em amostras não compactadas - Método de ensaio
DNIT 428/2022-ME - Pavimentação - Misturas asfálticas - Determinação da densidade relativa aparente e da massa específica aparente de corpos de prova compactados - Método de ensaio
DNIT 446/2024 - ME - Avaliação da durabilidade pelo emprego de soluções de sulfato de sódio ou magnésio - Método de ensaio
DNIT 447/2024 - ME - Misturas asfálticas - Ensaio de estabilidade e fluência Marshall - Método de ensaio
DNIT 450/2024 - ME - Equivalente de areia - Método de ensaio
DNIT 451/2024 - ME - Agregados - Determinação do desgaste por abrasão e impacto no equipamento "Los Angeles" - Método de ensaio
DNIT 452/2024 - ME - Agregado graúdo - Adesividade ao ligante asfáltico - Método de ensaio

PREFEITURA MUNICIPAL DE

Declaração de Realização de Ensaios Tecnológicos

Programa

SAM Lote Medição nº
SIT nº

Empresa Contratada

CNPJ Nº Contrato Empreitada

Valor do Contrato

Valor Medido Acumulado

Percentual Executado

Nº da ART específica dos laudos

Data de recolhimento

Profissional responsável

CREA

Serviços:

(%) executado

Terraplanagem:

Reforço do Subleito:

Regularização e compactação do subleito:

Sub-base:

Base:

Revestimento:

Declaro que foram realizados os ensaios tecnológicos na presente obra, conforme descrito no anexo I do contrato de empreitada, normas técnicas vigentes e ART, atestando que os resultados apresentados estão de acordo com o projeto, bem como a qualidade dos serviços realizados. O pagamento está apto a ser realizado.

Declaro a veracidade desta informação prestada.

Local

data.

Nome

Formação - CREA/CAU

Responsável pela Fiscalização da Obra

Nome

Formação - CREA/CAU

Responsável pela Execução da Obra

ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__
Objeto:

Licitante:		
CNPJ/CPF:		
Endereço:		
Bairro:		
CEP:		
Telefone:	Fax:	E-mail:
Inscrição Estadual:		
Cidade:	Estado:	
Banco:	Agência:	Conta-corrente:

A Empresa _____, propõe ao MUNICÍPIO DE _____ a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$ _____ (_____).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) _____, portador(a) do CPF _____
_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: <p style="text-align: center;">Assinatura:</p>	
---	--

Obs. Caso haja divergência entre o valor numérico e o valor por extenso da proposta, prevalecerá o valor por extenso.

ANEXO V

000030

Planilha de Encargos Sociais (ES) Sobre Custos da Mão de Obra

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA (%)
GRUPO A		
A1	INSS	
A2	SESI	
A3	SENAI	
A4	INCRA	
A5	SEBRAE	
A6	Salário Educação	
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	
A8	FGTS	
A9	SECONCI	
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	
B2	Feriados	
B3	Auxílio-Enfermidade	
B4	13º Salário	
B5	Licença Paternidade	
B6	Faltas Justificadas	
B7	Dias de Chuva	
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	
B9	Férias Gozadas	
B10	Salário Maternidade	
B	Total dos Encargos Sociais que recebem incidência de A	
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	
C2	Aviso Prévio Trabalhado	
C3	Férias Indenizadas	
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	
C5	Indenização Adicional	
C	Total dos Encargos Sociais que não recebem incidência de A	
GRUPO D		
D1	Reincidência do Grupo A sobre o Grupo B	
D2	Reincidência do Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	
D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	
TOTAL (A+B+C+D)		

ANEXO VI
(ARQUIVO DIGITAL)
Modelo de Planilha para Cálculo do BDI

000081

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU PAVIMENTAÇÃO		
IMPOSTOS	ISS =	
	PIS =	
	COFINS =	
	CPMF =	
	TOTAL =	
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL		
RISCOS		
SEGUROS E GARANTIAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
LUCRO		
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)		
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)		
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)		

ANEXO VII
Planilha do BDI Referencial
(ARQUIVO DIGITAL)

000082

Arquivo anexado no PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS e no sítio eletrônico do sistema adotado para a licitação.

BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU
PAVIMENTAÇÃO

IMPOSTOS		ISS =	2,50
		PIS =	0,65
		COFINS =	3,00
		CPRB =	0,00
		TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS		MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01		3,45
RISCOS	0,56		0,85
SEGUROS E GARANTIAS	0,40		0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11		0,85
LUCRO	7,30		5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35		15,28
BDI (OBRA)		21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)		15,28%	

ANEXO VIII
Atestado de Visita Técnica

000083

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

Declaramos que o Responsável Técnico (inserir o nome completo), CREA/CAU n.º (inserir o número) da proponente (inserir o nome da proponente), devidamente credenciado, visitou o local da execução da obra, objeto da Concorrência em epígrafe.

Local, __ de __ de 20__.

(Nome, RG n.º e assinatura do responsável pelo Município).

(Nome, n.º CREA/CAU, e assinatura do Responsável Técnico habilitado da proponente)

ANEXO VIII.1

000084


Declaração Formal de Dispensa de Visita Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

A Empresa _____, CNPJ/MF _____,
com sede na cidade de _____, estado do _____, sito à Rua
_____, n.º _____, CEP _____ - _____, Telefone (____) _____,
E-mail _____, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

_____, ____ de _____ 20__.

Responsável Técnico do Licitante pela visita Nome: CREA e/ou CAU N.º Assinatura:	
---	--

ANEXO IX

000085

Modelo de Declaração de Responsabilidade Técnica

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

O abaixo-assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa _____ vem, pela presente, indicar a V.Sas. o(s) profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) que atuarão na execução do contrato, de acordo com a Lei Federal n.º 5.194/1966 e com as Resoluções n.º 218/73 e n.º 317/83 do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, com a Lei Federal n.º 12.378/2010 e com o § 9.º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, caso venhamos a vencer a referida licitação.

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

1	Nome:		
	Título:		CREA e/ou CAU n.º
	Atribuição:	Responsável	pelo(a)
	(**)		
Assinatura:			

2	Nome:		
	Título:		CREA e/ou CAU n.º
	Atribuição:	Responsável	pelo(a)
	(**)		
Assinatura:			

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica – ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica – RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1º da Lei Federal n.º 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n.º 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

_____, de _____ 20__

Representante Legal da Empresa	Responsável(is) Técnico(s) (quando couber):
Nome:	Nome:
CPF:	CREA e/ou CAU N.º
Assinatura:	Assinatura:

(*)	Indicar todos os responsáveis técnicos (engenheiros, arquitetos, etc.) que compõem a equipe técnica proposta.
(**)	Indicar qual é o tipo do serviço sob a responsabilidade do profissional indicado e conforme a equipe técnica proposta.

ANEXO X
Modelo de Declaração de Capacidade Operacional Financeira 000086

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º 14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica _____, estabelecida à _____, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do Contrat	Obra ou Serviços	Valor do Compromisso (R\$)	Valor Já Faturado (R\$)	Contratante
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
...					
SOMATÓRIOS (Σ) =					

Σ Valor do compromisso =

Σ Valor já faturado =

SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado =

Onde:

SC = Saldo Contratual

SC = Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$		
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$		
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$		

AC - ativo circulante;
AP - ativo permanente;
PC - passivo circulante;

RLP - realizável a longo prazo;
ELP - exigível a longo prazo.

OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Local, ___ de ___ de 20__.

Representante Legal da Empresa: Nome: CPF: N.º de registro órgão de classe (se for o caso): Assinatura:	Contador responsável pela Empresa: Nome: CRC N.º: Assinatura:
---	--

Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais


Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__

O Signatário da presente, _____ Carteira de Identidade n.º _____, representante legal, em nome da Empresa _____, CNPJ/MF _____, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;
- 8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;
- 9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;
- 10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- 11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

- 12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.
- 13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

_____, ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	
--	--

ANEXO XII

Modelo Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__
Ao

A Empresa _____, CNPJ/MF _____, DECLARA, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no Parágrafo 4º do Artigo 3º da Lei Complementar Federal n.º 123/2006 e suas alterações, e tendo interesse dos benefícios nela contidos para efeitos de licitação, quando e no que couber.

Declara ainda que, não extrapolou a receita bruta máxima relativa ao enquadramento como empresa de pequeno porte, de que trata o art. 3º, II da Lei Complementar nº 123, de 2006, em relação aos valores dos contratos celebrados com a Administração Pública no ano-calendário de realização da licitação.

_____, de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa Nome: CPF: Assinatura:	
--	--

ANEXO XIII

Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil

Ao
MUNICÍPIO DE
Referência: Concorrência Eletrônica n.º ____/20__
Ao

Eu, _____, RG _____, legalmente nomeado Representante Legal da Empresa _____, CNPJ _____, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

- 1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.
- 2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

_____, em ____ de _____ 20__.

Representante Legal da Empresa: Nome: CPF: Assinatura:	OU	Responsável técnico do licitante: Nome: CPF: Assinatura:
---	----	---

ANEXO XV - Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N° (inserir.o.número)./(inserir.o.ano).-(inserir.a.sigla.do.licitador)
PROPONENTE : (inserir.o.nome.da.propONENTE)

MUNICÍPIO /LOCAL :	ÁREA CONSTRUÍDA :
OBJETO :	PRAZO DE EXECUÇÃO :
LOTE :	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS	PRAZO DE EXECUÇÃO (dias)							
		30	60	90	120	150	180	210	240
01	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
02	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
03	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
04	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
05	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
06	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
07	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
08	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
09	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
10	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
11	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
12	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
13	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
14	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
15	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								
16	UTILIZAÇÃO								
	QUANTIDADE								

EXEMPLO:

NN	NONONONONONONO	UTILIZAÇÃO								
		QUANTIDADE		2	4	3	2	2		


—(inserir.o.local), (inserir.a.data) de.(inserir.o.mês).de.(inserir.o.ano)

(carimbo, nome, RG n° e assinatura do responsável legal)

(carimbo, nome, RG n°, CREA n° e assinatura do engen. habilitado)

Elementos Técnicos Instrutores

- a) Elementos gráficos (plantas e documentos gráficos) – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- b) Especificações técnicas e memoriais – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- c) Relação de serviços e quantidades e Planilha Orçamentária Referencial – disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- d) Plano de Amostragem: disponível em: (município deverá inserir link de disponibilização)
- e) Modelo de placa – disponível em: <https://paranainterativo.pr.gov.br/placas>



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000095

PARECER JURÍDICO Nº 02/2026-LIC (EDITAL) CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026 PROCEDIMENTO LICITÁRIO Nº 01/2026

DE: ASSESSORIA JURÍDICA
PARA: COMISSÃO DE LICITAÇÃO

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

I - RELATÓRIO

Trata-se de consulta realizada pelo órgão solicitante, acerca da legalidade e regularidade do Processo Licitatório, instaurado na modalidade CONCORRÊNCIA na forma ELETRÔNICA, cujo objeto é a "PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA"

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito através do Ofício nº 01/2026/GAB/LIC.

A Secretaria Municipal de Finanças, através do Departamento de Contabilidade, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para a contratação.

Registra-se que consta da documentação encaminhada pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo; Edital e Anexos.

Destaca-se que esta manifestação jurídica não está vinculada a aos detalhes técnicos do objeto requisitado pelos secretários demandantes, mas sim, aos aspectos jurídicos inerentes ao procedimento, por isso os documentos apresentados neste Memorando serão considerados como verossímeis, sem prejuízo de uma eventual apuração de responsabilidade caso não representem fielmente o atendimento do interesse público.

Em síntese é o relatório.



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000096

II – FUNDAMENTAÇÃO

É cediço que s Concorrência Eletrônica, em análise está instrumentalizado à luz da Lei 14.133/2021, portanto, será regido pela referida norma.

Destaca -se que ao buscar satisfazer o interesse público, que é norteado pelos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, a regra é a ocorrência de licitação, conforme dispõe o inciso XXI do artigo 37 da Constituição Federal, assegurando a igualdade de condições aos concorrentes que possam vir a pactuar contrato com o ente. Assim, o procedimento administrativo de licitação consiste no meio pelo qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando -se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público.

Nesse sentido, a Lei nº. 14.133/21 estipulou em seu Art. 6º XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser menor preço, independentemente do valor estimado para a contratação, a modalidade licitatória a ser utilizada para efetivar o contrato é, obrigatoriamente, a CONCORRÊNCIA, conforme conceitua o art. 6º, inciso XXXVIII da referida Lei.


Considerando a natureza da aquisição planejada pelo consulente, é evidente que a modalidade de CONCORRÊNCIA se mostra apropriada para este fim.

Esta escolha se baseia no fato de que o processo licitatório visa contratar obras e serviços de engenharia, conforme analisado no Estudo Técnico Preliminar.

Após estas considerações iniciais, é hora de entrar no cerne procedimental do assunto em questão. O artigo 18 da Lei nº 14.133/2021 estabelece os requisitos a serem seguidos na fase preparatória (fase interna) do processo licitatório, destacando:

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar -se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000097

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico -financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

Quanto ao estudo técnico preliminar, o §1º do artigo anteriormente mencionado, dispõe que:

Art. 18:

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

I - descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000098

II - demonstraçãõ da previsãõ da contrataçãõ no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administraçãõ;

III - requisitos da contrataçãõ;

IV - estimativas das quantidades para a contrataçãõ, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;

V - levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de soluçãõ a contratar;

VI - estimativa do valor da contrataçãõ, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administraçãõ optar por preservar o seu sigilo até a conclusãõ da licitaçãõ;

VII - descriçãõ da soluçãõ como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutençãõ e à assistência técnica, quando for o caso;

VIII - justificativas para o parcelamento ou não da contrataçãõ;

IX - demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;

X - providências a serem adotadas pela Administraçãõ previamente à celebraçãõ do contrato, inclusive quanto à capacitaçãõ de servidores ou de empregados para fiscalizaçãõ e gestão contratual;

XI - contratações correlatas e/ou interdependentes;

XII - descriçãõ de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

XIII - posicionamento conclusivo sobre a adequaçãõ da contrataçãõ para o atendimento da necessidade a que se destina.

§ 2º O estudo técnico preliminar deverá conter ao menos os elementos previstos nos incisos I, IV, VI, VIII e XIII do § 1º deste artigo e, quando não contemplar os demais elementos previstos no referido parágrafo, apresentar as devidas justificativas.

§ 3º Em se tratando de estudo técnico preliminar para contrataçãõ de obras e serviços comuns de engenharia, se demonstrada a inexistência de prejuízo para a aferiçãõ dos padrões de desempenho e qualidade almejados, a especificaçãõ do objeto poderá ser realizada apenas em termo de referênciã ou em projeto básico, dispensada a elaboraçãõ de projetos.



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000099

À luz das lições de Marçal Justen Filho (in: Comentários à Lei de Licitações e Contratações Administrativas – p. 354 – São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021), o estudo técnico preliminar "consiste numa exposição inicial, que contempla os elementos genéricos e básicos da necessidade de contratação e das possíveis soluções a serem adotadas." Além disso, o autor também dispôs sobre as exigências relacionadas a esse estudo:

"Evidentemente, a elaboração do estudo técnico preliminar envolve uma etapa inicial do processo licitatório e exige o desenvolvimento de múltiplas atuações da Administração. O nível de aprofundamento e complexidade do estudo técnico preliminar dependerá das características da necessidade a ser atendida."

Nesse sentido, após a análise, verifica-se que o termo de referência elaborado a partir do estudo técnico preliminar, contém itens em epígrafe; definição do objeto; justificativa e objetivo da licitação; prazo de entrega e condições de execução; condições de pagamento; obrigações da Contratante e da Contratada; fiscalização do contrato; revisão de preços e sanções aplicáveis. Assim, o termo de referência, contém, por conseguinte, todos os elementos exigidos pelo inciso XIII do artigo 6º da Lei nº 14.133/2021.

Na sequência, analisando a minuta de edital, observa-se o cumprimento de todos os requisitos previstos na Lei nº 14.133/2021, sendo um dos elementos que devem ser observados na fase interna da licitação pública.

Ademais, a minuta do Edital veio com os seguintes itens discriminados: sessão pública; definição do objeto; recursos orçamentários; condições de participação; encaminhamento e elementos da proposta; habilitação; recurso; adjudicação e homologação do certame; pedido de esclarecimentos e impugnação ao edital; disposições finais; e foro de julgamento.

Diante do apresentado, afere-se que os itens da minuta do Edital estão definidos de forma clara e com a devida observância do determinado pelo artigo 25 da Lei nº 14.133/2021, que assim dispõe:

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

Em suma, o Edital contém as cláusulas mínimas exigidas atendendo, portanto, a Lei nº 14.133/2021.

Além disso, é importante ressaltar que a minuta do Edital do processo licitatório estabelece corretamente a modalidade de licitação para a



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000100

contratação do objeto, optando pela CONCORRENCIA em sua forma eletrônica. Esta escolha é apropriada considerando que o objeto se enquadra na categoria de OBRAS CIVIS, com critérios de qualidade e desempenho que podem ser objetivamente descritos, em conformidade com os incisos XIII e XLI do artigo 6º da Lei 14.133/2021. O critério de seleção da proposta como sendo o "menor preço" e o modo de disputa "aberto" também são adequados para a modalidade determinada pelo legislador.

Adicionalmente, a minuta do Edital também contempla as prerrogativas das microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais, conforme estabelecido na Lei Complementar Federal nº 123/2006 e suas alterações, para regulamentar a contratação em questão.

Dessa forma, ao analisar os documentos do procedimento que ainda se encontra em fase interna, é possível constatar que o instrumento convocatório está em conformidade com os dispositivos legais vigentes, e o edital anexo demonstra regularidade tanto em sua forma quanto em seu conteúdo, estando a minuta do Edital de acordo com as regras estipuladas na Lei nº 14.133/2021.

Não se olvidar ainda que o Município de Palmital-PR, se enquadra dentro das exceções previstas no art. 176, da Lei nº 14.133/2021 que se aplicam aos municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes até a data de 31 de março de 2027, in verbis:

Art. 176. Os Municípios com até 20.000 (vinte mil) habitantes terão o prazo de 6 (seis) anos, contado da data de publicação desta Lei, para cumprimento:

I - dos requisitos estabelecidos no art. 7º e no caput do art. 8º desta Lei;


II - da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma eletrônica a que se refere o § 2º do art. 17 desta Lei;

III - das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.

Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a que se refere o caput deste artigo deverão:

I - publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação de extrato;

II - disponibilizar a versão física dos documentos em suas repartições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será superior ao custo de sua reprodução gráfica.



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

CNPJ: 75.680.025/0001-82

000101


Entre estas exceções, mais especificamente cita-se as relativas à publicidade e trâmite em meios digitais, pelos quais o Município de Palmital-PR, ainda não está obrigado a utilizar o PNCP, devendo neste caso publicar os atos em diário oficial e jornal diário de grande circulação, nos termos do art. 54, § 1º da Lei 14.133/2021.

III – CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, opina-se, favoravelmente, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos técnicos e financeiros e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela regularidade do presente processo licitatório, razão pela qual essa Procuradoria Jurídica manifesta-se pela legalidade do Edital Licitatório.

É o parecer. Submeta-se a apreciação superior.

Palmital-PR, 21 de Janeiro 2026.


DANILO AMORIM SCHREINER
Procurador do Município
OAB/PR 46.945

000102

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO DE LICITAÇÃO**EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026.**

O Município de Palmital-Paraná torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro do ano de 2026, na plataforma [www..CONCORRÊNCIA](http://www.concorrência.org.br), na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Rural Cantuana	Pavimentação em CBUQ	17.946 m ²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Palmital e na plataforma WWW.BNC.ORG.BR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Palmital-Pr, 20 de Janeiro de 2026.
Antonio Ferraz de Lima Neto
Agente de Contratação

Edital nº 01/2026

Última atualização 21/01/2026

000103



[Acessar Contratação](#)

Local: Palmital/PR Órgão: MUNICIPIO DE PALMITAL Unidade compradora: 219 - Prefeitura Municipal de Palmital - PR

Modalidade da contratação: Concorrência - Eletrônica Amparo legal: Lei 14.133/2021, Art. 28, II Tipo: Edital

Modo de disputa: Aberto Registro de preço: Não Fonte orçamentária: Não informada

Data de divulgação no PNCP: 21/01/2026 Situação: Divulgada no PNCP

Data de início de recebimento de propostas: 22/01/2026 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 18/02/2026 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 75680025000182-1-000001/2026 Fonte: Bolsa Nacional De Compras - BNC

Objeto:

Pavimentacao de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente CBUQ com area total de 17.94600 m² incluindo servicos preliminares terraplenagem drenagem base e subbase revestimento meio fio e sarjeta sinalizacao de transito ensaios tecnologicos e placa de obra.

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA

RS 5.119.451,91

Itens Arquivos Histórico

Número :	Descrição :	Quantidade :	Valor unitário estimado :
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA ESTRADA RURAL DA CANTUANA.	1	R\$ 5.119.451,91

Exibir: 5

1-1 de 1 itens

Página: 1



[< Voltar](#)



Criado pela Lei nº 14.133/21, o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) é o sítio eletrônico oficial destinado à divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos em sede de licitações e contratos administrativos abarcados pelo novel diploma.

É gerido pelo Comitê Gestor da Rede Nacional de Contratações Públicas, um colegiado deliberativo com suas atribuições estabelecidas no Decreto nº 10.764, de 9 de agosto de 2021.

O desenvolvimento dessa versão do Portal é um esforço conjunto de construção de uma concepção direta legal, homologado pelos indicados a compor o aludido comitê.

A adequação, fidedignidade e correteza das informações e dos arquivos relativos às contratações disponibilizadas no PNCP por força da Lei nº 14.133/2021 são de estrita responsabilidade dos órgãos e entidades contratantes.

✉ <https://portaldeservicos.gestao.gov.br>

☎ 0800 978 9001

AGRADECIMENTO AOS PARCEIROS



Texto destinado a exibição de informações relacionadas à licença de uso.

<https://bncompras.com/Home/Login>, CON
Eletrônica, sob regime de empreitada por preço
seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	uni
Sede municipal	Pavimentação em CBUQ	

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura <https://bncompras.com/Home/Login>. Informar pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Marumbi, 21 de Janeiro de 2026.

Elaine Maria Ferreira Costa
Prefeita Municipal

6442/2026

Munhoz de Mello

PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELLO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026.

O Município de Munhoz de Mello, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 03 de março do ano de 2026, na plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Santa Zelia	Pavimentação em CBUQ	32.520 m²	300 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura de Munhoz de Mello e na plataforma <https://www.gov.br/compras/pt-br>. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Munhoz de Mello, 21 de janeiro de 2026.

Leandro Augusto do Prado
Agente de Contratação /Pregoeiro.

6453/2026

Novo Itacolomi

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 051/2025 - PMNI
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2026

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) VARREDORA COLETORA MECÂNICA REBOCÁVEL, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIACÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 1421/2025 - SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID.

Contratante: MUNICÍPIO DE NOVO ITACOLOMI, Estado do Paraná, com sede à Av. 28 de setembro, nº 711, CEP 86.895-000, inscrito no CNPJ/MF nº 95.639.472/0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, Exmo. Sr. João Pedro Magon, portador da Cédula de Identidade RG nº 1.606.821-7 SESP/PR e do CPF/MF nº 237.965.109-49, e

Empresa Contratada: DAVILLA COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o N.º 32.264.944/0001-62, portadora do endereço eletrônico e-mail: davillacomercio@gmail.com, Telefone: (41) 3133-2019, Sediada na Rua Beta Kleintz, 349, CS 03, Fazendinha, CEP: 81.330-380, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CEP 81.330-380.

Valor do contrato: R\$ 196.000,00 (Cento e noventa e seis mil reais).

Prazo de Vigência: 12 (Doze) Meses

Data de Assinatura do Contrato: 21 de Janeiro de 2026

Foro: Comarca de Apucarana, Estado do Paraná.

Novo Itacolomi, 21 de Janeiro de 2026.

João Pedro Magon
Prefeito Municipal

6483/2026

DOCUMENTO CERTIFICADO

CÓDIGO LOCALIZADOR: 50165026

Documento emitido em 26/01/2026 08:18:57.

Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 12060 | 22/01/2026 | PÁG. 50

Para verificar a autenticidade desta página, basta informar o Código Localizador no site do DIOE.

www.imprensaoficial.pr.gov.br

lo Oeste

ABERTURA DE LICITAÇÃO RATIVO DE LICITAÇÃO Nº 006/2026 IA ELETRÔNICA Nº 002/2026

lo Oeste, Estado do Paraná, torna público, ratura do certame licitatório na modalidade LICITAÇÃO Nº 002/2026 nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada para execução sob regime de empreitada global (material e mão de obra), para construção de garagem destinado ao abrigo da frota municipal conforme especificações constantes nos projetos anexos ao processo licitatório. Data de abertura: 05 de fevereiro 2026 a partir das 08h31min na plataforma BLL www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações." Valor máximo para a contratação: R\$ 2.162.124,21 (Dois milhões, cento e sessenta e dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte e um centavos).

- O edital completo encontra-se disponível no site do Município de Ouro Verde do Oeste <https://ouroverdedoeste.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-licitacoes/detalhar/1/>, bem como em campo próprio na plataforma de realização de concorrência eletrônica www.bll.org.br "Acesso Identificado no link - licitações", para ciência de todos os interessados. Maiores informações pelo telefone: (45) 3251-8000, ramais 201, 202 e 203.

6061/2026

Palmital

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026.

O Município de Palmital-Paraná torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro do ano de 2026, na plataforma www.gov.br/compras/pt-br, CONCORRÊNCIA, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Rural Cantuana	Pavimentação em CBUQ	17.946 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, site eletrônico da Prefeitura de Palmital e na plataforma WWW.BNC.ORG.BR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Palmital-Pr, 20 de Janeiro de 2026.

Antonio Ferraz de Lima Neto
Agente de Contratação

6276/2026

Paraíso do Norte

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Fica ratificada a Inexigibilidade de Licitação, nos termos Caput, do Art. 74, da Lei Federal 14.133/21 e § 2º do Art. 86 da Lei 14.133/2021.

REF. Convênio 1866/2025 - e-Protocolo 24.329.972-1 - SECID.

Processo digital nº 2293/2025

Processo Administrativo nº 250/2025

Processo de Inexigibilidade de Licitação nº 03/2026

Objeto: Aquisição de veículo sendo: Lote 1- 02 (DOIS) VEÍCULOS HATCH, Marca FIAT, Modelo ARGO DRIVE 1.3 FLEX, Fabricação/Modelo 2025/2025 ou superior (novo, zero km), potência de 107 CV (E) e 98 CV (G), capacidade 5 ocupantes, garantia de 36 meses. Referente ao REGISTRO DE PREÇO Nº 872/2025 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 116/2025-SECID.

Contratada: PINHEIROS VEÍCULOS LTDA.

CNPJ: 01.692.763/0001-03

Valor total: R\$ 217.800,00 (duzentos e dezessete mil e oitocentos reais)

Dotações Orçamentárias e respectivos valores por fonte:

03.001.0004.0122.0002.2007.3449052 - Fonte 01001 - Valor total de R\$ 27.800,00 (vinte e sete mil e oitocentos reais).

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000109

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
AVISO CONCORRENCIA 01/2026**AVISO DE LICITAÇÃO**
EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026.

O Município de Palmital-Paraná torna público que fará realizar, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro do ano de 2026, na plataforma **www.**, **CONCORRÊNCIA**, na forma Eletrônica, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço da(s) seguinte(s) obra(s)

Local do objeto	Objeto	Quantidade e unidade de medida	Prazo de execução
Estrada Rural Cantuana	Pavimentação em CBUQ	17.946 m²	180 dias

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital, seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser obtida no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, sítio eletrônico da Prefeitura de Palmital e na plataforma WWW.BNC.ORG.BR. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento poderão ser apresentados ao Agente de Contratação, por meio da plataforma.

Palmital-Pr, 20 de Janeiro de 2026.

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
Agente de Contratação

Publicado por:
Antonio Ferraz de Lima Neto
Código Identificador: E311BA68

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 23/01/2026. Edição 3454

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

Selecionar



000110



← ... Atoteca - Cadastro / Consultar Atoteca

Consultar Atoteca



● AtoTeca

Pesquisa Sair

Visualizar Ato Administrativo

Base

Base: Ato Administrativo

Informações

Emitente: MUNICÍPIO DE PALMITAL

Identificador: 4769887/1

Tipo Documento: Concorrência

Subentidade:

Número: 1

Ano: 2026

[Mapa do site](#)

Endereço:

Praça Nossa Senhora de Salette, s/n Centro

Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80530-910

CNPJ: 77.996.312/0001-21

000111

Baixe nosso aplicativo:



Funcionamento

Atendimento ao público:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Fone: (41) 3350-1616.

Atendimento ao fiscalizado:

Realizado pelas unidades técnicas do TCE-PR, conforme o assunto de interesse.

Presencial: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

Agendamentos: (41) 3350-1750.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

000112

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005394

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720234852805** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 18/09/2023 Baixada em: 10/10/2023 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS** CNPJ: 76.919.083/0001-89

Rua: RUA MARECHAL DEODORO Nº: 1837

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: SIQUEIRA CAMPOS UF: PR CEP: 84940-000

Contrato: 186/2021 celebrado em 06/05/2021 Vinculado a ART: 1720212437139

Valor do contrato: R\$ 1.716.701,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: AEROPORTO AGNALDO PEREIRA LIMA Nº: S/N

Complemento: AEROPORTO Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: SIQUEIRA CAMPOS

UF: PR

CEP: 84940-000

Coordenadas Geográficas: -23,674571 x -49,81594

Data de início: 24/05/2021 Conclusão efetiva: 31/05/2023

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: **MUNICÍPIO DE SIQUEIRA CAMPOS**

CNPJ: 76.919.083/0001-89

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de volume/área de escavação - terraplenagem , 242,528 M3; **2- Execução** Execução de obra de pavimentação aeroviária , 26983 M2; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 2524 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sinalização aeroportuária, 3271,27 M2; **5- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis dreno, 623,6 METRO

Observações:

RECAPE ASFÁLTICO NO AEROPORTO MUNICIPAL AGUINALDO PEREIRA LIMA - REF.: TP 01/2021

Observações da certidão:

O Crea-PR certifica os dados da ART.

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720230005394/2023

11/10/2023 12:04

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

000115



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 03 de abril de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA-PR

CAT COM REGISTRO
DE ATESTADO

1720230005394

Atividade concluída

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 272013/2023.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br> Consultas Públicas - Informando o número do protocolo: 272013/2023.

CAT nº 1720230005394 de 11/10/2023, página 2 de 5





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
CNPJ: 76.919.083.0001-89
END: Rua Marechal Deodoro, 1837, Centro, Siqueira Campos – PR.
REPRESENTANTE:
Engenheiro Civil Paulo Henrique Gomes Garcia
CREA-PR: SP-5070210685/D
RNP: 2617344185
CPF: [REDACTED]
ART de Fiscalização nº 1720226657853

CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI
CNPJ: 82.570.342/0001-01
END: Estrada do Saltinho, N° s/n, Bloco 2, Bairro Saltinho, Siqueira Campos – PR.
ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CREA-PR: 181838/D
RNP: 1718856954
CPF: [REDACTED]
ART ANOTADA: 1720234852805

CONTRATO

OBJETO: Execução de obra de Recape asfáltico em concreto usinado a quente - CBUQ no Aeroporto Municipal Aguinaldo Pereira Lima, através do convênio nº 01/2021-SEIL com o Governo do Estado do Paraná no Município de Siqueira Campos – PR.

LOCAL DA OBRA: Aeroporto Municipal Aguinaldo Pereira Lima do Município de Siqueira Campos – PR.

TOMADA DE PREÇOS: 001/2021 - CONTRATO: 186/2021

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 24/05/2021 a 31/05/2023

Rua Marechal Deodoro, 1837, Centro – Siqueira Campos – Pr, CEP: 84940-000

CNPJ: 76.919.083/0001-89 – Fone/Fax: (43)3571-1122

E-mail: gabinete@siqueiracampos.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.716.701,00 (Um milhão e setecentos e dezesseis mil e setecentos e um reais).

ÁREA: 26.983,00 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES PRINCIPAIS

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.
1 GRUPO TERRAPLANAGEM					
1.1	411000	DER/PR	ESC. CARGA E TRANSP. 1A CAT. 800-1000M - E=0,31M	M3	242,528
2 GRUPO PAVIMENTAÇÃO (EXCLUSIVE LIGANTES)					
2.1	531030	DER/PR	BRITA GRADUADA 100% PI (MECANICA) PARA REMENDO PROFUNDO - E=0,15M	M3	117,352
2.2	570000	DER/PR	C.B.U.Q. EXCL. FORNEC. DO CAP (ATÉ 10.000 T)	T	3.237,960
2.3	570170	DER/PR	C.B.U.Q. P/FECHAMENTO DE REMENDO (MECANICO), EXCL. FORNEC. DO CAP - E=0,03M	T	23,470
2.4	512050	DER/PR	DEMOLIÇÃO MECANICA DE PAVIMENTO - E=0,02M	M3	15,647
2.5	560100	DER/PR	IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA EMULSÃO	M2	782,350
2.6	595580	DER/PR	LIMPEZA DO PAVIMENTO	M2	26.983,000
2.7	531330	DER/PR	MACADAME SECO BRITADO PREENCHIDO C/BRITA GRADUADA (MECANICO) PARA REMENDO PROFUNDO - E=0,15M	M3	117,352
2.8	561100	DER/PR	PINTURA DE LIGAÇÃO EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO	M2	26.983,000
3 GRUPO LIGANTES BETUMINOSOS					
3.1	589000	DER/PR	FORNECIMENTO DE CAP-50/70	T	185,901
3.2	589420	DER/PR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C	T	13,491
3.3	589190	DER/PR	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO	T	0,939
4 GRUPO DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES					
4.1	607500	DER/PR	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO TUBO CONCRETO D=20CM	M	2524,000
4.2	600300	DER/PR	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	1826,200
4.3	601200	DER/PR	REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	M3	1413,44
4.4	620000	DER/PR	BOCA DE BSTC 0,40M	UD	1,000
4.5	693285	DER/PR	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO EM SOLO, TIPO 5 (GNT), BRITA E TUBO PEAD Ø=100CM	M	623,600
			CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - 19 UD		
4.6	603000	DER/PR	AÇO CA-50 FORNEC. DOBR. COLOCAÇÃO	KG	77,900
4.7	605300	DER/PR	CONCRETO FCK = 15 MPA, PREPARO EM BETONEIRA E LANÇ.	M3	26,790
4.8	602100	DER/PR	FORMAS DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M2	226,670
4.9	600300	DER/PR	ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT.	M3	76,000
4.10	601200	DER/PR	REATERRO E APOIAMENTO MECÂNICO	M3	41,705
			BACIA DE CONTENÇÃO		



000114

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIQUEIRA CAMPOS
Gabinete do Prefeito

4.11	411000	DER/PR	ESC. CARGA E TRANSP. 1A. CAT. 800-1000M	M3	35,000
4.12	603900	DER/PR	LASTRO DE BRITA	M3	35,000
GRUPO SINALIZAÇÃO					
5					
5.1	822000	DER/PR	FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE	M2	3.271,270

Siqueira Campos/PR, 13 de setembro de 2023

PAULO HENRIQUE GOMES
GARCIA:066678959
28

Assinado de forma digital por
PAULO HENRIQUE GOMES
GARCIA:06667895928
Dados: 2023.10.03 17:18:57
-03'00'

Engº Civil Paulo Henrique Gomes Garcia
CREA-PR: SP-5070210685/D
RNP: 2617344185
CPF: [REDACTED]



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1822/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**

RNP: 1718856954

Registro: **PR-181838/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **1720211528289** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 26/03/2021 Baixada em: 30/03/2021 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Corresponsável

Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI CNPJ: 75.658.377/0001-31**

Rua: **RUA PLACIDO LEITE Nº: 148**

Complemento: **PREFEITURA Bairro: CENTRO CIVICO**

Cidade: **ARAPOTI UF: PR CEP: 84990-000**

Contrato: **237/2020** celebrado em 12/08/2020 Vinculado a ART: 1720205549954, 1720211526707

Valor do contrato: **R\$ 3.226.585,97** Tipo de contratante: Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **AVENIDA ROMANA CARNEIRO KLUPPEL Nº: S/N**

Bairro: **DISTRITO INDUSTRIAL**

Cidade: **ARAPOTI**

UF: **PR**

CEP: **84990-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,130318 x -49,838313**

Data de início: **12/08/2020** Conclusão efetiva: **15/03/2021**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI**

CNPJ: **75.658.377/0001-31**

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de escanificação - terraplenagem , 20407,17 M2; **2- Execução** Execução de obra de compactação - terraplenagem , 20407,17 KM2; **3- Execução** Execução de obra de sistema de redes de águas pluviais , 1685 METRO; **4- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 53 UNID; **5- Execução** Execução de obra Dissipador de energia , 5 UNID; **6- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 4932 METRO; **7- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 18925,47 M2; **8- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 175 M2

Observações:

ART REFERENTE AO OBJETO DA TP 05/2020

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 08/10/2020.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 4 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1822/2021

13/04/2021 10:34

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 111972/2021.

A CAT é válida em todo território nacional.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Prefeitura Municipal de Arapoti
 Rua Placido Leite, nº 148, Centro Cívico – Fone: (43) 3512-3116
 Arapoti – Paraná - CGC 75.658.377/0001-31
 Secretaria Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI

CNPJ: 75.568.377/0001-31

END: Rua Ondina Bueno Siqueira, 180, Centro Cívico, Arapoti - PR

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Jiolvanny Marques Dorneles

CREA-MS 15071/D

RNP: 1309280193

CPF: ██████████7

ART de Fiscalização nº 1720203515602

CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82.570.342/0001-01

END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina – PR.

ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

CREA-PR: 148673/D

RNP: 1714678776

CPF: ██████████

ART ANOTADA: 1720211526707

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

11160000

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: 078.046.749-37

ART ANOTADA CORRESPONSABILIDADE: 1720211528289

CONTRATO

OBJETO: Obra de Pavimentação asfáltica na Avenida Romana Carneiro Kluppel

LOCAL DA OBRA: Avenida Romana Carneiro Kluppel, no Parque Industrial do Município de Arapoti - PR

TOMADA DE PREÇOS: 005/2020 - CONTRATO: 237/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 12/08/2020 a 15/03/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.226.585,97 (Três milhões, duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos).

ÁREA: 18.925,47 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS


Código	Descrição do serviço	Unid.	Quant.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACAS		
1.1.1	Placa de obra - (4,00 x 2,00m)	ud	1,00
2	TERRAPLENAGEM		
2.1	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE		
2.1.1	Escavação, Carga e Transporte - Mat. 1ª Cat. DMT <= 500m	m³	6.085,78
2.1.2	Escavação, Carga e Transporte - Mat. 1ª Cat. Jazida	m³	2.243,58
2.2	COMPACTAÇÃO DE ATERRO		
2.2.1	Compactação de Aterro - 100% PN	m³	6.358,08
3	DRENAGEM		
3.1	SERVIÇOS INICIAIS		
3.1.1	Escavação Mecânica de Valas - 1ª Cat.	m³	1.765,20
3.1.2	Reaterro com Apiloamento	m³	1.323,90
3.2	GALÉRIA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
3.2.1	Corpo de BSTC o 0,40 armação simples sem Berço	m	1.155,00
3.2.2	Corpo de BSTC o 0,60 armação simples sem Berço	m	530,00
3.3	CAIXAS / POÇOS		
3.3.1	Caixa de Ligação/Queda 0,60	ud	1,00
3.3.2	Boca de Lobo Simples de concreto com grelha até 1,20m	ud	35,00
3.3.3	Boca de Lobo simples de concreto com grelha até 1,50 m	ud	18,00
3.4	DISSIPADOR		
3.4.1	Dissipador de Energia 0,60	ud	4,00
3.5	SERVIÇOS DIVERSOS		

J

A


3.5.1	Lastro de Brita	m ³	133,85
4	BASE / SUB-BASE		
4.1	SUB-LEITO		
4.1.1	Camada de Reforço em Argila E = 40,00 cm	m ³	5.059,11
4.1.2	Regularização e Compactação Subleito	m ²	20.407,17
4.2	BASE		
4.2.1	Base de Brita Graduada E = 15,00 cm	m ³	2.923,54
4.2.2	Sub-Base em Macadame Seco Brit. Preenc. c/BG	m ³	2.923,54
5	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1	MEIO-FIO E SARJETA		
5.1.1	Meio-Fio com Sarjeta de Concreto (0,042 m3/m)	m	4.932,00
5.1.2	Meio fio com sarjeta rebaixada	m	7,00
6	REVESTIMENTO		
6.1	PINTURA		
6.1.1	Imprimação - CM-30	m ²	18.925,47
6.1.2	Pintura de Ligação com Emulsão RR-1C	m ²	18.925,47
6.2	USINADO		
6.2.1	Concreto Betuminoso Usinado a Ovente (CBUQ) - FAIXA C	ton	2.365,20
7	PAISAGISMO / URBANISMO		
7.1	CALÇADA		
7.1.1	Calçada em Concreto E= 5,00 cm e lastro de brita E= 3,00 cm	m ²	3.529,89
7.1.2	Rampa de Acesso p/ Deficientes com pintura	ud	36,00
7.2	PROTEÇÃO VEGETAL		
7.2.1	Plantio de Grama em Placas	m ²	14.448,68
7.2.2	Plantio de Árvores	ud	223,00
7.3	SERVIÇOS DIVERSOS		
7.3.1	Fincadinha de Concreto	m	136,00
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
8.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL		
8.1.1	Pintura de Faixas - Brancas	m ²	88,80

FIRMA RECONHECIDA
1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAÇÓIS


Engº Civil Jiovanny Marquês Dorneles
CREA MS 15071/D
RNP: 1309280193
Fiscal do Contrato

Arapoti/PR, 01 de abril de 2021.

FIRMA RECONHECIDA
1º SERVIÇO NOTARIAL DE ARAÇÓIS


Andreson Frederico Wolters
Secretário Municipal de Infraestrutura

672004



Serviço Notarial de Arapoti

Rua Emiliano Carneiro, 1215 - Arapoti / PR - Tel.: (43) 3557.1293

Selo 1815444CV440000006082211

Consulte e se selo em <http://forum.funarpn.com.br/consulta>

Reconheço por SEMELHANÇA as Firmas de: **JOLVANNY MARQUES DORNELES (24704); ANDRESOM FREDERICO WOLTERS (13231)**. Dou fé.

Arapoti-Paraná, 06 de abril de 2021.



Ércielly de Paama Antunes - Ecrevente
Caturanga, FCT 000WRC-28463-93

[Handwritten signature]

SENCOA - SERVIÇO NOTARIAL DE ARAPOTI
FRANCIELLE F. AMARAL JUNIOR
ESCRIVENTE AUTORIZADO
CRAV. 118.915-SP-PR





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

000117
Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado
1720220002881

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS**
Registro: **PR-181838/D**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1718856954**

Número da ART: **1720223549855** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: **ART de Obra ou Serviço** Registrada em: **06/07/2022** Baixada em: **06/07/2022** Forma de registro:
Substituição Participação técnica: **Corresponsável**
Empresa contratada: **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA** CNPJ: **95.685.798/0001-69**

Rua: **AV ANACLETO BUENO DE CAMARGO** Nº: **825**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **VENTANIA** UF: **PR** CEP: **84345-000**

Contrato: **044/2020** celebrado em **25/06/2020** Vinculado a ART: **1720212705052, 1720205546343**

Valor do contrato: **R\$ 1.868.326,03** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica (Direito Público) brasileira**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **TRAV. DEOLINDA ALVES DA SILVA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,244755 x -50,239785**

Endereço da obra/serviço: **RUA SEBASTIÃO J. DO NASCIMENTO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,245864 x -50,239893**

Endereço da obra/serviço: **RUA JOSÉ CULTZ** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,247517 x -50,241528**

Endereço da obra/serviço: **RUA PEDRO BUENO DE CAMARGO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,245378 x -50,241093**

Endereço da obra/serviço: **RUA JORGE CARNEIRO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,246406 x -50,240033**

Endereço da obra/serviço: **RUA SANTO AGOSTINHO** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,244457 x -50,240327**

Endereço da obra/serviço: **RUA AMÁLIA RODRIGUES DE SOUZA** Nº: **S/N**

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **VENTANIA**

UF: **PR**

CEP: **84345-000**

Coordenadas Geográficas: **-24,242797 x -50,243594**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002881

Atividade concluída

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO N. A. DE CAMARGO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245496 x -50,24026

Endereço da obra/serviço: RUA LEON DOBZ Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,242928 x -50,243933

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO KARAS NAGGY Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,247714 x -50,241161

Endereço da obra/serviço: RUA DOS ESTUDANTES Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,24685 x -50,244734

Endereço da obra/serviço: RODOVIARIA Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,246871 x -50,245303

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 16 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245235 x -50,238832

Endereço da obra/serviço: RUA PROJETADA 17 Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,246023 x -50,240587

Endereço da obra/serviço: RUA JULIO BUENO DE CAMARGO Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: VENTANIA

UF: PR

CEP: 84345-000

Coordenadas Geográficas: -24,245987 x -50,241593

Data de início: 25/06/2020 Conclusão efetiva: 25/02/2021

Finalidade: Infra-estrutura

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ: 95.685.798/0001-69

Atividade Técnica: **1- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis meio-fio, 648,83 METRO; **2- Execução** Execução de obra de sistemas de drenagem para obras civis boca de lobo, 59 UNID; **3- Execução** Execução de obra de pavimentação asfáltica para vias urbanas, 20309,87 M2; **4- Execução** Execução de obra CALÇADA EM PAVER, 7005,8 M2; **5- Execução** Execução de obra de sinalização urbana, 890,65 M2

Observações:

ART REREFENTE A TP 010/2020

Informações complementares:

O vínculo do profissional com a empresa contratada perante o Crea-PR iniciou em 08/10/2020.

Observações da certidão:

O atestado anexado foi assinado eletronicamente.

O profissional não possui atribuições para paisagismo como arranjo da paisagem, sua organização, preservação e usc, com a utilização de recursos naturais e construídos.

Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas. Informando o número do protocolo: 144130/2022

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 2 de 6





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

000118
Certidão de Acervo
Técnico com
Atestado

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

1720220002881

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1720220002881/2022

08/07/2022 08:20

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 144130/2022.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Crea-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas, Informando o número do Protocolo: 144130/2022

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 3 de 6



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos pelo presente, para os devidos fins legais e de direito que a Empresa abaixo qualificada, executou os serviços conforme discriminados, de forma satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades, não restando nada que a desabone.

Atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem as especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos, e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE

NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

CNPJ: 95.685.798/0001-69

END: Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Ventania - PR.

REPRESENTANTE:

Engenheiro Civil Iedo José Stimamiglio

- CREA-PR 14.315/D

RNP: 1703013999

CPF: ██████████

ART de Fiscalização nº 20190438839

CONTRATADO

NOME: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO EIRELI

CNPJ: 82.570.342/0001-01

END: Rua Felipe Miguel de Carvalho, Nº 143, Vila Formosa, Tomazina - PR.

ENGENHEIRO CIVIL JOCEMAR TEIXEIRA SOUZA

CREA-PR: 148673/D

RNP: 1714678776

CPF: ██████████

ART ANOTADA: 1720212705052

ENGENHEIRO CIVIL WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CREA-PR: 181838/D

RNP: 1718856954

CPF: ██████████

ART ANOTADA CORRESPONSABILIDADE: 1720205546343



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax(42)3274-1144 - Ventania-PR

000119

CONTRATO

OBJETO: Recape Asfáltico em C.B.U.Q. sobre Pedra Irregular em Ruas do Município.

LOCAL DA OBRA: Ruas Pedro Bueno e Camargo, Sebastião J. do Nascimento, Projetada 16, Projetada 17, Jorge Carneiro, Santo Agostinho, Amália Rodrigues de Souza, Francisco N.A. de Camargo, Leon Dobz, José Cultz, Francisco Karas Naggy, Dos Estudantes, Júlio Bueno de Camargo, Entorno da Rodoviária e Trav. Deolinda Alves da Silva do Município de Ventania - PR.

TOMADA DE PREÇOS: 010/2020 - CONTRATO: 044/2020

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 25/06/2020 a 25/02/2021

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.868.326,03 (Um milhão, oitocentos e sessenta e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e três centavos).

ÁREA: 20.309,87 m²

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADE PRINCIPAIS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 4,00 x 2,00 m	m2	8,00
2	TERRAPENAGEM		
2.1	Escavação, carga e transporte - mat. 1ª cat. Dmt 1.000m a 2.000m	m3	627,95
2.2	Remoção de solos moles - dmt => 2.000m	m3	339,44
2.3	Compactação de aterro - 100% pn	m3	967,38
3	MEIO FIO E SARJETA		
3.1	Retirada de meio fio c/ empilhamento	m	648,83
3.2	Meio-fio com sarjeta der - tipo 7 (0,031 m3) - pré-moldado rebaixado	m	166,76
3.3	Meio-fio com sarjeta der - tipo 2 (0,042 m3) - pré-moldado	m	482,07
4	DRENAGEM PLUVIAL		
4.1	Reforma de boca de lobo	Unid.	59,00
5	REVESTIMENTO		
5.1	Pintura de ligação com emulsão - 1ª Camada	m2	20309,87
5.2	Pintura de ligação com emulsão - 2ª Camada	m2	20309,87
5.3	Limpeza e lavagem da pista (recape)	m2	20309,87
5.4	C.B.U.Q (quantidade menor que 10000 t) (massa fina e = 3cm), incluso o transporte	Ton.	1462,33
5.5	Reperfilagem com C.B.U.Q (quantidade menor que 10000 t) (e = 3cm), incluso o transporte	Ton.	1462,33
6	PAISAGISMO E URBANISMO		
6.1	Demolição de calçadas em concreto e sarjetas em concreto, incluso o bota-fora	m3	81,45
6.2	Regularização e compactação para assentamento de calçadas / lajotas / blocos	m2	7071,52
6.3	Colchão de areia (calçadas e outros)	m3	1060,74

Pag. 2/3



PREFEITURA MUNICIPAL DE VENTANIA

Estado do Paraná

5.685.798/0001-69 Av. Anacleto Bueno de Camargo, 825, Centro, Tel./Fax (42) 3274-1144 - Ventania-PR

6.4	Calçada em paver colorido, e = 6cm - exceto colchão	m2	7005,80
6.5	Rampa para pne piso tátil (nbr 9050) e pintura conforme projeto	Unid.	58,00
6.6	Plantio de grama em placas	m2	640,55
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		
7.1	Placa esmaltada para identificação de rua, dimensões 45 x 25 cm	Unid.	52,00
7.2	Pintura de faixas - brancas	m2	533,20
7.3	Pintura de faixas - amarelas	m2	357,45
8	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		
8.1	Mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos	Unid.	1,00
8.2	Ensaio de percentagem de betume - misturas betuminosas	Unid.	33,00
8.3	Ensaio de controle do grau de compactação da mistura asfáltica	Unid.	33,00
8.4	Ensaio de densidade do material betuminoso	Unid.	33,00
8.5	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa	Unid.	33,00
8.6	Mobilização e desmobilização da equipe e equipamentos para extração de corpos de prova de capa asfáltica	Unid.	1,00

Ventania/PR, 06 de janeiro de 2022.

IEDO JOSE
STIMAMIGLIO:275
75977953

Assinado de forma digital por
IEDO JOSE
STIMAMIGLIO:27575977953
Dados: 2022.02.04 16:57:10
-03'00'

Eng° Civil Iedo José Stimamiglio
CPF: [REDACTED]
CREA PR 14.315/D
RNP: 1703013999

CREA-PR <https://www.crea-pr.org.br/> Consultas Públicas Informando o número do Protocolo: 1441307/2022.

CAT nº 1720220002881 de 07/07/2022, página 6 de 6



000120

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
 CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
 NIRE Nº 41601037000

Por este instrumento particular de alteração contratual e consolidação contratual,

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 57.272.991/0001-89, com sede na Rua Angelina Geralda de Jesus, nº 875, sala 02, Centro, Siqueira Campos/PR - CEP: 84.940-000, neste ato representada por seus administradores não sócios **DIENARO PIETROBELLI DELLAI**, brasileiro, solteiro, data de nascimento [REDACTED] empresário, residente e domiciliado na [REDACTED] Estado do Paraná, CEP 84.940-000, portador da Cédula de Identidade RG sob nº [REDACTED] SJS/RS e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **CHARLES JOSE DELLAI**, brasileiro, solteiro, data de nascimento [REDACTED], empresário, residente e domiciliado na [REDACTED] CEP 84.935-000, portador da Carteira de Habilitação Nacional - CNH nº [REDACTED] Detran-PR e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED]

Única sócia competente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, matriz CNPJ 82.570.342/0001-01, NIRE 41601037000, com sede à Gleba Banco de Areia, Pedreira Fazenda Cristalina, S/Nº, Sala A, Bairro Rural em Tomazina, estado do Paraná, CEP 84.935-000, delibera a 7º alteração contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes.

1. ALTERAR A QUALIFICAÇÃO:

Alterar a qualificação do sr. **DIENARO PIETROBELLI DELLAI** de “solteiro” para “casado com separação total de bens”.

2. ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA.

O objeto da sociedade é o exercício das seguintes atividades:

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMAR E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS,

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); - CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE

000121

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
 CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
 NIRE Nº 41601037000

CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (CNAE 49.30-2/03)

3. DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas do Contrato Social, não alteradas neste instrumento, e, decide a sócia, consolidar o Contrato Social da Sociedade, o qual passa a vigorar com a seguinte redação

PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA
 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
 CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
 NIRE Nº 41601037000

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 57.272.991/0001-89, com sede na Rua Angelina Geralda de Jesus, nº 875, sala 02, Centro, Siqueira Campos/PR - CEP: 84.940-000, neste ato representada por seus administradores não sócios **DIENARO PIETROBELLI DELLAI**, brasileiro, casado com separação total de bens, data de nascimento [REDACTED], empresário, residente e domiciliado em [REDACTED] Município de Siqueira Campos, Estado do Paraná, CEP 84.940-000, portador da Cédula de Identidade RG sob nº [REDACTED] e inscrito no CPF/MF sob nº [REDACTED] e **CHARLES JOSÉ DELLAI**, brasileiro, solteiro, data de nascimento [REDACTED], empresário, residente e domiciliado na [REDACTED], portador da Carteira de Habilitação [REDACTED]

I 1001

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

Nacional - CNH nº [REDACTED]
06;

Única sócia competente da sociedade empresária limitada que gira sob o nome empresarial **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, matriz CNPJ **82.570.342/0001-01**, NIRE **41601037000**, com sede na Gleba Banco de Areia, Pedreira Fazenda Cristalina, S/Nº, Sala A, Bairro Rural em Tomazina, estado do Paraná, CEP 84.935-000, delibera a presente consolidação contratual, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: O tipo jurídico da empresa é SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, e com sede a GLEBA BANCO DE AREIA – PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, S/Nº, SALA A, BAIRRO RURAL EM TOMAZINA ESTADO DO PARANÁ, CEP 84.935-000, C.N.P.J. sob nº. 82.570.342/0001-01, início das atividades em 01 de junho de 1991.

CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração da SOCIEDADE é de tempo indeterminado e o início das operações sociais é a data de 01 de junho 1991. É garantida a continuidade da pessoa jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do sócio, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

CLÁUSULA TERCEIRA: A SOCIEDADE tem a sua sede à GLEBA BANCO DE AREIA – PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, S/Nº, SALA A, BAIRRO RURAL EM TOMAZINA ESTADO DO PARANÁ, CEP 84.935-000, que é seu domicílio, podendo, a qualquer tempo, ao critério de seu sócio, abrir ou fechar filiais em qualquer parte do território Nacional, com sedes abaixo detalhadas:

a) MATRIZ, sede na GLEBA BANCO DE AREIA – PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, S/Nº, SALA A, BAIRRO RURAL EM TOMAZINA ESTADO DO PARANÁ, CEP 84.935-000.

b) FILIAL I, sede na AVENIDA MATILDE MARTINS ORANE, Nº 430, SALA A, VILA PITANGUINHA EM PITANGA/PR, CEP 85.200-000.

CLÁUSULA QUARTA: O objeto da SOCIEDADE é as atividades de: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA,

000122

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS (CNAE 42.13-8/00); - CONSTRUÇÃO, REFORMAR E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00); - APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO (CNAE 42.11-1/01); - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO (CNAE 42.11-1/02); - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00); - CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01); - OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00); - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL (CNAE 42.92-8/01); - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02); - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01); - SERVIÇOS E IMPLOSÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/01); - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO (CNAE 43.11-8/02); - SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00); - INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO (CNAE 43.29-1/04); -

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
 CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
 NIRE Nº 41601037000

CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES (CNAE 43.91-6/00); - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS (CNAE 77.32-2/01); - LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS (CNAE 77.32-2/02); - PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00); - SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA (CNAE 78.20-5/00); - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99); - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (CNAE 49.30-2/03)

CLÁUSULA QUINTA: O capital social de R\$ 1.750.000,00 (um milhão setecentos e cinquenta mil reais) dividido em 1.750.000 (um milhão setecentas e cinquenta mil) quotas, no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas em moeda corrente do país, ficam distribuídas da seguinte forma:

NOME DA SÓCIA	QTD QUOTAS	VALOR EM R\$	% PART
DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA	1.750.000	R\$ 1.750.000,00	100%

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da sócia é restrita ao valor de suas quotas sociais, mas responde solidariamente pela integralização do Capital Social, nos termos do artigo 1.052 da lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: A sociedade será administrada pelos administradores não sócios: **CHARLES JOSÉ DELLAI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF nº [REDACTED] e inscrito no RG nº [REDACTED], residente e domiciliado na [REDACTED], e **DIENARO PIETROBELLI DELLAI**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF nº [REDACTED] e inscrito no RG nº [REDACTED] residente e domiciliado na [REDACTED] Campos/PR, CEP 84.940-000, por prazo indeterminado.

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA 000123
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

Parágrafo Primeiro: Cada administrador terá direito à remuneração mensal, a título de pró-labore, em quantia a ser estabelecida pela sócia, e conforme as disponibilidades da sociedade.

Parágrafo Segundo: Na hipótese de vaga ou impedimento definitivo de um dos administradores eleitos, o cargo poderá ficar vago até que ocorra deliberação da sócia para eleger um novo administrador.

Parágrafo Terceiro: O mandato do administrador eleito poderá cessar por renúncia ou destituição por vontade da sócia.

Parágrafo Quarto: No caso de renúncia do administrador eleito, esta apenas se tornará eficaz perante a sociedade após a comunicação, por escrito, do renunciante; e, perante terceiros, após a sua averbação no competente registro.

Parágrafo Quinto: O administrador eleito está dispensado de prestar caução ou quaisquer outras garantias em razão de seus atos de administração, no exercício de seu cargo.

Parágrafo Sexto: Compete aos administradores não sócios, sempre em conjunto, e nunca isoladamente, gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social, como, fiança, aval, endosso.

Parágrafo Sétimo: As procurações outorgadas pelos administradores deverão conter os limites de suas atribuições e poderes, especificando no instrumento os atos e operações que os procuradores poderão praticar, contendo no mandato o prazo de sua validade, com exceção dos que se destinam a fins judiciais, que terão prazo indeterminado.

Parágrafo Oitavo: Aos administradores competirá, sem prejuízo de outras atribuições mencionadas no presente contrato, presidir as reuniões e/ou assembleias de sócia e as reuniões da Diretoria, cumprindo-lhe também, escolher um dos presentes para secretariar os trabalhos.

Parágrafo Nono: É vedado aos administradores não-sócios constituírem qualquer encargo, ônus, dívida ou gravame, independente de título e/ ou natureza, incluindo (mas não limitando), a penhora, caução, usufruto e alienação fiduciária, sobre as quotas da

1000 **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

empresa e seu patrimônio, sem prévio consentimento por escrito de todos os sócios quotistas, bem como conceder fianças, avais ou prestar responsabilidade em nome da sociedade em negócios que à mesma sejam alheios.

CLÁUSULA SÉTIMA: O ano social coincidirá com o ano civil, e todo dia 31 de dezembro de cada ano será procedido o levantamento do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado econômico do exercício, cabendo à sócia os lucros ou prejuízos verificados.

Parágrafo Primeiro: Fica a sociedade autorizada a levantar balanços ou balancetes intermediários, em qualquer período do ano calendário, observadas as disposições legais, podendo, inclusive, distribuir os resultados se houver e se for de interesse dos titulares, bem como a obrigação da reposição dos lucros, se eles forem distribuídos com prejuízo do capital.

Parágrafo Segundo: A aprovação, sem reserva, do balanço patrimonial e do resultado econômico, salvo erro, dolo ou simulação, exonera de responsabilidade os membros da administração.

Parágrafo Terceiro: Os lucros apurados no balanço a que se refere o item anterior terão o destino que for deliberado pela sócia.

Parágrafo Quarto: Os lucros serão destinados à sócia, e os prejuízos acaso verificados serão transferidos para os exercícios subsequentes, observadas as prescrições legais.

CLÁUSULA OITAVA: Em caso de falência ou extinção da sociedade, os haveres serão apurados e pagos conforme o valor patrimonial contábil real das quotas na data do evento, não sendo incluído para este fim os bens intangíveis da sociedade, fundo de comércio, estabelecimento, aviamento, marca, dentre outros que possam existir. Para cálculo do patrimônio líquido o ativo será avaliado por seu valor de saída, ou seja, valor de mercado, através de levantamento de balanço específico para esta finalidade, à época da apuração.

Parágrafo Primeiro: Após a apuração dos haveres, os pagamentos do valor apurado terão início a partir do 91º (nonagésimo primeiro) dia, com quitação plena em até 60 (sessenta) meses, com correção pelo IGPM, ou por índice semelhante que venha a substituí-lo, sem incidência de juros, podendo os sócios deliberarem o pagamento de outra forma.

Parágrafo Segundo: Os pagamentos serão realizados em moeda corrente nacional vigente à época ou ainda, com bens móveis ou imóveis.

000124

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 07 DA SOCIEDADE LIMITADA
CNPJ Nº 82.570.342/0001-01
NIRE Nº 41601037000

CLÁUSULA NONA: O Sócio declara sob as penas da lei, que não está impedido, por lei especial, e nem condenado ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta sociedade, bem como não está impedido, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Artigo 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA: O Sócio elege o Foro da Comarca de Tomazina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em via única.

Tomazina/PR, 31 de outubro de 2025.

CHARLES JOSE DELLAI
REPRESENTANTE: DELLAI PARTICIPACOES LTDA
ADMINISTRADOR

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
REPRESENTANTE: DELLAI PARTICIPACOES LTDA
ADMINISTRADOR



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
[REDACTED]	CHARLES JOSE DELLAI
[REDACTED]	DIENARO PIETROBELLI DELLAI



CERTIFICO O REGISTRO EM 31/10/2025 21:02 SOB Nº 20255481217.
PROTOCOLO: 255481217 DE 31/10/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12517411009. CNPJ DA SEDE: 82570342000101.
NIRE: 41601037000. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/10/2025.
PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

SEBASTIÃO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL

000125



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 82.570.342/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.018.789,91	R\$ 10.846.019,82
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 4.247.331,37	R\$ 1.998.983,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.876.452,19	R\$ 1.766.173,70
CAIXA GERAL		R\$ 1.174.047,20	R\$ 114.231,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 202.545,55	R\$ 1.651.941,77
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 499.859,44	R\$ 0,00
CRÉDITOS		R\$ 2.370.879,18	R\$ 232.809,99
ADIANTAMENTOS		R\$ 2.245,70	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 532.405,62	R\$ 176.282,13
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 56.527,86	R\$ 56.527,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.779.700,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 6.771.458,54	R\$ 8.847.036,13
IMOBILIZADO		R\$ 6.771.458,54	R\$ 8.847.036,13
BENS IMOBILIZADO		R\$ 6.840.625,14	R\$ 9.387.157,46
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (69.166,60)	R\$ (540.121,33)
PASSIVO		R\$ 11.018.789,91	R\$ 10.846.019,82
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.294.788,00	R\$ 630.080,25
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 3.294.788,00	R\$ 630.080,25
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 90.460,03	R\$ 20.203,60
FORNECEDORES		R\$ 399.226,68	R\$ 86.304,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 55.245,80	R\$ 420.298,01
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 861.770,49	R\$ 4.412,83
PROVISÕES		R\$ 127.485,00	R\$ 98.860,94
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 1.760.600,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 159.716,02	R\$ 947.944,53
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 159.716,02	R\$ 947.944,53
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 159.716,02	R\$ 947.944,53
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.564.285,89	R\$ 9.267.995,04
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
RESERVAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.CE.60.41.19.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 1 de 2

2 1000

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 82.570.342/0001-01
Número de Ordem do Livro: 7
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS OU PREJUIZOS		R\$ 5.514.285,89	R\$ 7.217.995,04
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.514.285,89	R\$ 7.217.995,04

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.CE.60.41.19.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

Página 2 de 2

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

I.E.: 90935758-62

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

ATIVO	10.846.019,82	11.018.789,91
ATIVO CIRCULANTE	1.998.983,69	4.247.331,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.766.173,70	1.876.452,19
CAIXA GERAL	114.231,93	1.174.047,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.651.941,77	202.545,55
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	499.859,44
CRÉDITOS	232.809,99	2.370.879,18
ADIANTAMENTOS	0,00	2.245,70
CLIENTES	176.282,13	532.405,62
IMPOSTOS A COMPENSAR	56.527,86	56.527,86
OUTROS CREDITOS	0,00	1.779.700,00
NÃO CIRCULANTE	8.847.036,13	6.771.458,54
IMOBILIZADO	8.847.036,13	6.771.458,54
BENS IMOBILIZADO	9.387.157,46	6.840.625,14
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	540.121,33	69.166,60
TOTAL DO ATIVO	10.846.019,82	11.018.789,91

3 1000

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

I.E.: 90935758-62

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023

2023

2022

PASSIVO	10.846.019,82	11.018.789,91
PASSIVO CIRCULANTE	630.080,25	3.294.788,00
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	630.080,25	3.294.788,00
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS	20.203,60	90.460,03
FORNECEDORES	86.304,87	399.226,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	420.298,01	55.245,80
OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.412,83	861.770,49
PROVISÕES	98.860,94	127.435,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.760.600,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	947.944,53	159.716,02
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	947.944,53	159.716,02
OBRIGAÇÕES FISCAIS	947.944,53	159.716,02
PATRIMONIO LIQUIDO	9.267.995,04	7.564.285,89
CAPITAL SOCIAL	1.750.000,00	1.750.000,00
CAPITAL REALIZADO	1.750.000,00	1.750.000,00
RESERVAS	300.000,00	300.000,00
RESERVAS DE LUCRO	300.000,00	300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS	7.217.995,04	5.514.285,89
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	7.217.995,04	5.514.285,89
TOTAL DO PASSIVO	10.846.019,82	11.018.789,91

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 10.846.019,82 - Dez milhões oitocentos e quarenta e seis mil dezenove reais e oitenta e dois centavos

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

DIENARO
PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2024.01.23 16:33:45
-03'00'

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF: [REDACTED]
Sócio Administrador

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Data: 2024-01-23 15:49:45
00715604910
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2023

	2023	2022
(+) RESULTADO OPERACIONAL		
VENDA DE MERCADORIAS.....	46.200,00	0,00
VENDA DE SERVIÇOS.....	3.802.178,74	14.856.150,65
(-) DEDUÇÕES		
DESCONTOS / IMPOSTOS.....	170.953,51	637.477,59
(=) RECEITA LIQUIDA.....	3.677.425,23	14.218.673,16
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	2.767.057,32	9.396.239,67
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA.....	165,34	26.925,14
(=) LUCRO BRUTO.....	910.533,25	4.849.358,59
(-) DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		
DESP. OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL.....	79.808,60	1.782.054,19
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE.....	299.442,81	937.865,59
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	531.281,84	2.129.438,81
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	51.863,53	160.446,41
IMPOSTO DE RENDA.....	78.422,79	273.122,98
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	400.995,52	1.695.869,44

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 400.995,52 - Quatrocentos mil novecentos e noventa e cinco reais e cinqüenta e dois cents conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2024.01.23 16:34:04
-03'00'

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF: [REDACTED]
Sócio Administrador

ELIELSON DE SOUZA JORGE
00715604910

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
Data: 2024-01-23 15:50:09
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF [REDACTED]
CONTADOR

701000
PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 82.570.342/0001-01

Inscricao Estadual: 90935758-62

Fl. 5

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31/12/2023

	2023	202
(+) SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO.....	5.514.285,89	4.220.416,4
(+) AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR.....	1.302.713,63	0,0
(+) LUCRO DO EXERCÍCIO.....	400.995,52	1.695.869,4
(-) LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO.....	0,00	402.000,0
SALDO FINAL DE LUCROS ACUMULADOS.....	7.217.995,04	5.514.285,8

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração Lucros ou Prejuízos no valor de R\$ 7.217.995,04 - Sete milhões duzentos e dezessete mil novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

DIENARO
PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2024.01.23 16:34:25
-03'00'

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF: [REDACTED]
Sócio Administrador

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA JORGE:007156049:0
Data: 2024-01-23 13:50:36
007156049103
Foxit PhantomPDF
Versão: 9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 31/12/2023

2022

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2021	1.500.000,00	300.000,00	4.219.945,28	6.019.945,28
CAPITAL REALIZADO	250.000,00			250.000,00
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO			471,19	471,19
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR			-0,02	-0,02
LUCRO DO EXERCÍCIO			1.695.869,44	1.695.869,44
LUCRO DISTRIBUÍDO NO EXERCÍCIO			-402.000,00	-402.000,00
SALDO FINAL	1.750.000,00	300.000,00	5.514.285,89	7.564.285,89

2023

HISTÓRICO	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCRO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDO EM 31/12/2022	1.750.000,00	300.000,00	5.514.285,89	7.564.285,89
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.302.713,63	1.302.713,63
LUCRO DO EXERCÍCIO			400.995,52	400.995,52
SALDO FINAL	1.750.000,00	300.000,00	7.217.995,04	9.267.995,04

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido no valor de R\$ 9.267.995,04 - nove milhões duzentos e sessenta e sete mil novecentos e noventa e cinco reais e quatro centavos conforme documentos apresentados.

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

DIENARO
PIETROBELLI

DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2024.01.23 16:34:43
-03'00'

DIENARO PIETROBELLI DELLAI

CPF: [REDACTED]

Sócio Administrador

ELIELSON DE
SOUZA JORGE

00715604910

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA JORGE:
00715604910
Data: 2024-01-23 15:51:15
Foxit PhantomPDF Versão:
9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE

CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]

CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

I.E.: 90935758-62

Fl. 7

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/1/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RECEBIMENTO DE CLIENTES	4.135.542,21	14.114.894,78
RECEBIMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.699.968,16	0,00
PAGAMENTO DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	838.621,60
RECEBIMENTO DE OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERAIS	85,34	0,00
PAGAMENTO DE ADIANTAMENTOS	(49.800,87)	(68.413,29)
PAGAMENTO DE OUTROS CREDITOS	(465.669,00)	(488.100,00)
PAGAMENTO DE BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	(1.134.617,86)	(1.000.750,09)
PAGAMENTO DE FORNECEDORES	(3.165.868,25)	(6.258.550,09)
PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS	(361.275,21)	(287.895,47)
PAGAMENTO DE CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	(2.827.060,36)
PAGAMENTO DE DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL	(40.881,08)	(75.988,62)
PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GERAL	(41.052,87)	(60.760,64)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	576.430,57	2.208.754,62
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
BENS IMOBILIZADO	(503.911,87)	(354.967,13)
CAPITAL REALIZADO	0,00	250.000,00
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Investimentos	(503.911,87)	(104.967,13)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.814,44	(935.075,69)
OBRIGAÇÕES FISCAIS	(221.611,63)	(129.506,75)
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. de Financiamentos	(182.797,19)	(1.064.582,44)
Aumento e/ou Redução Líquida de Caixa e Equivalentes,	(110.278,49)	539.205,05
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	1.876.452,19	1.337.247,14
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	1.766.173,70	1.876.452,19

Reconhecemos a Redução Líquida de Caixa e Equivalentes no valor de R\$ 110.278,49

(Cento e dez mil duzentos e setenta e oito reais e quarenta e nove centavos)

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.

DIENARO
PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Data: 2024.01.23 16:35:03
-03'00"

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF: [REDACTED]
Sócio Administrador

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA JORGE
00715604910
Data: 2024-01-23 15:54:49
Foxit PhantomPDF Versão: 9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**- CONTEXTO OPERACIONAL:**

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, sociedade limitada unipessoal, com sede na cidade de Siqueira Campos-PR, com início de atividades em 12/06/1991 com prazo indeterminado, com registro na JUCEPAR/PR em 12/06/1991 sob o NIRE nº 41601037000.

- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1000 (Res. do CFC 1255/09), além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

- PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

- A moeda funcional é o R\$ (real)

- **RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS** - Não há **ATIVO** e **PASSIVO** contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o sócio da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

- **DIREITOS E OBRIGAÇÕES** - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

- **AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL** - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

- **INVESTIMENTOS EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS** - A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

- **IMPOSTOS FEDERAIS** - A empresa está no regime de lucro presumido, apuração trimestral do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

- **DEMONSTRAÇÃO do RESULTADO ABRANGENTE** - Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

- **RECEITAS e DESPESAS** - A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos independente de seu efetivo recebimento ou pagamento

- **DEMONSTRAÇÃO de FLUXO de CAIXA** - A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Direto.

ATIVO CIRCULANTE

- **CAIXA e BANCOS** - saldo em 31/12/2023 R\$ 1.766.173,70

O equivalente de Caixa, Bancos conta Movimento são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de curto prazo.

- **CLIENTES** - saldo em 31/12/2023 R\$ 176.282,13

Demonstra valores a receber no exercício seguinte

- **IMPOSTOS A COMPENSAR** - saldo em 31/12/2023 R\$ 56.527,86

O saldo acima descrito se refere a previdência social, retidas nas notas fiscais de prestação de serviços e que serão compensados ou solicitado reembolso, conforme a decisão do sócio empresário

ATIVO NÃO CIRCULANTE**IMOBILIZADO**

- **BENS EM OPERAÇÃO** - saldo em 31/12/2023 R\$ 9.387.157,46

Imobilizado está registrado ao custo de aquisição.

- **DEPRECIACÃO** - saldo em 31/12/2023 R\$ 540.121,33

PASSIVO CIRCULANTE

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

- **OBRIGAÇÕES COM PESSOAL** - saldo em 31/12/2023 R\$ 20.203,60

Valores a recolher no exercício seguinte, referente a encargos sociais (INSS/FGTS)

- **FORNECEDORES** - saldo em 31/12/2023 R\$ 86.304,87

Demonstra as obrigações com fornecedores a pagar no exercício seguinte

- **EMPRÉSTIMOS e FINANCIAMENTOS** - saldo em 31/12/2023 R\$ 420.298,01

Saldo de capital de terceiros para quitação futura.

- **OBRIGAÇÕES FISCAIS** - saldo em 31/12/2023 R\$ 4.412,83

Represente obrigações a recolher no exercício seguinte, tais como, IRRF/PIS/COFINS/CS.

- **PROVISÕES** - saldo em 31/12/2023 R\$ 98.860,94

Valores de provisões trabalhistas e encargos sociais.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

- **OBRIGAÇÕES FISCAIS** - saldo em 31/12/2023 R\$ 947.944,53

Saldo de parcelamento no âmbito federal a recolher em exercícios posteriores.

PATRIMÔNIO LIQUÍDO

- **CAPITAL SOCIAL** - Representado por 1.750.000 (um milhão e setecentas e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real), totalizando R\$ 1.750.000,00 (um milhão, setecentas e cinquenta mil reais).

Dienaro Pietrobelli Dellai	100,00%	1.750.000	R\$ 1.750.000,00
----------------------------	---------	-----------	------------------

- RESERVAS DE LUCRO

- RESERVA LEGAL - saldo em 31/12/2023 R\$ 300.000,00

- **LUCROS/PREJUÍZOS** - Resultado apurado do exercício corrente, agregado de saldo acumulados, evidenciados na Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA), Lucro obtido no exercício de 2023 R\$ 400.995,52 (+) Lucros acumulados exercícios anteriores R\$ 5.514.285,89 (+) Ajuste de Exercícios Anteriores R\$ 1.302.713,63, saldo de lucros acumulados em 31/12/2023 R\$ 7.217.995,04.

Até 31 de dezembro de 2023, o sócio administrador da empresa optou pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável.

- **EVENTOS SUBSEQUENTES** - A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023


DIENARO
PIETROBELLI

DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Data: 2024.01.23 16:35:30
-03'00"

DIENARO PIETROBELLI DELLAI

CPF:



Sócio Administrador


ELIELSON DE
SOUZA JORGE

00715604910

Assinado digitalmente por
ELIELSON DE SOUZA JORGE:
00715604910
Data: 2024-01-23 15:52:11
Foxit PhantomPDF Versão:
9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE

CRC: PR-051092/O-0 CPF



CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2023

Fl. 11

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	1.998.983,69	=	3,17
Passivo Circulante	630.080,25		
A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo			
2 - Liquidez Seca		Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	1.998.983,69	=	3,17
Passivo Circulante	630.080,25		
A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida			
3 - Liquidez Geral		Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.998.983,69	=	1,27
Passivo Circ.+Não Circulante	1.578.024,78		
A empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida total			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação	
Exigível Total	1.578.024,78	=	14,55 %
Ativo Total	10.846.019,82		
Capital Terceiros representa 14,55 p/ cento do ativo total			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação	
Exigível Total	1.578.024,78	=	17,03 %
Patrimonio Líquido	9.267.995,04		
Capital Terceiros é garantido por 17,03 p/ cento do capital próprio			
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação	
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	=	81,57 %
Ativo Total	10.846.019,82		
Ativo Permanente representa 81,57 p/ cento do ativo total			
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação	
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	=	95,46 %
Patrimonio Líquido	9.267.995,04		
Ativo Permanente representa 95,46 p/ cento do capital próprio			
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação	
Lucro Líquido	400.995,52	=	3,70 %
Ativo Total	10.846.019,82		
O Lucro Líq. é de 3,70 p/ cento do ativo total			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação	
Lucro Líquido	400.995,52	=	4,33 %
Patrimonio Líquido	9.267.995,04		
O Lucro Líq. é de 4,33 p/ cento do capital próprio			
10 - Capital de Giro Próprio			
Ativo Circulante	1.998.983,69		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		1.998.983,69
(-) Passivo Circulante	630.080,25		
(-) Passivo não circulante	947.944,53		1.578.024,78
(=) Capital de Giro Próprio			420.958,91
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação	
Passivo Circulante	630.080,25		
(+) Passivo não circulante	947.944,53		1.578.024,78
Ativo Total	10.846.019,82	=	0,15
Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,15 de terceiros.			
12 - Solvencia Geral		Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	10.846.019,82	=	6,87
Passivo circul + Passivo não circul.	1.578.024,78		
A empresa tem R\$ 6,87 para cada R\$ 1,00 de dívida.			

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação
Passivo Circ.-Não Circulante	1.578.024,78	0,17 A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	9.267.995,04	
14 - Capital Circulante Líquido		A empresa possui R\$ 1.368.903,44 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	1.998.983,69	
- Passivo Circulante	630.080,25	
= Cap. Circ. Líquido	1.368.903,44	

SIQUEIRA CAMPOS-PR, 31 de Dezembro de 2023.
 DIENARO PIETROBELLI
 DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
 Dados: 2024.01.23 16:35:52 -03'00'

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
 CPF: [REDACTED]
 Sócio Administrador

Assinado digitalmente por
 ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910
 Data: 2024-01-23 16:15:01
 00715604910
 Foxit PhantomPDF
 Versão: 9.7.3

ELIELSON DE SOUZA JORGE
 CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Número de Ordem do Livro: 7

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	RESERVAS DE LUCRO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023	1.750.000,00	300.000,00	5.514.285,89	7.564.285,89
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR			1.302.713,63	1.302.713,63
LUCRO DO EXERCÍCIO			400.995,52	400.995,52
Saldo Final em 31.12.2023	1.750.000,00	300.000,00	7.217.995,04	9.267.995,04

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.EF.60.41.19.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

000132



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 82.570.342/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 7
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual!
(+)RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 14.856.150,65	R\$ 3.848.378,74
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 0,00	R\$ 46.200,00
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 14.856.150,65	R\$ 3.802.178,74
(-) (-)DEDUÇÕES		R\$ (637.477,53)	R\$ (170.953,51)
(-) DESCONTOS / IMPOSTOS		R\$ (637.477,53)	R\$ (170.953,51)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 14.218.673,12	R\$ 3.677.425,23
(-) (-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (9.396.239,67)	R\$ (2.767.057,32)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (9.396.239,67)	R\$ (2.767.057,32)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 26.925,14	R\$ 165,34
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA		R\$ 26.925,14	R\$ 165,34
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 4.849.358,59	R\$ 910.533,25
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.719.919,74)	R\$ (379.251,41)
(-) (-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.782.054,19)	R\$ (79.808,60)
(-) DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (1.782.054,19)	R\$ (79.808,60)
(-) (-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (937.865,55)	R\$ (299.442,81)
(-) OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE		R\$ (937.865,55)	R\$ (299.442,81)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 2.129.438,85	R\$ 531.281,84
(-) (-)IMPOSTOS S/ O LUCRO		R\$ (433.569,41)	R\$ (130.286,32)
(-) (-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (433.569,41)	R\$ (130.286,32)
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 1.695.869,44	R\$ 400.995,52

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.CE.60.41.19.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41601037000	CNPJ 82.570.342/0001-01
NOME EMPRESARIAL PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 7
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.CE.60.41.19.35	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	130439353416709056 0	23/02/2023 a 23/02/2024	Não
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	82570342000101	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO EIRELI:82570342000101	800265356783543492 6	24/05/2023 a 23/05/2024	Não
Procurador	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	130439353416709056 0	23/02/2023 a 23/02/2024	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.
54.AA.3C.CE.60.41.19.35-7

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 22/01/2024 às 21:46:48

0D.B2.15.D7.36.0E.D9.A6
98.59.81.8A.0B.88.88.5C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO

000133



Entidade:	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ: 82.570.342/0001-01
Número de Ordem do Livro:	7	
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41601037000
CNPJ	82.570.342/0001-01
Número de Ordem	7
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	SIQUEIRA CAMPOS
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/06/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2023
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19348

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	7
Quantidade total de linhas do arquivo digital	19348
Data de inicio	01/01/2023
Data de término	31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 6B.F9.78.03.86.2D.A9.F4.4C.8D.1D.7D.54.AA.3C.CE.60.41.19.35-7, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.1.8 do Visualizador

551000

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Número de Ordem do Livro: 8

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 10.846.019,82	R\$ 39.757.334,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.998.983,69	R\$ 2.368.608,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.766.173,70	R\$ 1.184.901,24
CAIXA GERAL		R\$ 114.231,93	R\$ 17.224,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.651.941,77	R\$ 1.167.126,78
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 0,00	R\$ 550,00
CRÉDITOS		R\$ 232.809,99	R\$ 1.183.707,06
CLIENTES		R\$ 176.282,13	R\$ 893.447,04
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 56.527,86	R\$ 290.200,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NÃO CIRCULANTE		R\$ 8.847.036,13	R\$ 37.388.726,43
IMOBILIZADO		R\$ 8.847.036,13	R\$ 37.388.726,43
BENS IMOBILIZADO		R\$ 9.387.157,46	R\$ 40.827.157,46
(-) (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA		R\$ (540.121,33)	R\$ (3.438.431,03)
PASSIVO		R\$ 10.846.019,82	R\$ 39.757.334,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 630.080,25	R\$ 2.191.635,90
OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		R\$ 630.080,25	R\$ 2.191.635,90
BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 20.203,60	R\$ 273.029,61
FORNECEDORES		R\$ 86.304,87	R\$ 826.334,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 420.298,01	R\$ 472.512,73
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 4.412,83	R\$ 619.758,58
PROVISÕES		R\$ 98.860,94	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 947.944,53	R\$ 2.169.822,14
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		R\$ 947.944,53	R\$ 2.169.822,14
PARCELAMENTOS		R\$ 947.944,53	R\$ 896.687,31
OBRIGAÇÕES FISCAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.273.134,83
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.267.995,04	R\$ 35.395.876,69
CAPITAL SOCIAL		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
CAPITAL REALIZADO		R\$ 1.750.000,00	R\$ 1.750.000,00
RESERVAS		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
RESERVAS DE LUCRO		R\$ 300.000,00	R\$ 300.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS		R\$ 7.217.995,04	R\$ 33.345.876,69
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 7.217.995,04	R\$ 33.345.876,69

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.92.41.DF.E8.D4.81.99.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

000134

C.N.P.J.: 82.570.342/0001-01

Inscricao Estadual: 90935758-62

Fl. 2

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
CAIXA GERAL				
CAIXA	17.224,46	17.224,46		
BANCOS CONTA MOVIMENTO				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.938,89			
BANCO COOP. SICREDI	1.160.187,89	1.167.126,78		
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA				
BANCO COOP. SICREDI	550,00	550,00	1.184.901,24	
CRÉDITOS				
CLIENTES				
CLIENTES DIVERSOS	893.447,04	893.447,04		
IMPOSTOS A COMPENSAR				
ICMS	848,48			
INSS RETIDO NA PRESTACAO DE SERVIÇO	286.029,01			
INSS A COMPENSAR	3.382,53	290.260,02	1.183.707,06	2.368.608,30
NÃO CIRCULANTE				
IMOBILIZADO				
BENS IMOBILIZADO				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INST. INDUSTRIA	31.957.304,46			
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAL	40.053,00			
VEICULOS	8.829.800,00	40.827.157,46		
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA				
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAL. INDUSTRIA	(2.593.910,41)			
VEICULOS	(844.520,62)	(3.438.431,03)	37.388.726,43	37.388.726,43
TOTAL DO ATIVO				39.757.334,73

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 82.570.342/0001-01

Inscricao Estadual: 90935758-62

Fl. 3

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE

BENEFÍCIOS E ENCARGOS SOCIAIS

SALARIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	160.396,79			
INSS A RECOLHER	81.875,04			
FGTS A RECOLHER	30.757,78	273.029,61		

FORNECEDORES

FORNECEDORES DIVERSOS	826.334,98	826.334,98		
-----------------------	------------	------------	--	--

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

BANCO COOP. SICREDI	472.512,73	472.512,73		
---------------------	------------	------------	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS A RECOLHER	49.607,28			
COFINS A RECOLHER	228.956,69			
IRPJ A RECOLHER	141.742,39			
CSLL A RECOLHER	199.452,22	619.758,58	2.191.635,90	2.191.635,90

PASSIVO NÃO CIRCULANTE

OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO

PARCELAMENTOS

PARCELAMENTO FEDERAL	896.687,31	896.687,31		
----------------------	------------	------------	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS

PIS A RECOLHER	127.824,34			
COFINS A RECOLHER	783.098,43			
IRPJ A RECOLHER	150.685,99			
CSLL A RECOLHER	211.526,07	1.273.134,83	2.169.822,14	2.169.822,14

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

CAPITAL REALIZADO

CAPITAL SUBSCRITO//INTEGRALIZADO MATRIZ	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	
---	--------------	--------------	--------------	--

RESERVAS

RESERVAS DE LUCRO

RESERVA LEGAL	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
---------------	------------	------------	------------	--

LUCROS OU PREJUIZOS

LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS

SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.217.995,04			
LUCRO DO EXERCÍCIO	26.127.881,65	33.345.876,69	33.345.876,69	35.395.876,69

TOTAL DO PASSIVO

39.757.334,73

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial no valor de R\$ 39.757.334,73 - Trinta e nove milhões setecentos e cinquenta e sete mil trezentos e trinta e quatro reais e setenta e três centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.

000135

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 82.570.342/0001-01

Inscricao Estadual: 90935758-62

F1. 4

BALANCO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024

Assinado de forma digital por
DELLAI PARTICIPACOES
LTDA:57272991000189
Dados: 2025.06.06 14:58:24 -03'00'

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 57272991000189
SÓCIO PJ

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2025.06.06 09:57:05 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

C.N.P.J.: 82.570.342/0001-01

Inscricao Estadual: 90935758-62

Fl.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO EXERCICIO EM 31/12/2024

(+) RESULTADO OPERACIONAL	
VENDA DE SERVIÇOS.....	46.623.054,71
(-) DEDUÇÕES	
DESCONTOS / IMPOSTOS.....	2.264.310,08
(=) RECEITA LIQUIDA.....	44.358.744,63
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS	
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS.....	15.901.717,66
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA.....	160,76
(=) LUCRO BRUTO.....	28.457.187,73
(-) DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL	
DESP.OPERACIONAIS, ATIVIDADES EM GERAL.....	719.230,13
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
OUTRAS DESPESAS OPER, ATIVIDADES EM GE.....	217.434,04
(=) RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL.....	27.520.523,56
(-) IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	
CONTRIBUICAO SOCIAL.....	495.748,87
IMPOSTO DE RENDA.....	896.893,04
(=) LUCRO LIQUIDO EXERCICIO.....	26.127.881,65

Reconhecemos a exatidão da presente Demonst. do Resultado no valor de R\$ 26.127.881,65 - Vinte e seis milhões cento e vinte e sete mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e cinco centavos conforme documentos apresentados.

TOMAZINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.

Assinado de forma digital por
DELLAI PARTICIPACOES
DELLAI PARTICIPACOES
LTDA:57272991000189
Dados: 2025.06.06 14:58:56 -03'00'

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 57272991000189
SÓCIO PJ

Assinado de forma digital por
ELIELSON DE SOUZA
ELIELSON DE SOUZA
JORGE:00715604910
Dados: 2025.06.06 09:56:34 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA JORGE
CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]
CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

000136

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Fl. 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
ATIVO	39.444.410,10	18.206.966,61	17.894.041,98	39.757.334,73
ATIVO CIRCULANTE	2.878.017,08	17.046.966,61	17.556.375,39	2.368.608,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	695.842,02	8.844.929,11	8.355.869,89	1.184.901,24
CAIXA GERAL	680.849,97	45.116,65	708.742,16	17.224,46
CAIXA	680.849,97	45.116,65	708.742,16	17.224,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.592,05	8.799.662,46	7.647.127,73	1.167.126,78
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	579,30	6.485,59	126,00	6.938,89
BANCO COOP. SICREDI	14.012,75	8.793.176,87	7.647.001,73	1.160.187,89
APLICACAO LIQUIDEZ IMEDIATA	400,00	150,00	0,00	550,00
BANCO COOP. SICREDI	400,00	150,00	0,00	550,00
CRÉDITOS	2.182.175,06	8.202.037,50	9.200.505,50	1.183.707,06
ADIANTAMENTOS	2.837,49	290.423,48	293.260,97	0,00
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	2.837,49	290.423,48	293.260,97	0,00
CLIENTES	1.577.989,81	7.631.889,79	8.316.432,56	893.447,04
CLIENTES DIVERSOS	1.577.989,81	7.631.889,79	8.316.432,56	893.447,04
IMPOSTOS A COMPENSAR	416.890,41	279.724,23	406.354,62	290.260,02
ICMS	830,51	17,97	0,00	848,48
IRRF A COMPENSAR	130.030,89	91.582,68	221.613,57	0,00
INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	286.029,01	82.374,22	82.374,22	286.029,01
INSS A COMPENSAR	0,00	3.382,53	0,00	3.382,53
ISS RETIDO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0,00	102.366,83	102.366,83	0,00
OUTROS CREDITOS	184.457,35	0,00	184.457,35	0,00
MUTUOS - CONTRATO	184.457,35	0,00	184.457,35	0,00
NÃO CIRCULANTE	36.566.393,02	1.160.000,00	337.666,59	37.388.726,43
IMOBILIZADO	36.566.393,02	1.160.000,00	337.666,59	37.388.726,43
BENS IMOBILIZADO	39.667.157,46	1.160.000,00	0,00	40.827.157,46
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INST. INDUSTRIA	30.797.304,46	1.160.000,00	0,00	31.957.304,46
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTAL. COMERCIAL	40.053,00	0,00	0,00	40.053,00
VEICULOS	8.829.800,00	0,00	0,00	8.829.800,00
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	3.100.764,44	0,00	337.666,59	3.438.431,03
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E INSTAL. INDUSTRIA	2.366.697,96	0,00	227.212,45	2.593.910,41
VEICULOS	734.066,48	0,00	110.454,14	844.520,62
PASSIVO	35.545.663,13	10.952.497,33	15.164.168,93	39.757.334,73
PASSIVO CIRCULANTE	10.014.028,30	10.952.497,33	3.130.104,93	2.191.635,90
OBRIGACOES DO CIRCULANTE	10.014.028,30	10.952.497,33	3.130.104,93	2.191.635,90
BENEFICIOS E ENCARGOS SOCIAIS	293.709,67	719.238,70	698.558,64	273.029,61
SALARIOS E REMUNERACOES A PAGAR	249.678,64	270.619,78	181.337,93	160.396,79
FÉRIAS / 13º SALARIO A PAGAR	0,00	317.029,97	317.029,97	0,00
INSS A RECOLHER	3.327,63	85.701,85	164.249,26	81.875,04
FGTS A RECOLHER	30.094,49	30.094,49	30.757,78	30.757,78
BENEFICIOS RESCISORIOS	10.608,91	15.792,61	5.183,70	0,00
FORNECEDORES	6.387.295,94	6.913.089,02	1.352.128,06	826.334,98
FORNECEDORES DIVERSOS	6.387.295,94	6.913.089,02	1.352.128,06	826.334,98
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	502.207,06	29.694,33	0,00	472.512,73
BANCO COOP. SICREDI	502.207,06	29.694,33	0,00	472.512,73
OBRIGACOES FISCAIS	2.238.309,25	2.571.877,82	953.327,15	619.758,58
PIS A RECOLHER	170.383,24	170.664,12	49.888,16	49.607,28
COFINS A RECOLHER	786.384,19	786.405,87	228.978,37	228.956,69
ISS A RECOLHER	0,00	102.366,83	102.366,83	0,00
PARCELAMENTOS A RECOLHER	919.329,76	928.615,37	9.285,61	0,00
IRPJ A RECOLHER	150.685,99	372.299,56	363.355,96	141.742,39
CSLL A RECOLHER	211.526,07	211.526,07	199.452,22	199.452,22
PROVISOES	580.706,38	628.817,80	48.111,42	0,00
FÉRIAS A PAGAR	297.742,56	311.595,81	13.853,25	0,00
13º SALARIO A PAGAR	135.578,58	157.800,55	22.221,97	0,00

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Fl. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	Debito	Credito	Saldo
PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	23.784,71 -	24.739,58	954,87	0,00
PROVISÃO FGTS S/ 13° SALARIO	5.303,86 -	7.060,30	1.756,44	0,00
PROVISÃO INSS S/ FERIAS	81.283,72 -	84.542,02	3.258,30	0,00
PROVISÃO INSS S/13° SALARIO	37.012,95 -	43.079,54	6.066,59	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	11.800,00 -	89.779,66	77.979,66	0,00
AGUA/LUZ/TELENE/INTERNET A PAGAR	0,00	77.979,66	77.979,66	0,00
HONORARIOS A PAGAR	11.800,00 -	11.800,00	0,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.169.822,14	2.169.822,14 -
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	2.169.822,14	2.169.822,14 -
PARCELAMENTOS	0,00	0,00	896.687,31	896.687,31 -
PARCELAMENTO FEDERAL	0,00	0,00	896.687,31	896.687,31 -
OBRIGAÇÕES FISCAIS	0,00	0,00	1.273.134,83	1.273.134,83 -
PIS A RECOLHER	0,00	0,00	127.824,34	127.824,34 -
COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	783.098,43	783.098,43 -
IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	150.685,99	150.685,99 -
CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	211.526,07	211.526,07 -
PATRIMONIO LIQUIDO	25.531.634,83 -	0,00	9.864.241,85	35.395.876,69 -
CAPITAL SOCIAL	1.750.000,00 -	0,00	0,00	1.750.000,00 -
CAPITAL REALIZADO	1.750.000,00 -	0,00	0,00	1.750.000,00 -
CAPITAL SUBSCRITO/INTEGRALIZADO MATRIZ	1.750.000,00 -	0,00	0,00	1.750.000,00 -
RESERVAS	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
RESERVAS DE LUCRO	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
RESERVA LEGAL	300.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00 -
LUCROS OU PREJUIZOS	23.481.634,83 -	0,00	9.864.241,86	33.345.876,69 -
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	23.481.634,83 -	0,00	9.864.241,86	33.345.876,69 -
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	7.217.995,04 -	0,00	0,00	7.217.995,04 -
LUCRO DO EXERCÍCIO	16.263.639,79 -	0,00	9.864.241,86	26.127.881,65 -
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	20.162.386,76 -	48.513.520,86	28.351.134,10	0,00
RESULTADO LIQUIDO ANTES DO IRPJ E CS	38.991.164,92 -	46.623.054,71	7.631.889,79	0,00
RESULTADO OPERACIONAL	38.991.164,92 -	46.623.054,71	7.631.889,79	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	38.991.164,92 -	46.623.054,71	7.631.889,79	0,00
VENDA DE SERVIÇOS	38.991.164,92 -	46.623.054,71	7.631.889,79	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	1.883.379,28	380.930,80	2.264.310,08	0,00
DEDUÇÕES	1.883.379,28	380.930,80	2.264.310,08	0,00
DESCONTOS / IMPOSTOS	1.883.379,28	380.930,80	2.264.310,08	0,00
(-) COFINS	1.169.734,95	228.956,69	1.398.691,64	0,00
(-) PIS	253.442,57	49.607,28	303.049,85	0,00
(-) ISS	460.201,76	102.366,83	562.568,59	0,00
CUSTOS	15.303.554,50	821.930,76	16.125.485,26	0,00
CUSTOS DOS SERVIÇOS	15.303.715,26	821.770,00	16.125.485,26	0,00
CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS	15.303.715,26	821.770,00	16.125.485,26	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	1.491.493,16	183.167,32	1.674.660,48	0,00
FÉRIAS E 13° SALÁRIO	396.349,96	36.075,22	432.425,18	0,00
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.467,89	162,62	5.630,51	0,00
ALIMENTACAO DO TRABALHADOR	143.789,00	0,00	143.789,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	512.471,83	54.514,57	566.986,40	0,00
FGTS	155.328,96	17.207,14	172.536,10	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	50.861,92	0,00	50.861,92	0,00
MATERIAIS, COMBUSTIVEIS, MANUTENÇÃO/OUTROS	9.988.139,94	192.128,06	10.180.268,00	0,00
DEPRECIACOES	2.560.643,11	337.666,59	2.898.309,70	0,00
(-) ICMS	830,51 -	848,48	17,97	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	160,76 -	160,76	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERAIS	160,76 -	160,76	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	160,76 -	160,76	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	812.010,65	124.796,41	936.807,06	0,00

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

000137

Fl. 4

CNPJ: 82.570.342/0001-01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO LEVANTADO EM 31/12/2024

Descricao	Saldo Anterior	" Debito	Credito	Saldo
DESpesas ATIVIDADES EM GERAL	611.153,82	108.076,31	719.230,13	0,00
DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL	611.153,82	108.076,31	719.230,13	0,00
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	160,00	0,00	160,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	194.315,22	18.379,99	212.695,21	0,00
ENERGIA ELETRICA	331.668,15	77.434,70	409.102,85	0,00
ÁGUA E ESGOTO	98,91	402,84	501,75	0,00
TELEFONE / INTERNET	90,99	142,12	233,11	0,00
SEGUROS	84.820,55	11.716,66	96.537,21	0,00
CUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	200.856,83	16.720,10	217.576,93	0,00
CUTRAS DESPESAS OPER.ATIVIDADES EM GERAL	200.856,83	16.720,10	217.576,93	0,00
DESpesas BANCARIAS	11.158,42	317,20	11.475,62	0,00
JUROS PASSIVOS	118.986,87	11.220,11	130.206,98	0,00
HONORARIOS CONTÁBEIS	62.450,00	0,00	62.450,00	0,00
ALIMENTAÇÃO / LANCHES	4.873,12	0,00	4.873,12	0,00
DESpesas COM CARTORIO	3.388,42	5.182,79	8.571,21	0,00
PROVISÕES	829.833,73	562.808,18	1.392.641,91	0,00
IMPOSTOS S/ O LUCRO	829.833,73	562.808,18	1.392.641,91	0,00
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB.SOCIAL	829.833,73	562.808,18	1.392.641,91	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	296.296,65	199.452,22	495.748,87	0,00
IMPOSTO DE RENDA	533.537,08	363.355,96	896.893,04	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	16.263.639,79	56.488.305,81	72.751.945,60	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	16.263.639,79	56.488.305,81	72.751.945,60	0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS	16.263.639,79	56.488.305,81	72.751.945,60	0,00
PTRIMONIAIS E RESULTADOS	16.263.639,79	56.488.305,81	72.751.945,60	0,00
APURAÇÃO DE RESULTADO	16.263.639,79	9.864.241,86	26.127.881,65	0,00
ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO	0,00	46.624.063,95	46.624.063,95	0,00

TOMAZINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.

DELLAI PARTICIPACOES
 Assinado de forma digital por
 DELLAI PARTICIPACOES
 LTDA:57272991000189
 Dados: 2025.06.06 14:58:44 -03'00'

ELIELSON DE SOUZA
 Assinado de forma digital por
 ELIELSON DE SOUZA
 JORGE:00715604910
 Dados: 2025.06.06 10:00:50 -03'00'

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA
 CNPJ: 57272991000189
 SÓCIO PJ

ELIELSON DE SOUZA JORGE
 CPF: [REDACTED]
 CONTADOR

1,00 (um real) cada.

1) DELLAI PARTICIPACOES LTDA - 100%

NOTA 05 - Receitas e Despesas

A empresa tem como prática a adoção de regime de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como o reconhecimento das receitas e despesas e custos, independentes de seu efetivo recebimento ou pagamento.

NOTA 06 - Caixa e Equivalentes de Caixa

	2024	2023
CAIXA GERAL	R\$ 17.224,46	R\$ 114.231,93
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 1.167.126,78	R\$ 1.651.941,77
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 550,00	R\$ 0,00
Total de Caixa e Equivalente de Caixa	R\$ 1.184.901,24	R\$ 1.766.173,70

Todas as aplicações financeiras de liquidez imediata foram efetuadas em investimentos de baixo risco, com prazo de vencimento de até 90 (Noventa) dias.

NOTA 07 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS - Não há **ATIVO** e **PASSIVO** contingente registrado contabilmente.

NOTA 08 - Demonstração do Resultado Abrangente

Não foi transcrita a Demonstração do Resultado Abrangente (DRA), pois, não houve mutação no patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios (item 3.18 da Res. do CFC 1255/2009).

NOTA 09 - Demonstração de Fluxo de Caixa

A empresa optou pela transcrição da Demonstração do Fluxo de Caixa pelo Método Indireto.

NOTA 10 - Até 31 de Dezembro de 2024, os administradores da empresa optaram, pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta,

pela veracidade, integridade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente ao tocante a Lei 11.101/2005 que informa das responsabilidades quanto às documentações e procedimentos. A responsabilidade do profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada os fatos efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA 11 - Eventos Subsequentes

A empresa não incorreu em eventos subsequentes favoráveis e desfavoráveis entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações contábeis.

NOTA 12 - Continuidade dos Negócios

A empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais, não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.

TOMAZINA, 31 de Dezembro de 2024.

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA

CNPJ: 57272991000189

SÓCIO PJ

ELIELSON DE SOUZA JORGE

CRC: PR-051092/O-0 CPF: [REDACTED]

CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2024

Fl. 2

1 - Liquidez Corrente				Interpretação
Ativo Circulante	2.368.608,30	=	1,08	A empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	2.191.635,90			
2 - Liquidez Seca				A empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Estoque	2.368.608,30	=	1,08	
Passivo Circulante	2.191.635,90			
3 - Liquidez Geral				A empresa tem R\$ 0,54 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.368.608,30	=	0,54	
Passivo Circ.+Não Circulante	4.361.458,04			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)				Capital Terceiros representa 10,97 p/ cento do ativo total
Exigível Total	4.361.458,04	=	10,97 %	
Ativo Total	39.757.334,73			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros				Capital Terceiros é garantido por 12,32 p/ cento do capital próprio
Exigível Total	4.361.458,04	=	12,32 %	
Patrimonio Líquido	35.395.876,69			
6 - Imobilizado do Investimento Total				Ativo Permanente representa 94,04 p/ cento do ativo total
Ativo Não Circulante	37.388.726,43	=	94,04 %	
Ativo Total	39.757.334,73			
7 - Imobilização do Capital Próprio				Ativo Permanente representa 105,63 p/ cento do capital próprio
Ativo Não Circulante	37.388.726,43	=	105,63 %	
Patrimonio Líquido	35.395.876,69			
8 - Rentabilidade do Investimento Total				O Lucro Líq. é de 65,72 p/ cento do ativo total
Lucro Líquido	26.127.881,65	=	65,72 %	
Ativo Total	39.757.334,73			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio				O Lucro Líq. é de 73,82 p/ cento do capital próprio
Lucro Líquido	26.127.881,65	=	73,82 %	
Patrimonio Líquido	35.395.876,69			
10 - Capital de Giro Próprio				
Ativo Circulante	2.368.608,30			
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		2.368.608,30	
(-) Passivo Circulante	2.191.635,90			
(-) Passivo não circulante	2.169.822,14		4.361.458,04	
(=) Capital de Giro Próprio			-1.992.849,74	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral				Solvência Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,11 de terceiros.
Passivo Circulante	2.191.635,90			
(+) Passivo não circulante	2.169.822,14		4.361.458,04	
Ativo Total	39.757.334,73	=	0,11	
12 - Solvencia Geral				A empresa tem R\$ 9,12 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	39.757.334,73	=	9,12	
Passivo circul + Passivo não circul.	4.361.458,04			

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação
Passivo Circ.+Não Circulante	4.361.458,04 =	0,12 A empresa tem R\$ 0,12 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido.
Patrimonio Líquido	35.395.876,69	
14 - Capital Circulante Líquido		A empresa possui R\$ 176.972,40 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	2.368.608,30	
- Passivo Circulante	2.191.635,90	
= Cap. Circ. Líquido	176.972,40	

TOMAZINA-PR, 31 de Dezembro de 2024.

DELLAI PARTICIPACOES
 LTDA:57272991000189

DELLAI PARTICIPAÇÕES LTDA
 CNPJ: 57272991000189
 SÓCIO PJ

Assinado de forma digital por
 ELIELSON DE SOUZA
 JORGE:00715604910

ELIELSON DE SOUZA JORGE
 CRC: PR-051092/O-0 CPF: ██████████
 CONTADOR

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
 CNP: 82.570.342/0001-01
 Número de Ordem do Livro: 8

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL REALIZADO (R\$)	RESERVAS DE LUCRO (R\$)	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2024	1.750.000,00	300.000,00	7.217.995,04	9.267.995,04
LUCRO DO EXERCÍCIO			26.127.881,65	26.127.881,65
Saldo Final em 31.12.2024	1.750.000,00	300.000,00	33.345.876,69	35.395.876,69
Notas				

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.92.41.DF.E8.D4.81.99.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 000141



Entidade: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 **CNPJ:** 82.570.342/0001-01
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(+)RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 3.848.378,74	R\$ 46.623.054,71
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 46.200,00	R\$ 0,00
VENDA DE SERVIÇOS		R\$ 3.802.178,74	R\$ 46.623.054,71
(-)(-)DEDUÇÕES		R\$ (170.953,51)	R\$ (2.264.310,08)
(-) DESCONTOS / IMPOSTOS		R\$ (170.953,51)	R\$ (2.264.310,08)
(=)RECEITA LIQUIDA		R\$ 3.677.425,23	R\$ 44.358.744,63
(-)(-)CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (2.767.057,32)	R\$ (15.901.717,66)
(-) CUSTO SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (2.767.057,32)	R\$ (15.901.717,66)
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 165,34	R\$ 160,76
OUTRAS RECEITAS OPER, ATIVIDADES GERA		R\$ 165,34	R\$ 160,76
(=)LUCRO BRUTO		R\$ 910.533,25	R\$ 28.457.187,73
(-)(-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (379.251,41)	R\$ (936.664,17)
(-)(-)DESPESAS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (79.808,60)	R\$ (719.230,13)
(-) DESP.OPERACIONAIS ATIVIDADES EM GERAL		R\$ (79.808,60)	R\$ (719.230,13)
(-)(-)JOUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (299.442,81)	R\$ (217.434,04)
(-) OUTRAS DESPESAS OPER. ATIVIDADES EM GE		R\$ (299.442,81)	R\$ (217.434,04)
(=)RESULTADO ANTES PROVISAO IR E CSL		R\$ 531.281,84	R\$ 27.520.523,56
(-)(-)IMPOSTOS S/ O LUCRO		R\$ (130.286,32)	R\$ (1.392.641,91)
(-)(-)IMPOSTO DE RENDA/CONTRIB. SOCIAL		R\$ (130.286,32)	R\$ (1.392.641,91)
(=)LUCRO LIQUIDO EXERCICIO		R\$ 400.995,52	R\$ 26.127.881,65

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.92.41.DF.E8.D4.81.99.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador

Página 1 de 1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 41601037000	CNPJ 82.570.342/0001-01	
NOME EMPRESARIAL PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO	
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2024 a 31/12/2024
NATUREZA DO LIVRO Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 8
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.92.41.DF.E8.D4.81.99.73	
ARQUIVOS SUBSTITUÍDOS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	00715604910	ELIELSON DE SOUZA JORGE:00715604910	608355936257373589 4	18/02/2025 a 18/02/2026	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	82570342000101	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA: 82570342000101	128750724745455899 4	22/05/2025 a 22/05/2026	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.
92.41.DF.E8.D4.81.99.73-5

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO
em 06/06/2025 às 16:50:52

DD.D9.1D.F3.58.6C.19.58
6A.95.46.7C.C4.C0.56.26

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade:	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA	
Período da Escrituração:	01/01/2024 a 31/12/2024	CNPJ: 82.570.342/0001-01
Número de Ordem do Livro:	8	

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
NIRE	41601037000
CNPJ	82.570.342/0001-01
Número de Ordem	8
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Município	TOMAZINA
Data do arquivamento dos atos constitutivos	12/06/1991
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2024
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22348

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Natureza do Livro	Escrituração Contábil Digital do Livro Diário Geral
Número de ordem	8
Quantidade total de linhas do arquivo digital	22348
Data de inicio	01/01/2024
Data de término	31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 52.28.0E.0A.5F.21.2F.67.78.AD.50.3E.92.41.DF.E8.D4.81.99.73-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.3.3 do Visualizador



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 82.570.342/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/05/1991
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
--

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PAVILLUZZO PAVIMENTACAO	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO GIB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA	NUMERO S/Nº	COMPLEMENTO SALA A
--	----------------	-----------------------

CEP 84.935-000	BARRIO/DISTRITO RURAL	MUNICIPIO TOMAZINA	UF PR
-------------------	--------------------------	-----------------------	----------

000017

ENDEREÇO ELETRÔNICO
PAVILLUZZO@GMAIL.COM

TELEFONE
(43) 9911-8889/ (43) 9886-3246

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
03/11/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

00173

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2026 às 17:17:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 82.570.342/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 01/06/1991	
NOME EMPRESARIAL PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA			
CODIGO E DESCRICAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 78.20-5-00 - Locação de mão-de-obra temporária 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas			
CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JURIDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA	NUMERO S/Nº	COMPLEMENTO SALA A	
CEP 84.935-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICIPIO TOMAZINA	UF PR
ENDERECO ELETRONICO PAVILLUZZO@GMAIL.COM		TELEFONE (43) 9911-8889/ (43) 9886-3246	
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 04/02/2026 às 17:17:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

000144



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.570.342/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:51:13 do dia 12/12/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 10/06/2026.

Código de controle da certidão: **C541.BF3D.925F.C9F4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 38791407-03

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **82.570.342/0001-01**
Nome: **PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 07/05/2026 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

000145

Data: 05/01/2026 08h47mir



Prefeitura Municipal de Tomazina
Estado do Paraná - CNPJ: 75.697.094/0001-07
Praça Tenente João José Ribeiro, 99 - Fone (043) 3563-1133

Número	Validade
1	05/04/2026

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA CNPJ: 82570342000101

Aviso

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto à

Finalidade

Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos à inscrição abaixo caracterizada.
A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados, mesmo se referentes a períodos compreendidos nesta certidão.

Inscrição

Contribuinte: 6259 - PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: Rua FAZENDA CRISTALINA / BAIRRO BANCO DE AREIA, S/N - Bairro PEDREIRA (BANCO DE AREIA) - Compl. SALA A - CEP 84.935-000

Código de Controle

CWTY6U55JR9W8PS1

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.
<http://www.tomazina.pr.gov.br>

Tomazina (PR), 05 de Janeiro de 2026

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 82.570.342/0001-01
Razão Social: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Endereço: GLE BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA S/Nº SALA A /
RURAL / TOMAZINA / PR / 84935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2026 a 06/03/2026

Certificação Número: 2026020505560544069862

Informação obtida em 09/02/2026 16:36:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Certidão nº: 58589557/2025

Expedição: 01/10/2025, às 11:04:49

Validade: 30/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **82.570.342/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de TOMAZINA

CERTIDÃO DE DISTRIBUIÇÃO – FINS GERAIS – CÍVEIS – FALÊNCIA – NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CÍVEIS, especificamente: FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Local da Sede:

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).

São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de TOMAZINA

Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.

Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8º, §2º da Resolução CNJ 121/2010.

A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.

A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física.

TOMAZINA, 23 de janeiro de 2026

Tiago Inocencio Bertoldo Mota
Distribuidor



PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO XI**Modelo de Declaração de Conhecimento e Atendimento de Critérios Legais e Constitucionais**

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência n° 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O Signatário da presente, Dienaro Pietrobelli Dellai Carteira de Identidade n. [REDACTED] representante legal, em nome da Empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO - LTDA**, CNPJ/MF 82.570.342/0001-01, declara:

- 1) Concordar, na íntegra, com os termos da Licitação e com todos os documentos dela componentes;
- 2) Que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Órgão Licitante quanto à sua habilitação;
- 3) Que não existe, no presente momento, pedido de falência em nome desta empresa e que ela se submete à automática inabilitação, caso tal venha a ocorrer durante o processo de Licitação;
- 4) Sob as penalidades cabíveis, a não superveniência de fato impeditivo da habilitação;
- 5) Que a empresa é idônea e atende a todos os pré-requisitos da Licitação e demais exigências contidas na Lei Federal n.º 14.133/2021;
- 6) Que não se enquadra nas hipóteses previstas no § 1.º do art. 9.º e no art. 14 ambos da Lei Federal n.º 14.133/2021, atendendo às condições de participação da Licitação e legislação vigente, em especial:
 - 6.1 Não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
 - 6.2 Nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do Edital, não foi condenado(a) judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.
- 7) Que assume total responsabilidade pelas informações prestadas e, em qualquer tempo, exime o ora contratante de quaisquer ônus civil e penal que lhe possa acarretar;

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

8) Que fará prova de todas as informações ora declaradas, quando necessário ou solicitado e que se compromete a apresentar a documentação original, quando for solicitada pelo Agente de Contratação, no prazo que ele estipular;

9) Que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido Conselho;

10) Que para fins do disposto no inciso IV do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021, cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

11) Que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

12) Que atesta o atendimento à política pública ambiental de licitação sustentável, em especial que se responsabiliza integralmente com a logística reversa dos produtos, embalagens e serviços pós-consumo no limite da proporção que fornecerem ao poder público, assumindo a responsabilidade pela destinação final, ambientalmente adequada.

13) Que para fins do disposto no § 1.º do art. 63 da Lei Federal n.º 14.133/2021 a proposta compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de entrega desta proposta.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI, Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929, DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 16:45:53 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED] SESP-RS

CHARLES JOSE, Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
DELLAI:00254844006, DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 16:47:08 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]



Espelho do cadastro mobiliário

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 1420 Nome : PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Cpf/Cnpj : 82.570.342/0001-01 RG/Insc. : Porte Empresa : DEMAIS
Situação : Em atividade Tipo : JURIDICA Início Atividades : 24/07/2020
Cód. Prop. : 6259 Contador : -
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone :(43)98886-3246

E-mail :PAVILLUZZO@GMAIL.COM

Cód. Imob :

Informação de Endereço

Tipo :	Endereço :	Número :	Bairro :	Cep :	Cidade :
Domicílio Fiscal :	FAZENDA CRISTALINA / BAIRRO BANCO DE AREIA	S/N	RURAL	84935000	Tomazina
Correspondência :	FAZENDA CRISTALINA / BAIRRO BANCO DE AREIA	S/N	RURAL	84935000	Tomazina

Informação das Atividades

Atividade Principal (CNAE):

4213800 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas

Demais Atividades (CNAE):

7820500 - Locação de mão-de-obra temporária
8130300 - Atividades paisagísticas
4930203 - Transporte rodoviário de produtos perigosos
4211102 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos
4120400 - Construção de edifícios
4391600 - Obras de fundações
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
4313400 - Obras de terraplenagem
4311802 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno
4212000 - Construção de obras de arte especiais
4291000 - Obras portuárias, marítimas e fluviais
4292802 - Obras de montagem industrial
4399103 - Obras de alvenaria
4311801 - Demolição de edifícios e outras estruturas
4299501 - Construção de instalações esportivas e recreativas
4292801 - Montagem de estruturas metálicas
4222701 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7732202 - Aluguel de andaimes
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

Atividade Principal (Lista de Serviços):

705 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de

Demais Atividades (Lista de serviços):

305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário
1601 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário, metroviário, ferroviário e aquaviário de passageiros.
702 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras
1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário
704 - Demolição
711 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores
1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avisos ou

Sócios

Informações Adicionais

VIGILÂNCIA SANITÁRIA: SIM



Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAZINA

Espelho do cadastro mobiliário

Página: 2 / 2
Data: 17/12/2025
Hora: 14:40:57
Usuário: Roudineli

Informação do Cadastro Econômico

Cadastro : 1420 Nome : PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
Cpf/Cnpj : 82.570.342/0001-01 RG/Insc. : Porte Empresa : DEMAIS
Situação : Em atividade Tipo : JURIDICA Início Atividades 24/07/2020
Cód. Prop. : 6259 Contador : -
Nat. Jurídica : Sociedade Empresária Limitada

Telefone : (43)98886-3246



E-mail : PAVILLUZZO@GMAIL.COM


Cód. Imob :

Informações Adicionais

ALVARÁ: B - Prestador de serviço

INCIDE TAXA DE VERIFICAÇÃO: SIM

	SINTEGRA Consulta Pública ao Cadastro do Estado do Paraná	
---	--	---

IDENTIFICAÇÃO		Cadastro atualizado até a data da consulta 		Data/Hora Host CELEPAR 11/02/2026 - 10:58:51
CNPJ:	82.570.342/0001-01	Inscrição Estadual:	90935758-62	
Nome Empresarial:	PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA			

ENDEREÇO

Logradouro:	EST GLEBA BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA			
Número:	SN	Complemento:	SLA	
Bairro:	RURAL			
Município:	TOMAZINA	UF:	PR	
CEP:	84.935-000	Telefone:	(43)3547-2113	
E-mail:	PAVILLUZZO@GMAIL.COM			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica Principal:	4213800 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS
Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s):	4744099 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL 4930203 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS 4120400 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 4211101 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 4211102 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS 4212000 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS 4222701 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO 4291000 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4292801 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
Início das Atividades:	03/2022
Situação Atual:	HABILITADO - DESDE 03/2022
Situação Cadastral:	ATIVO - DESDE 03/2022
Regime Tributário:	REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1
SPED (EFD, NF-e, CT-e):	Maiores informações clique aqui

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Este CNPJ possui outra Inscrição Estadual.
Clique no botão ao lado para consultá-la.**

[Outra Inscrição Estadual](#)

[Consultar novo contribuinte do Paraná](#)
[Acessar cadastro de outros Estados](#)



**RECEITA
ESTADUAL DO
PARANÁ**



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS **90935758-62** Inscrição CNPJ **82.570.342/0001-01** Início das Atividades **03/2022**

Empresa / Estabelecimento

Nome Empresarial **PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA**
 Título do Estabelecimento **PAVILLUZZO PAVIMENTACAO**
 Endereço do Estabelecimento **EST GLEBA BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, SN, SL A - RURAL - CEP 84935-000 FONE: (43) 3547-2113**
 Município de Instalação **TOMAZINA - PR, DESDE 03/2022**
 (Estabelecimento Matriz)

Qualificação

Situação Atual **ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 03/2022**
 Natureza Jurídica **206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**
 Atividade Econômica Principal do Estabelecimento **4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS**
 4744-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
 4930-2/03 - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS
 4120-4/00 - CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS
 4211-1/02 - PINTURA PARA SINALIZACAO EM PISTAS RODOVIARIAS E AEROPORTOS
 4212-0/00 - CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
 4222-7/01 - CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUcoes CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO
 Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento **4291-0/00 - OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS**
 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS
 4292-8/02 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
 4299-5/01 - CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
 4311-8/01 - DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
 4311-8/02 - PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM
 4329-1/04 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDACOES
 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CNPJ	57.272.991/0001-89	DELLAI PARTICIPACOES LTDA	SÓCIO
CPF	002.548.440-06	CHARLES JOSE DELLAI	ADMINISTRADOR

Este CICAD tem validade até 11/03/2026.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90935758-62

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Emitido Eletronicamente via Internet
09/02/2026 16:20:59

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 2462/2026

Validade: 31/03/2026

Razão social:
PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ:
82.570.342/0001-01

Num. Registro:
62053

Data do Registro:
26/10/2016

Capital Social:
R\$ 1.750.000,00

Endereço:
PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, SN, SALA A, BAIRRO RURAL EM TOMAZINA

CEP:
84935-000

Cidade:
TOMAZINA-PR

Nº da Alteração Contratual: 7
Data da última alteração: 31/10/2025

Objetivo Social:

CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E TRABALHOS DE SUPERFÍCIE E PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CALÇADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZAÇÃO E PINTURA, CONFECÇÃO DE CALÇAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALÇADAS; CONSTRUÇÃO, REFORMA E REPARAÇÃO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PRÉDIOS, EDIFÍCIOS, CONDOMÍNIOS, RESIDÊNCIAS, CENTROS E EDIFÍCIOS COMERCIAIS E IMÓVEIS PARA USO PÚBLICO OU PARTICULAR; APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFÁLTICA, LIGANTE ASFÁLTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRÉ-MISTURADO A FRIO PMF, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS, CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO; SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E PINTURA DE SINALIZAÇÃO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO; CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA, RECUPERAÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE RODOVIÁRIAS, PASSARELAS, PONTES, TÚNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS; CONSTRUÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO, ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUIÇÕES, INTERCEPTORES, RESERVATÓRIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO E ABASTECIMENTO; OBRAS DE ATERRO HIDRÁULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUÇÕES MARINHAS, DOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RIOS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, AÇUDES FLUVIAIS; MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS MÓVEIS E IMÓVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUÇÃO CIVIL; OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULAÇÃO E REDE DE FACILIDADES; - OBRAS DE CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE CAMPOS PARA PRÁTICA DE ESPORTES E INSTALAÇÕES DESPORTIVAS; SERVIÇOS E IMPLOÇÃO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLIÇÃO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUÇÃO; OBRAS DE LIMPEZA E PREPARAÇÃO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO; SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVAÇÃO, NIVELAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS, REMOÇÃO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS; INSTALAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CANCELAS ELÉTRICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SINALIZAÇÃO, SEMÁFOROS E POSTES DE ILUMINAÇÃO; CONSTRUÇÃO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDAÇÃO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURAÇÕES, REFORÇO, TUBULAÇÃO, FUNDAÇÕES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICAÇÕES; CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADERAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS; LOCAÇÃO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FÔRMAS METÁLICAS; PLANTIO E MANUTENÇÃO DE GRAMADOS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ÁRVORES E MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES; SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO, LOCAÇÃO E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL.

Restrição de atividade:

As atividades da empresa estão restritas às atribuições de seu responsável técnico.

Encontra-se quite com o exercício 2025

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Fillal(is):

1 - CNPJ: 82570342000292

Situação: Bloqueado

Endreço: AVENIDA MATILDE MARTINS ORANE, 430 SALA A

Bairro: VILA PITANGUINHA

Cidade: PITANGA-PR

CEP: 85200000



CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Responsáveis técnicos pela Matriz - CNPJ: 82.570.342/0001-01

NOME CIVIL: BRUNO KOSAR

- Data de expedição: 19/04/2024

Desde 04/09/2024 - Carga horária: 3h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: "possui competência profissional para as atividades do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966 nos campos da atuação do artigo 28 do Decreto nº 23.569/1933 e do art. 7º da Res. nº 218/1973 do Confea".

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

NOME CIVIL: CAMILA DO VALE MORAIS

- Data de expedição: 07/02/2023

Desde 23/07/2025 - Carga horária: 4h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Anotações:

1. Anotado em 01/08/2024, o curso de Engenharia de Estradas e Pavimentação - área de conhecimento: Engenharia, produção e construção, de Pós-Graduação Lato Sensu, ministrado pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera, no período de 04/10/2023 a 30/07/2024.

NOME CIVIL: GIOVANNA BERTONI ESPOSITO

- Data de expedição: 13/03/2020

Desde 02/09/2025 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Lei Federal N.º 7.410/1985, de 27 de novembro de 1985


CREA-PR

 Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

Obs.: Artigo 1º Lei Federal N.º 7.410/1985 - Atribuições concedidas pelo CREA-MG.

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 437/1999 - Art. 4º

Obs.: Atribuições concedidas pelo CREA-MG.

TÍTULO: ENGENHEIRA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º

Obs.: Atividades de 01 à 18 do artigo 4º da Res. 359/91 do Confea. Atribuições concedidas pelo CREA-MG.

NOME CIVIL: WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

Carteira: PR-181838/D - Data de expedição: 11/09/2019

Desde 08/10/2020 - Carga horária: 2h

Situação: Ativo

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º

Obs.: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

TÍTULO: ENGENHEIRO CIVIL - Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º

Obs.: PARAGRAFO 1º

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 8616/2026, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 09/01/2026 08:07:19

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: 121799/2025

Validade: 31/03/2026

Nome civil:
 WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CPF:
 [REDACTED]

Carteira - CREA-PR Nº:
 PR-181838/D

Documento de Identidade:
 [REDACTED]

Registro Nacional:
 [REDACTED]

Órgão emissor:
 SESP/PR/PR

Registrado(a) desde:
 11/09/2019

Filiação:
 PAI: HELES ANTUNES DOS SANTOS
 MÃE: SUSANA REIS DOS SANTOS

Naturalidade:
 WENCESLAU BRAZ/PR

Encontra-se quite com a anuidade do exercício 2025.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

TÍTULOS
Título: ENGENHEIRO CIVIL

Data da anotação do título profissional: 11/09/2019

FACULDADE ESTACIO DE SA DE OURINHOS

Curso: ENGENHARIA CIVIL

Data da Colação de Grau: 31/07/2019 - Diplomação: 28/08/2019

Situação: Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973

Obs.: Atribuição concedida pelo Crea-SP.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 1.073/2016 - Art. 5º de 19/04/2016

Obs.: PARAGRAFO 1º

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 29º de 11/12/1933

RESPONSABILIDADE TÉCNICA/QUADRO TÉCNICO:

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 82570342000101

Desde: 08/10/2020 Carga Horária: 2h

DAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 48839712000125

Desde: 24/01/2023 Carga Horária: 2h

DELLAI & DELLAI LTDA

CNPJ: 07628576000147

Desde: 10/01/2024 Carga Horária: 4h

**CREA-PR**Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná**Certidão de Registro Profissional e Negativa de Débitos**

DELLAI PAVIMENTAÇÃO - EIRELI

CNPJ: 37394549000118

Desde: 30/05/2025 Carga Horária: 2h

Para fins de: Licitações

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 296989/2025, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 27/10/2025 11:07:34

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço N° 03/2021.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

821000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES E PECULIARIDADES

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O Signatário da presente, Dienaro Piedrobelli Dellai Carteira de Identidade n.º 709.212.789-8 SESP-RS, representante legal, em nome da Empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO - LTDA, CNPJ/MF 82.570.342/0001-01, declara, que está acerca dos conhecimentos plenos das condições e peculiaridades da contratação.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 16:46:09 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 16:46:57 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]

WELINGTON
ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2026.02.16 16:47:28 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 181838/D

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência n° 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Conforme o disposto no edital em epígrafe e de acordo com a Resolução n° 218, de 29/06/1973 e n° 317, de 31/10/1986, do CONFEA - Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, declaramos que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação, é:

Profissional(is) Responsável(is) Técnico(s) pelos serviços contratados: (*)

N°	NOME	ESPECIALIDADE	CREA/CAU N°	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Wellington Antunes dos Santos	Engenheiro Civil	CREA n° 181838/D.	11/09/2019	WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2026.02.16 16:47:28 -03'00'

Obs.: Repetir com os dados solicitados acima até completar a equipe técnica proposta.

Os referidos responsáveis registrarão as Anotações de Responsabilidade Técnica - ARTs no CREA e/ou os Registros de Responsabilidade Técnica - RRTs no CAU, conforme preceitua o artigo 1° da Lei Federal n° 6.496/1977 e o artigo 20 da Lei Federal n° 5.194/1966, antes do início da obra, ficando sujeito a aplicação de penalidades previstas na legislação vigente e no Edital da presente licitação.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI
 DELLAI:06483923929
 Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI
 DELLAI:06483923929
 Dados: 2026.02.16 16:46:25 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01
 DIENARO PIETROBELLI DELLAI
 CPF n° [REDACTED]
 RG n° [REDACTED]

CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
 Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
 Dados: 2026.02.16 16:46:40 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01
 CHARLES JOSÉ DELLAI
 CPF [REDACTED]
 RG [REDACTED]

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
 Dados: 2026.02.16 16:47:50 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA 181838/D

FIGHA DE EMPREGADO


Empregador: PAVILUZZO PAVIMENTACAO LTDA		Endereço: EST DO SALTINHO, SN	
Cidade: SIQUEIRA CAMPOS		UF: PR	CNPJ: 82.570.342/0001-01/ / -
Nº de Ordem: 0	Nome: WELLINGTON ANTUNES DOS SANTOS		
Endereço: RUA JOAQUIM MIRANDA		Nº. 115	
Bairro: VILA MUNICIPAL	Cidade: WENCESLAU BRAZ	UF: PR CEP: 84950-000	
Filiação Pai: HELES ANTUNES DOS SANTOS			
Mãe: SUSANA REIS DOS SANTOS			
Data Nasc.: [REDACTED]	Idade: 26	Nac: Brasileiro	Est.Civil: Solteiro
Loc. Nasc.: WENCESLAU BRAZ-PR		UF: PR	
C.T.P.S.: 569722900030PR	Cart. Reserv.: 150572068057	Cat.: CDI 261494-V	
C.P.F.: [REDACTED]	R.G.: [REDACTED]	Tit. Eleitor: 105210300671	


**QUANDO ESTRANGEIRO**


Cart. Mod. 19:	Casado com Brasileiro(a): N	Nome Cônjuge:	
Data chegou BR:	N. Reg. Cart.:	Naturalizado(a): N	Qtd. Filhos Brasil:
Cor:	Altura: 0	Peso:	Cabelos:
			Olhos:
			Sinais:

PIS	Nº: 20709722979		
Data Admissão: 01/09/2020	Cargo: ENGENHEIRO CIVIL	Seção:	Salário: 3.000,
CBO: 214205	Comissão:	Tarefa:	Forma de Pagamento: Mensal
Descanso Semanal: DOM			
Matrícula eSocial: 82570342000101-20			
O horário do trabalhador será: das 08:00h às 18:00h, com intervalo: das 11:00h às 13:00h.			

Estou de pleno acordo com as declarações acima, que exprimem a verdade


 Visto do Empregador


 Assinatura do Empregado



Polegar direito



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/08/2020

Dados Pessoais

000155

Nome civil

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

CPF

Sexo

Data de nascimento

Nacionalidade

Masculino

Brasileiro

Nome da mãe

SUSANA REIS DOS SANTOS

Contratos de trabalho

01/09/2020 - Aberto

Empregador

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ RAIZ: 82.570.342

Estabelecimento

PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA
CNPJ: 82.570.342/0001-01

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA S/N? SALA A 84935000 RURAL TOMAZINA PR

Cargo

ENGENHEIRO CIVIL

CBO Cargo

2142-05

Tipo de contrato

Prazo indeterminado

Salário contratual

R\$ 9.300,00 por mês

Relação de trabalho

Empregado

Tipo de admissão

Admissão

Fonte da informação

ESOCIAL

ANOTAÇÕES

01/03/2025 - Salário definido para R\$ 9.300,00 Por mês

11/02/2025 - Salário definido para R\$ 3.000,00 Por mês



Carteira de Trabalho Digital

Data de emissão: 14/08/2020

ANOTAÇÕES

04/01/2025 - Férias 04/01/2025 a 05/01/2025 Período aquisitivo: 01/09/2022 a 31/08/2023

20/12/2024 - Férias 20/12/2024 a 03/01/2025 Período aquisitivo: 01/09/2021 a 31/08/2022

01/10/2023 - Salário definido para R\$ 5.303,50 Por mês

27/12/2022 - Férias 27/12/2022 a 10/01/2023 Período aquisitivo: 01/09/2021 a 31/08/2022

03/10/2022 - Férias 03/10/2022 a 16/10/2022 Período aquisitivo: 01/09/2020 a 31/08/2021

01/10/2022 - Salário definido para R\$ 5.000,00 Por mês

01/09/2022 - Salário definido para R\$ 3.655,77 Por mês

16/12/2021 - Férias 16/12/2021 a 31/12/2021 período aquisitivo não disponível em razão da versão do eSocial utilizada

01/08/2021 - Salário definido para R\$ 3.267,00 Por mês

01/09/2020 - Salário definido para R\$ 3.000,00 Por mês

01/09/2020 - Tipo de contrato definido para Prazo indeterminado

01/09/2020 - Estabelecimento definido para PAVILLUZZO PAVIMENTACAO LTDA

01/09/2020 a (atual) - Cargo exercido de ENGENHEIRO CIVIL

01/09/2020 - Relação de trabalho definida para Empregado

01/09/2020 a (atual) - CBO Cargo exercido 2142-05

01/09/2020 - Admissão

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

000156

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO XIV

Relação de Disponibilidade de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Segue a abaixo descrito a relação de disponibilidade de veículos, máquinas e equipamentos a serem disponibilizado para a execução da obra:

ITEM	DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO	QNTD
1	RETROESCAVADEIRA	2
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1
3	ROLO COMPACTADOR LISO	1
4	CAMINHÃO BASCULANTE	6
5	CAMIONETE	2
6	ÔNIBUS	1
7	CAMINHÃO PIPA	1
8	MOTONIVELADORA	1
9	VIBRO ACABADORA	1
10	ROLO PNEU	1
11	ROLO TANDEM	1
12	CAMINHÃO ESPAGIADOR	1
13	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	1
14	USINA DE ASFALTO	1
15	BOB CAT	1

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI Assinado de forma digital por DIENARO
DELLAI:06483923929 PETROBELLI DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 16:58:48 -03'00'

CHARLES JOSE Assinado de forma digital por
DELLAI:00254844006 CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:01:25 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01

DIENARO PIETROBELLI DELLAI

CPF nº

RG nº

CHARLES JOSE DELLAI

R.G. Nº

C.P.F Nº

ADMINISTRADORES

WELINGTON ANTUNES Assinado de forma digital por
DOS WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937 SANTOS:07804674937
Dados: 2026.02.16 17:01:35 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

- ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 181838/D

32100

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO XV

Cronograma de Utilização de Veículos, Máquinas e Equipamentos

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

DE ACORDO COM OS DISPONÍVEIS PELA EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSTANTES NO PROJETO.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIP. DISPONIB.		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
			30	60	90	120	150	180
01	RETRO ESCAVADEIRA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
02	ESCAVADEIRA HIDRAULICA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
03	ROLO COMPACTADOR LISO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
04	CAMINHÃO BASCULANTE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	6	6	6	6	6	6
05	CAMIONETE	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	2	2	2	2	2	2
06	ÔNIBUS	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
07	CAMINHÃO PIPA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
08	MOTONIVELADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
09	VIBRO ACABADORA	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
10	ROLO PNEU	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
11	ROLO TANDEM	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
12	CAMINHÃO ESPAGIADOR	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
13	CAMINHÃO DE SINALIZAÇÃO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
14	USINA DE ASFALTO	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1
15	BOB CAT	UTILIZAÇÃO	X	X	X	X	X	X
		QUANTIDADE	1	1	1	1	1	1

000157

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 16:59:17 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:01:14 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2026.02.16 17:01:45 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 181838/D

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO VIII.1

DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

A Empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ/MF 82.570.342/0001-01, com sede na cidade de Tomazina, estado do Paraná, sito à Rua GLB Banco de Areia - Pedreira Fazenda Cristalina S/N, Bairro Rural - CEP 84.935-000, Telefone 43. 99911-8889 ou 43.99978-9534, E-mail pavilluzzo@gmail.com, declara o abaixo:

Declara, para fins de participação nessa licitação, pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos e assume total responsabilidade por este fato, de forma que a falta de conhecimento das condições do local, onde serão executados os serviços, não será utilizada para quaisquer questionamentos futuros e jamais poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de inclusão de serviços, quantitativos de material ou acréscimo dos preços.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI Assinado de forma digital por
DELLAI:06483923929 DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 16:59:43 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01

DIENARO PIETROBELLI DELLAI

CPF nº [REDACTED]

RG nº [REDACTED]

ADMINISTRADORES

CHARLES JOSE

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:01:06 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01

CHARLES JOSE DELLAI

R.G. Nº [REDACTED]

C.P.F. Nº [REDACTED]

ADMINISTRADORES

WELINGTON ANTUNES DOS

SANTOS:07804674937

Assinado de forma digital por
WELINGTON ANTUNES DOS
SANTOS:07804674937
Dados: 2026.02.16 17:01:54 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nº 181838/D

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA 000158

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DECLARAÇÃO

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O Signatário da presente, Dienaro Piedrobelli Dellai Carteira de Identidade n.º709.212.789-8 SESP-RS, representante legal, em nome da Empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO - LTDA, CNPJ/MF 82.570.342/0001-01, declara, que se compromete a apresentar, quando da assinatura do contrato, a certidão de registro com visto do CREA PR e/ou do CAU PR, se não for registrada no Paraná e se for vencedora da presente licitação e que, após 180 (cento e oitenta) dias do início do contrato, efetuará o seu registro no referido.

Conselho Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI / Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
DELLAI:06483923929 / Dados: 2026.02.16 16:59:55 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE / Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
DELLAI:00254844006 / Dados: 2026.02.16 17:00:52 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
CHARLES JOSE DELLAI
R.G. Nº [REDACTED]
C.P.F Nº [REDACTED]
ADMINISTRADORES

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS / Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
SANTOS:07804674937 / Dados: 2026.02.16 17:02:04 -03'00'

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 181838/D

221000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO PARA MENOR (Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal)

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O signatário da presente, o senhor DIENARO PIETROBELLI DELLAI, representante legalmente constituído da proponente PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, declara, que para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.º 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 7º da Constituição Federal, não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO
PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 17:00:09 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:00:40 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
CHARLES JOSE DELLAI
R.G. Nº [REDACTED]
C.P.F Nº [REDACTED]
ADMINISTRADORES

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO XIII**Modelo de Declaração de Compromisso de Utilização de Produtos e Subprodutos de Madeira e de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil**

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL – PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Eu, DIENARO PIETROBELLI DELLAI, RG [REDACTED] legalmente nomeado Representante Legal da Empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ 82.570.342/0001-01, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório em referência declaro, sob as penas da lei, que para a execução da(s) obra(s) e serviço(s) de engenharia objeto da referida licitação a empresa cumprirá as exigências legais ambientais, e em especial:

1) Somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamento autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competente integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA, com autorização de transporte concedida pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, e em conformidade com o Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos às sanções administrativas previstas no art. 156 da Lei Federal n.º 14.133, de 2021, sem prejuízo das implicações de ordem criminal previstas em Lei.

2) No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a obra será realizada de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações, e com a legislação pertinente do município onde ela será construída.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI DELLAI / Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
 DELLAI:06483923929 / Dados: 2026.02.16 17:00:23 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
 DIENARO PIETROBELLI DELLAI
 CPF nº [REDACTED]
 RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE DELLAI / Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
 DELLAI:00254844006 / Dados: 2026.02.16 17:00:31 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
 CHARLES JOSE DELLAI
 R.G. Nº [REDACTED]
 C.P.F Nº [REDACTED]
 ADMINISTRADORES

021000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA ULTIMOS DOIS EXERCICIOS SOCIAIS

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitante, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2024:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 0,54	0,54
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 1,08	1,08
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 9,12	9,12

Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 0,54 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.368.608,30	
	=0,54	
Passivo Circ.+Não Circulante	4.361.458,04	
Liquidez Corrente		A empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	2.368.608,30	
	=1,08	
Passivo Circulante	2.191.635,90	
Solvência Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 9,12 em ativos para cada R\$ 1,00 de dívidas
Ativo Circulante + Ativo permanente		
(+) Realizável a longo prazo	39.757.334,73	
	=9,12	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	4.361.458,04	

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. N° 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2014

Fl. 2

1 - Liquidez Corrente		Interpretação
Ativo Circulante	2.368.608,30	A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	2.391.625,92	
2 - Liquidez Dema		A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida
Ativo Circulante - Restos	2.368.608,30	1,00
Passivo Circulante	2.391.625,92	
3 - Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 0,84 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Pass. L.º Fraz.	2.368.608,30	0,84
Passivo Circ.+Réc. Circulante	4.361.458,04	
4 - Participação de Terceiros - (Individuamentos)		Capital Terceiros representa 10,92 % do ativo total
Réguas Total	4.361.458,04	= 10,92 %
Ativo Total	39.757.334,73	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Capital Terceiros é garantido por 10,92 % do ativo total
Réguas Total	4.361.458,04	= 10,92 %
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
6 - Imobilizado do Investimento Total		Ativo Permanente representa 10,04 % do ativo total
Ativo Não Circulante	39.368.726,43	= 99,08 %
Ativo Total	39.757.334,73	
7 - Imobilização do Capital Próprio		Ativo Permanente representa 100,00 % do ativo total
Ativo Não Circulante	39.368.726,43	= 100,00 %
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
8 - Rentabilidade do Investimento Total		O lucro líq. é de 65,72 % do ativo total
Lucro Líquido	26.129.881,65	= 65,72 %
Ativo Total	39.757.334,73	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		O lucro líq. é de 73,82 % do capital próprio
Lucro Líquido	26.129.881,65	= 73,82 %
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
10 - Capital de Giro Próprio		
Ativo Circulante	2.368.608,30	
At. Realizável a Longo Prazo	0,00	
(=) Passivo Circulante	2.191.625,90	
(=) Passivo não circulante	2.169.822,74	
(=) Capital de Giro Próprio	-1.992.840,34	
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Endividamento Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,81 de terceiros.
Passivo Circulante	2.191.625,90	= 0,81
(=) Passivo não circulante	2.169.822,74	
Ativo Total	39.757.334,73	
12 - Solvência Geral		A empresa tem R\$ 9,12 para cada R\$ 1,00 de dívida.
At. circulante + At. não circul.	39.757.334,73	= 9,12
Passivo Circul. + Passivo não circul.	4.361.458,04	

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica

Fl. 3

13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação
Passivo Circ.+Réc. Circulante	4.361.458,04	0,12 A empresa tem R\$ 0,12 de dívidas para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
14 - Capital Circulante Líquido		A empresa possui R\$ 176.171,48 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
Ativo Circulante	2.368.608,30	
- Passivo Circulante	2.191.625,90	
= Cap. Circ. Líquido	176.982,40	

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 1,27	1,27
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 3,17	3,17
Solvência Geral (SG) $SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 6,87	6,87

Liquidez Geral		A empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.998.983,69	
	=1,27	
Passivo Circ.+Não Circulante	1.578.024,78	
Liquidez Corrente		A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	1.998.983,69	
	=3,17	
Passivo Circulante	630.080,25	
Solvência Geral		Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 6.87 de dividas.
Ativo Circulante + Ativo permanente		
(+) Realizável a longo prazo	10.846.019,82	
	=6,87	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	1.578.024,04	

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

000161

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

1 - Liquidez Corrente		Interpretação
Ativo Circulante	1.998.983,69	A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	630.080,25	
2 - Liquidez Seca		Interpretação
Ativo Circulante - Estoque	1.998.983,69	A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	630.080,25	
3 - Liquidez Geral		Interpretação
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.998.983,69	A empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ.-Não Circulante	1.578.024,78	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação
Exigível Total	1.578.024,78	Capital Terceiros representa 14,95 % do ativo total
Ativo Total	10.846.019,82	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação
Exigível Total	1.578.024,78	Capital Terceiros é garantido por 17,03 % do patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	9.267.995,04	
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	Ativo Permanente representa 81,57 % do ativo total
Ativo Total	10.846.019,82	
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	Ativo Permanente representa 95,46 % do capital próprio
Patrimônio Líquido	9.267.995,04	
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação
Lucro Líquido	400.995,52	O lucro líq. é de 3,70 % do ativo total
Ativo Total	10.846.019,82	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação
Lucro Líquido	400.995,52	O lucro líq. é de 4,33 % do capital próprio
Patrimônio Líquido	9.267.995,04	
10 - Capital de Giro Próprio		
Ativo Circulante	1.998.983,69	
At. Realizável a Longo Prazo	0,00	1.998.983,69
(-) Passivo Circulante	630.080,25	
(-) Passivo não circulante	947.944,53	1.578.024,78
(=) Capital de Giro Próprio		420.958,91
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação
Passivo Circulante	630.080,25	Solvência Geral: A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,15 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	947.944,53	
	1.578.024,78	
Ativo Total	10.846.019,82	= 0,15
12 - Solvência Geral		Interpretação
At. circulante + At. não circul.	10.846.019,82	A empresa tem R\$ 6,87 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo circul + Passivo não circul.	1.578.024,78	
13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação
Passivo Circ.-Não Circulante	1.578.024,78	A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	9.267.995,04	
14 - Capital Circulante Líquido		Interpretação
Ativo Circulante	1.998.983,69	A empresa possui R\$ 1.368.903,44 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	630.080,25	
= Cap. Circ. Líquido	1.368.903,44	

131900

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929 DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 17:09:40 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]
ADMINISTRADORES

CHARLES JOSE Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006 DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:10:01 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSE DELLAI
R.G. Nº [REDACTED]
C.P.F. Nº [REDACTED]
ADMINISTRADORES

KHELLERMANN Assinado de forma digital por
KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921 KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921
Dados: 2026.02.16 17:09:51 -03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO
CRC PR-073523/O
CONTADOR

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-008
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514

000162

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO X PROVA DE CAPACIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

DECLARAMOS, nos termos do § 8º do art. 67 da Lei Federal n.º14.133/2021, e sob as penas da lei, que a pessoa jurídica **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, estabelecida à GLB Banco de Areia - Pedreira Fazenda Cristalina na cidade de Tomazina PR, por mim legalmente representada, possui os compromissos assumidos abaixo que importam diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua capacidade de rotação.

DEMONSTRAÇÕES 2024:

1 CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):

Item	Nº do contrato	Obra ou Serviço	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
1	96/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 4.950.000,00	R\$ 3.807.165,88	ANDIRÁ
2	107/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 5.730.000,00	R\$ 5.730.000,00	ARAPOTI
3	176/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 5.900.000,00	R\$ 5.600.411,66	BARRAÇÃO
4	74/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 3.800.000,00	R\$ 3.560.073,52	CARLOPOLIS
5	37/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 1.075.000,00	R\$ 922.166,95	GUAPIRAMA
6	356/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 1.099.000,00	R\$ 1.099.000,00	PITANGA
7	186/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 489.000,00	R\$ 489.000,00	SENGES
8	52/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 2.190.000,00	R\$ 2.075.613,77	SANTANA DO ITARARÉ
9	030/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 1.498.582,04	R\$ 1.498.582,04	SANTA MARIA D'OESTE
10	185/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 1.410.000,00	R\$ 1.410.000,00	SENGES
11	165/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 2.140.000,00	R\$ 1.867.354,60	PALMITAL

501000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

12	74/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 1.500.00,00	R\$ 832.216,26	JABOTI
13	158/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 2.047.000,00	R\$ 1.977.554,43	TURVO
14	213/2024	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$810.000,00	R\$810.000,00	SIQ. CAMPOS
			R\$ 34.638.582,04	R\$ 31.679.139,11	

SOMATÓRIOS
(Σ) =

Σ Valor do compromisso =	R\$ \$ 34.638.582,04
Σ Valor já faturado =	R\$ 31.679.139,11

SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado	R\$ 2.959.442,93
---	-------------------------

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2024:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)	R\$ 0,54	0,54
Valor em reais Liquidez corrente (LC) LC = AC / PC	R\$ 1,08	1,08
Solvência Geral (SG) SG = (AC + AP + RLP) / (PC + ELP)	R\$ 9,12	9,12

Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 0,54 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	2.368.608,30	=0,54	
Passivo Circ.+Não Circulante	4.361.458,04		
Liquidez Corrente			A empresa tem R\$ 1,08 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Ativo Circulante	2.368.608,30	=1,08	
Passivo Circulante	2.191.635,90		
Solvência Geral			Solvencia Geral. A empresa tem R\$ 9,12 em ativos para cada R\$ 1,00 de dividas.
Ativo Circulante + Ativo permanente			
(+) Realizável a longo prazo	39.757.334,73	=9,12	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	4.361.458,04		

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

000163

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica em 31/12/2004

Fl. 7

		Interpretação
1 - Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	2.368.608,39	A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
Passivo Circulante	2.191.638,90	
2 - Liquidez Sem		
Ativo Circulante - Estoques	2.368.608,39	A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 1,00 de dívida
Passivo Circulante	2.191.638,90	
3 - Liquidez Geral		
Ativo Circ. + Pass. L/P + Pass. C/Prazo	2.368.608,39	A empresa tem R\$ 0,94 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Passivo Circ. + Não Circulante	4.361.458,04	
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		
Exigível Total	4.361.458,04	Capital Terceiros representa 14,22 % sobre do ativo total
Ativo Total	39.757.334,73	
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		
Exigível Total	4.361.458,04	Capital Terceiros é garantido por 12,35 % sobre do capital próprio
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
6 - Imobilização do Investimento Total		
Ativo Não Circulante	39.368.726,43	Ativo Permanente representa 99,04 % sobre do ativo total
Ativo Total	39.757.334,73	
7 - Imobilização do Capital Próprio		
Ativo Não Circulante	39.368.726,43	Ativo Permanente representa 102,63 % sobre do capital próprio
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
8 - Rentabilidade do Investimento Total		
Lucro Líquido	26.123.881,65	O lucro líq. A de 65,72 % sobre do ativo total
Ativo Total	39.757.334,73	
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		
Lucro Líquido	26.123.881,65	O lucro líq. A de 73,82 % sobre do capital próprio
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
10 - Capital de Giro Próprio		
Ativo Circulante	2.368.608,39	
At. Realizável a longo prazo	0,00	
(+) Passivo Circulante	2.191.638,90	
(-) Passivo não circulante	2.169.822,14	
(=) Capital de Giro Próprio	-1.992.849,74	
11 - GEC - Grau de Endividamento Geral		
Passivo Circulante	2.191.638,90	Solvência Geral: A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,41 de terceiros.
(+) Passivo não circulante	2.169.822,14	
Ativo Total	39.757.334,73	
12 - Solvência Geral		
At. Circulante + At. não circul.	39.757.334,73	A empresa tem R\$ 1,12 para cada R\$ 1,00 de dívida.
Passivo Circul. + Passivo não Circul.	4.361.458,04	

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Análise Econômica

Fl. 8

		Interpretação
13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		
Passivo Circ. + Não Circulante	4.361.458,04	A empresa tem R\$ 0,12 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido
Patrimônio Líquido	35.395.876,69	
14 - Capital Circulante Líquido		
Ativo Circulante	2.368.608,39	A empresa possui R\$ 174.972,60 de ativos circulantes líquidos disponíveis para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo
- Passivo Circulante	2.191.638,90	
= Cap. Circ. Líquido	176.969,49	

881000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DEMONSTRAÇÕES 2023:**I CÁLCULO DO SALDO CONTRATUAL (SC):**

Item	Nº do contrato	Obra ou Serviço	Valor do Compromisso (R\$)	Valor já faturado (R\$)	Contratante
1	109/2023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 4.651.459,12	R\$ 4.555.560,96	PINHALÃO
2	240/2023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 330.642,86	R\$ 330.642,86	SANTA MARIA DO OESTE
3	241/2023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 429.537,62	R\$ 429.537,62	SANTA MARIA DO OESTE
4	379/2023	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	R\$ 298.107,46	R\$ 298.107,46	SIQUEIRA CAMPOS
SOMATÓRIOS (Σ) =			R\$ 5.709.747,06	R\$ 5.613.848,90	

Σ Valor do compromisso =	R\$ 5.709.747,06
Σ Valor já faturado =	R\$ 5.613.848,90

SC = Σ Valor do compromisso - Σ Valor já faturado	R\$ 95.898,16
--	----------------------

Onde:

SC: Saldo Contratual

SC: Diferença entre a somatória dos compromissos e a somatória dos valores já faturados referentes aos compromissos.

2 CÁLCULO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA OPERACIONAL:

DECLARAMOS que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

DECLARAMOS ainda que, a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, comprometemo-nos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

000164

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES 2023:

TIPO DE ÍNDICE	VALOR EM REAIS	ÍNDICE
Índice Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 1,27	1,27
Valor em reais Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	R\$ 3,17	3,17
Solvência Geral: $(AC + AP + RLP) / (PC + ELP)$	R\$ 6,87	6,87

Liquidez Geral			A empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida total
Ativo Circ. + Real. L/ Prazo	1.998.983,69		
		=1,27	
Passivo Circ.+Não Circulante	1.578.024,78		
Liquidez Corrente			
Ativo Circulante	1.998.983,69		A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo
		=3,17	
Passivo Circulante	630.080,25		
Solvência Geral			Solvência Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 6,87 de dividas.
Ativo Circulante + Ativo permanente			
(+) Realizável a longo prazo	10.846.019,82		
		=6,87	
Passivo circulante + Exigível a longo prazo	1.578.024,04		

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
 C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
 TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

1 - Liquidez Corrente		Interpretação	
Ativo Circulante	1.998.983,69	=	3,17
Passivo Circulante	630.080,25		
A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo			
2 - Liquidez Seca		Interpretação	
Ativo Circulante - Estoque	1.998.983,69	=	3,17
Passivo Circulante	630.080,25		
A empresa tem R\$ 3,17 para cada R\$ 1,00 de dívida			
3 - Liquidez Geral		Interpretação	
Ativo Circ. + Real. L./Praca	1.998.983,69	=	1,27
Passivo Circ.+Não Circulante	1.578.024,78		
A empresa tem R\$ 1,27 para cada R\$ 1,00 de dívida total			
4 - Participação de Terceiros - (Endividamento)		Interpretação	
Exigível Total	1.578.024,78	=	14,55 %
Ativo Total	10.846.019,82		
Capital Terceiros representa 14,55 p/ cento do ativo total			
5 - Garantia de Capitais de Terceiros		Interpretação	
Exigível Total	1.578.024,78	=	17,03 %
Patrimônio Líquido	9.267.995,04		
Capital Terceiros é garantido por 17,03 p/ cento do capital próprio			
6 - Imobilizado do Investimento Total		Interpretação	
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	=	81,57 %
Ativo Total	10.846.019,82		
Ativo Permanente representa 81,57 p/ cento do ativo total			
7 - Imobilização do Capital Próprio		Interpretação	
Ativo Não Circulante	8.847.036,13	=	95,46 %
Patrimônio Líquido	9.267.995,04		
Ativo Permanente representa 95,46 p/ cento do capital próprio			
8 - Rentabilidade do Investimento Total		Interpretação	
Lucro Líquido	400.995,52	=	3,70 %
Ativo Total	10.846.019,82		
O lucro líq. é de 3,70 p/ cento do ativo total			
9 - Rentabilidade do Capital Próprio		Interpretação	
Lucro Líquido	400.995,52	=	4,33 %
Patrimônio Líquido	9.267.995,04		
O lucro líq. é de 4,33 p/ cento do capital próprio			
10 - Capital de Giro Próprio		Interpretação	
Ativo Circulante	1.998.983,69		
At. Realizável a Longo Prazo	0,00		1.998.983,69
(-) Passivo Circulante	630.080,25		
(-) Passivo não circulante	947.944,53		1.578.024,78
(=) Capital de Giro Próprio			420.958,91
11 - GEG - Grau de Endividamento Geral		Interpretação	
Passivo Circulante	630.080,25		
(-) Passivo não circulante	947.944,53		1.578.024,78
Ativo Total	10.846.019,82	=	0,15
Solvência Geral. A empresa tem R\$ 1,00 para cada R\$ 0,15 de terceiros.			
12 - Solvência Geral		Interpretação	
At. circulante + At. não circul.	10.846.019,82	=	6,87
Passivo circul + Passivo não circul.	1.578.024,78		
A empresa tem R\$ 6,87 para cada R\$ 1,00 de dívida.			
13 - Endividamento do Patrimônio Líquido		Interpretação	
Passivo Circ.-Não Circulante	1.578.024,78	=	0,17
Patrimônio Líquido	9.267.995,04		
A empresa tem R\$ 0,17 de dívida para cada R\$ 1,00 de patrimônio líquido			
14 - Capital Circulante Líquido		Interpretação	
Ativo Circulante	1.998.983,69		
- Passivo Circulante	630.080,25		
= Cap. Circ. Líquido	1.368.903,44		
A empresa possui R\$ 1.368.903,44 de ativos circulantes líquidos suficientes para cobrir todas as suas obrigações de curto prazo			

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

000165

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 17:09:26 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01

DIENARO PIETROBELLI DELLAI

CPF n°

RG n°

ADMINISTRADORES

CHARLES JOSE

DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:08:31 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01

CHARLES JOSE DELLAI

R.G. Nº

C.P.F Nº

ADMINISTRADORES

KHELLERMANN

KHALLINN

MACHADO:04697557921

Assinado de forma digital por
KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921
Dados: 2026.02.16 17:08:51 -03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO

CRC PR-073523/O

CONTADOR

221000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DECLARAÇÃO COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O Signatário da presente, Dienaro Pietrobelli Dellai, carteira de Identidade nº. 709.212.789-8 SESP-RS, representante legal, em nome da Empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**, CNPJ 82.570.342/0001-01, DECLARA, nos termos de seu Balanço Patrimonial de 2024 que o valor de seu **Capital Social é de R\$ 1.750.000,00** (Um milhão e setecentos e cinquenta mil reais) e o valor de seu **Patrimônio líquido é de R\$ 35.395.876,69** (Trinta e cinco milhões e trezentos e noventa e cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e sessenta e nove centavos).

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 17:08:08 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:08:17 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]

KHELLERMANN
KHALLINN
MACHADO:04697557921

Assinado de forma digital por
KHELLERMANN KHALLINN
MACHADO:04697557921
Dados: 2026.02.19 10:53:48 -03'00'

KHELLERMANN KHALLINN MACHADO

CRC PR-073523/O

CONTADOR

000166

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41209420514
TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

DECLARAÇÃO PROPOSTA ECONÔMICA

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

O Signatário da presente, Dienaro Pietrobelli Dellai, carteira de Identidade nº. 709.212.789-8 SESP-RS, representante legal, em nome da Empresa **PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01**, declara, que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega da proposta.

Tomazina, 16 de fevereiro de 2026.

DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.16 17:06:20 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]

CHARLES JOSE
DELLAI:00254844006

Assinado de forma digital por
CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.16 17:06:08 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
TOMAZINA
DIRETORIA MUNICIPAL DE
TRIBUTAÇÃO

Empresa ▶▶ Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 393

Nome Fantasia: PAVILLUZZO PAVIMENTACAO

Razão Social: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

CNPJ: 82.570.342/0001-01

Inscrição Municipal: 1420

Atividade Principal: 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Não exerce no endereço), 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Não exerce no endereço), 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas (Não exerce no endereço), 4391-6/00 - Obras de fundações (Não exerce no endereço), 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias (Não exerce no endereço), 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Não exerce no endereço), 4930-2/03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos (Não exerce no endereço), 4120-4/00 - Construção de edifícios (Não exerce no endereço), 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação (Não exerce no endereço), 4744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Não exerce no endereço), 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos (Não exerce no endereço), 8130-3/00 - Atividades paisagísticas (Não exerce no endereço), 4211-1/02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos (Não exerce no endereço), 4291-0/00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais (Não exerce no endereço), 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais (Não exerce no endereço), 4313-4/00 - Obras de terraplenagem (Não exerce no endereço), 4930-2/01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal (Não exerce no endereço), 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária (Não exerce no endereço), 7732-2/02 - Aluguel de andaimes (Não exerce no endereço), 4292-8/02 - Obras de montagem industrial (Não exerce no endereço), 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas (Não exerce no endereço), 4399-1/03 - Obras de alvenaria (Não exerce no endereço)

Município: Tomazina **Endereço:** ESTRADA GLEBA BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, S/Nº, SALA A, RURAL

CEP: 84935000

Local e data: Tomazina, quarta, 14 de janeiro de 2026

Vencimento: quinta, 31 de dezembro de 2026

PAMELLA NOGUEIRA DE MORAIS

Diretoria Municipal de Tributação

Observação

Código de Autenticidade: **ZP1AAPAU**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO ROSELI DE JESUS RIBEIRO"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA		Protocolo: PRC2600036744			
NIRE : 41601037000 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 41601037000	CNPJ 82.570.342/0001-01	Data de Ato Constitutivo 12/06/1991	Início de Atividade 01/06/1991		
Endereço Completo Estrada GLEBA BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA, Nº S/Nº, SALA A, RURAL - Tomazina/PR - CEP 84935-000					
Objeto Social CONSTRUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO E TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, AVENIDAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO, CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES COM SINALIZACAO E PINTURA, CONFECCAO DE CALCAMENTO EM PEDRAS, LAJOTAS E REVESTIMENTOS EM AVENIDAS, RUAS E CALCADAS (CNAE 42.13-8/00) - CONSTRUCAO, REFORMAR E REPARACAO DE APARTAMENTOS, CASAS, CONJUNTOS HABITACIONAIS, PREDIOS, EDIFICIOS, CONDOMINIOS, RESIDENCIAS, CENTROS E EDIFICIOS COMERCIAIS E IMOVEIS PARA USO PUBLICO OU PARTICULAR (CNAE 41.20-4/00) - APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ, AREIA ASFALTO, LAMA ASFALTICA, LIGANTE ASFALTICO E LIGANTE E MACADAME BETUMINOSO, PRE-MISTURADO A FRIO-PMF, CONSTRUCAO DE OBRAS DE ASFALTO, PAVIMENTACAO DE RODOVIAS, CONSTRUCAO, MANUTENCAO E CONSERVACAO RODOVIARIA, RECAPEAMENTO ASFALTICO (CNAE 42.11-1/01) - SERVICOS DE INSTALACAO, IMPLANTACAO E PINTURA DE SINALIZACAO EM ESTRADAS, RUAS, AVENIDAS, RODOVIAS E PLACAS DE SINALIZACAO DE TRAFEGO RODOVIARIO (CNAE 42.11-1/02) - CONSTRUCAO, MANUTENCAO, REFORMA, RECUPERACAO E RECOMPOSICAO DE GRANDES ESTRUTURAS E OBRAS DE ARTE, OBRAS DE ARTE, RODOVIARIAS, PASSARELAS, PONTES, TUNEIS, VIADUTOS, ELEVADOS, EM RODOVIAS, FERROVIAS, DE METROPOLITANOS (CNAE 42.12-0/00) - CONSTRUCAO DE ESGOTO SANITARIO, ESTACOES DE BOMBEAMENTO DE AGUA, ESGOTO, REDES DE DISTRIBUICOES, INTERCEPTORES, RESERVATORIOS, SISTEMAS DE SANEAMENTO BASICO E ABASTECIMENTO (CNAE 42.22-7/01) - OBRAS DE ATERRO HIDRAULICO, BARRAGEM, CANAIS, CONSTRUCOES MARINAS, OOCAS E PIERS, DRENAGEM, LIMPEZA DE RICS, PORTOS, CANAIS, BAIAS, LAGOS, REPRESAS, ACUDES FLUVIAIS (CNAE 42.91-0/00) - MONTAGEM DE COBERTURAS E ESTRUTURAS METALICAS MOVEIS E IMOVEIS E SOLDAGEM PARA CONSTRUCAO CIVIL (CNAE 42.92-8/01) - OBRAS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS, TUBULACAO E REDE DE FACILIDADES (CNAE 42.92-8/02) - OBRAS DE CONSTRUCAO, REFORMA E MANUTENCAO DE CAMPOS PARA PRATICA DE ESPORTES E INSTALACOES DESPORTIVAS (CNAE 42.99-5/01) - SERVICOS E IMPLSOSAO DE ESTRUTURAS EDIFICADAS, DEMOLICAO, ARRASAMENTO E DESMONTE DE CONSTRUCAO (CNAE 43.11-8/01) - OBRAS DE LIMPEZA E PREPARACAO DE CANTEIROS, TERRENOS PARA CONSTRUCAO (CNAE 43.11-8/02) - SERVICOS DE COMPACTACAO DE TERRENO, CORTE, ATERRO, DESATERRO, DRENO PROFUNDO, ESCAVACAO, NIVELAMENTO E MOVIMENTACAO DE TERRAS, REMOCAO DE ROCHAS, RETIRADA DE TERRAS, OBRAS DE TERRAPLANAGEM PARA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, RUAS, AVENIDAS E RODOVIAS (CNAE 43.13-4/00) - INSTALACAO E SUBSTITUICAO DE CANCELAS ELETRONICAS, FAIXAS E DELIMITADORES LUMINOSOS PARA RODOVIAS, ILUMINACAO PUBLICA, SINALIZACAO, SEMAFOROS E POSTES DE ILUMINACAO (CNAE 43.21-1/04) - CONSTRUCAO DE ALICERCES, BLOCOS DE FUNDACAO, BALDRAMES, ESTRUTURAS, PERFURACOES, REFORCO, TUBULACAO, FUNDACOES DIVERSAS E PROFUNDAS PARA EDIFICACOES (CNAE 43.91-6/00) - CONSTRUCAO DE OBRAS DE ALVENARIA, MUROS, PAREDES DE BLOCOS DE CONCRETO, PEDRA E TIJOLOS (CNAE 43.99-1/03) - TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS MUNICIPAL (CNAE 49.30-2/01) - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE BETONEIRAS, ESCAVADORAS, GUINDASTES, EMPILHADEIRAS, MOTO NIVELADORAS, TRATORES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO E SERVICOS (CNAE 77.32-2/01) - LOCACAO E LEASING OPERACIONAL DE ANDAIMES, ESCORAMENTOS, PLATAFORMAS E FORMAS METALICAS (CNAE 77.32-2/02) - PLANTIO E MANUTENCAO DE GRAMADOS, SERVICOS DE JARDINAGEM, PAISAGISMO, LIMPEZA, PODA DE ARVORES E MANUTENCAO DE AREAS VERDES (CNAE 81.30-3/00) - SERVICOS DE COLOCACAO, LOCACAO E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TEMPORARIA (CNAE 78.20-5/00) - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL (CNAE 47.44-0/99) - TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS (CNAE 49.30-2/03)					
Capital Social R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais)		Porte Demais			
Capital Integralizado R\$ 1.750.000,00 (um milhão e setecentos e cinquenta mil reais)		Prazo de Duração Indeterminado			
Dados do Sócio					
Nome DELLAI PARTICIPACOES LTDA	CPF/CNPJ 57.272.991/0001-89	Participação no capital R\$ 1.750.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome DIENARO PIETROBELLI DELLAI	CPF/CNPJ [REDACTED]	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio REPRESENTANTE LEGAL	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Nome CHARLES JOSE DELLAI	CPF/CNPJ [REDACTED]	Participação no capital R\$ 0,00	Espécie de sócio Administrador / REPRESENTANTE LEGAL	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome CHARLES JOSE DELLAI	CPF 002.548.440-06	Término do mandato			
Último Arquivamento					
Data 31/10/2025	Número 20255481217	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS		
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela					
1 - NIRE: 41902081661 Endereço Completo AVENIDA MATILDE MARTINS ORANE, Nº 430, SALA A, VILA PITANGUINHA, Pitanga, PR, CEP: 85200000		CNPJ: 82.570.342/0002-92			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/01/2026, às 14:30:26 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código J7V4A7JX.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62 NIRE JUCEPAR: 41200420514

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Ao MUNICÍPIO DE PALMITAL- PR

Referência: Edital Concorrência nº 01/2026

Local: Estrada Rural Cantuana. Município de Palmital.

Objeto: Pavimentação de estrada rural em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com área total de 17.946,00 m², incluindo serviços preliminares, terraplenagem, drenagem, base e sub-base, revestimento, meio fio e sarjeta, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de obra.

Razão Social da Proponente:	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
CNPJ	82.570.342/0001-01
REPRESENTANTE	DIENARO PIETROBELLI DELLAI
RG - ÓRGÃO Emissor	
CPF	
Inscrição Estadual	90935758/62
Endereço:	GLB Banco de Areia - Pedreira Fazenda Cristalina S/N, Bairro Rural
Telefone:	(43) 98863-2648 - (43)99978-9534
E-mail institucional:	pavilluzzo@gmail.com
BANCO, AG. CONTA BANCÁRIA	SICREDI - AG:0720 - CC: 16987-2

A Empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, propõe ao MUNICÍPIO DE PALMITAL PR a execução do objeto da Licitação supra referenciada, tudo em conformidade com o Edital, o contrato e os anexos da licitação em referência.

- 1) O preço proposto é de R\$5.118.000,00 (Cinco milhões e cento e dezoito mil reais).
- 2) O prazo de validade da Proposta será de 60 dias corridos, contados a partir da data de abertura da Licitação.

Se vencedor da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o(a) Sr.(a) Dienaro Pietrobelli Dellai, portador(a) do CPF 064.839.239-29.

DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.19 10:29:08 -03'00'

CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Assinado de forma digital por CHARLES JOSE DELLAI:00254844006
Dados: 2026.02.19 10:29:17 -03'00'

Tomazina, 19 de fevereiro de 2026.

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937
Dados: 2026.02.19 10:28:53 -03'00'

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA
C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01
DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]
CHARLES JOSÉ DELLAI
CPF [REDACTED]
RG [REDACTED]

RESPONSÁVEL TÉCNICO
WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
CPF nº [REDACTED]
RG nº [REDACTED]
CREA/PR 181838/D

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (R\$)						Valor Total (R\$)	Custo Total (R\$)	Margem de Lucro (%)	Valor Total com Lucro (R\$)
				Matéria Prima	Mão de Obra	Equipamento	Combustível	Outros	Lucro				
010001	Preparação do terreno para a execução da pavimentação, incluindo a remoção de entulho, a nivelamento e a compactação do subleito.	m²	10000	1,20	1,50	0,50	0,20	0,10	0,50	12,00	12,00	13,20	
010002	Execução da base de concreto armado com espessura de 15cm, incluindo a colocação, o acabamento e a cura.	m²	10000	2,50	3,00	1,00	0,50	0,20	7,20	7,20	7,92		
010003	Execução da camada de acabamento com argamassa de cimento e areia, incluindo a colocação e o acabamento.	m²	10000	1,50	1,80	0,60	0,30	0,10	4,20	4,20	4,62		
010004	Execução da pintura de proteção com tinta epóxi, incluindo a aplicação e a cura.	m²	10000	0,80	1,00	0,40	0,20	0,10	2,50	2,50	2,75		
010005	Execução da limpeza final e a entrega do pavimento pronto para uso.	m²	10000	0,50	0,60	0,20	0,10	0,05	1,45	1,45	1,59		

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021

Este plano de orçamento foi elaborado com base nos dados fornecidos pelo cliente e serve apenas para fins informativos. Não constitui oferta de preço definitiva.

Assinatura: _____

Data: _____

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (R\$)						Valor Total (R\$)	Custo Total (R\$)	Margem de Lucro (%)	Valor Total com Lucro (R\$)
				Matéria Prima	Mão de Obra	Equipamento	Combustível	Outros	Lucro				
020001	Execução da base de concreto armado com espessura de 15cm, incluindo a colocação, o acabamento e a cura.	m²	10000	2,50	3,00	1,00	0,50	0,20	7,20	7,20	7,92		
020002	Execução da camada de acabamento com argamassa de cimento e areia, incluindo a colocação e o acabamento.	m²	10000	1,50	1,80	0,60	0,30	0,10	4,20	4,20	4,62		
020003	Execução da pintura de proteção com tinta epóxi, incluindo a aplicação e a cura.	m²	10000	0,80	1,00	0,40	0,20	0,10	2,50	2,50	2,75		
020004	Execução da limpeza final e a entrega do pavimento pronto para uso.	m²	10000	0,50	0,60	0,20	0,10	0,05	1,45	1,45	1,59		

Código	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	CUSTO UNITÁRIO (R\$)						Valor Total (R\$)	Custo Total (R\$)	Margem de Lucro (%)	Valor Total com Lucro (R\$)
				Matéria Prima	Mão de Obra	Equipamento	Combustível	Outros	Lucro				
030001	Execução da base de concreto armado com espessura de 15cm, incluindo a colocação, o acabamento e a cura.	m²	10000	2,50	3,00	1,00	0,50	0,20	7,20	7,20	7,92		
030002	Execução da camada de acabamento com argamassa de cimento e areia, incluindo a colocação e o acabamento.	m²	10000	1,50	1,80	0,60	0,30	0,10	4,20	4,20	4,62		
030003	Execução da pintura de proteção com tinta epóxi, incluindo a aplicação e a cura.	m²	10000	0,80	1,00	0,40	0,20	0,10	2,50	2,50	2,75		
030004	Execução da limpeza final e a entrega do pavimento pronto para uso.	m²	10000	0,50	0,60	0,20	0,10	0,05	1,45	1,45	1,59		

DIENARO PIETROBELLI
 Assinado de forma digital
 por DIENARO PIETROBELLI
 DN: CN=DIENARO PIETROBELLI, O=DIENARO PIETROBELLI, OU=DIENARO PIETROBELLI, C=BR

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 Assinado de forma digital
 por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 DN: CN=WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, O=WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, OU=WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS, C=BR

821000

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PROPO
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	PALMITAL	PRIORIDADE Nº	01	SAM	74
Projeto:	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL			LOTE nº	1
Local da Obra:	Estrada Linha Cantuena	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/20:3			
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base de aprovação do Orçamento (Decreto 10.088/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			03/11/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 5.119.451,91	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.574.744,45 50,29%	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.544.707,46 49,71%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 5.118.000,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 2.585.604,33 50,52%	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.532.395,67 49,48%
Empresa Participante:	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA				
Menor Preço (desconto calculado)...	(0,03 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 5.118.000,00	
Medição 1 - Início	30	R\$ 72.630,58	INSTALAÇÃO DA PLACA DE OBRA, INICIO DA ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO E INICIO DA REGULARIZAÇÂO DO SUBLEITO
Medição 2	30	R\$ 1.094.426,27	FINALIZAÇÃO DA ESCAVAÇÃO DAS CAIXAS DE CONTENÇÃO, CONTINUAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO SUB LEITO E INICIO DA APLICAÇÃO DA MACADAME
Medição 3	30	R\$ 1.535.290,63	FINALIZAÇÃO DA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO, CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DA MACADAME E INICIO DA APLICAÇÃO DA BRITA GRADUADA
Medição 4	30	R\$ 1.526.863,03	CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO EM EAI E CBUQ, E INICIO DA EXECUÇÃO DAS SARJETAS TRAPEZOIDAL
Medição 5	30	R\$ 685.563,62	FINALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DA IMPRIMAÇÃO EAI, CONTINUAÇÃO DA APLICAÇÃO DE CBUQ, CONTINUAÇÃO DA EXECUÇÃO DAS SARJETAS TRAPEZOIDAL, INICIO DA SINALIZAÇÃO
Medição 6	30	R\$ 203.225,89	FINALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO CBUQ DA EXECUÇÃO DA SARJETA TRAPEZOIDAL E DAS SINALIZAÇÕES, E EXECUÇÃO DOS ENSAIOS TECNOLÓGICOS

Representante da Empresa (Assinatura Digital): DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929 <small>Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929 Data: 2025.02.19 10:30:57 -03'00'</small>	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital): WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 <small>Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Data: 2025.02.19 10:31:09 -03'00'</small>	Data da Proposta: 19/02/2025 - qui
DIENARO PIETROBELLI DELLAI		WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - CREA PR-1818338/D
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE		

**BDI - ACÓRDÃO Nº 2622/2013 - TCU - EMPRESA
PAVIMENTAÇÃO - ANEXO VII**

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2003

IMPOSTOS	ISS =	2,50
	PIS =	0,65
	COFINS =	3,00
	CPRB =	-
	TOTAL =	6,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,01	3,45
RISCOS	0,56	0,85
SEGUROS E GRANTIAS	0,40	0,48
DESPESAS FINANCEIRAS	1,11	0,85
LUCRO	7,30	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	21,35	15,28
$BDI = (((((1 + (C8 + C9 + C10) / 100) * (1 + C11 / 100) * (1 + C12 / 100)) / (1 - C6 / 100)) - 1) * 100)$		
BDI (OBRA)	21,35%	
BDI (MATERIAIS E EQUIPAMENTOS)	15,28%	

<p>Representante da Empresa (Assinatura Digital):</p> <p align="center">DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929</p> <p align="center">Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI:06483923929 Dados: 2026.02.19 10:29:32 -03'00'</p> <p>DIENARO PIETROBELLI DELLAI</p>	<p>Data da Proposta:</p> <p align="center">19/02/2026 - qui</p>
<p>Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):</p> <p align="center">WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:0780467 4937</p> <p align="center">Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS:07804674937 Dados: 2026.02.19 10:29:41 -03'00'</p> <p>WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS - CREA PR-1818338/D</p>	

051000

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CRISTALINA - TOMAZINA/PR - CEP: 84.935-000

C.N.P.J. Nº 82.570.342/0001-01 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90935758-62

TELEFONE/FAX (43) 99911-8889 e-mail: pavilluzzo@gmail.com

CONCORRENCIA Nº.01/2026

ANEXO V - DEMONSTRATIVO DE ENCARGOS SOCIAIS

		HORISTA
A.1	Inss	20,00%
A.2	Sesi	1,50%
A.3	Senai	1,00%
A.4	Incra	0,20%
A.5	Sebrae	0,60%
A.6	Sálario Educação	2,50%
A.7	Seguro contra os acidentes de trabalho	3,00%
A.8	FGTS	8,00%
A.9	Seconci	1,00%
A	Total dos Encargos Sociais Básicos	37,80%
B.1	Repouso Semanal Remunerado	17,75%
B.2	Feriados	4,10%
B.3	Auxilio- Enfermidade	0,91%
B.4	13º Salário	10,90%
B.5	Licença Paternidade	0,08%
B.6	Faltas Justificadas	0,71%
B.7	Dias de Chuvas	1,30%
B.8	Auxilio Acidente de trabalho	0,11%
B.9	Férias Gozadas	12,30%
B.10	Sálarios Maternidade	0,03%
B	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	48,19%
C.1	Aviso prévio indenizado	3,81%
C.2	Aviso prévio trabalhado	0,01%
C.3	Férias indenizadas	1,71%
C.4	Depósito rescisão sem justa causa	3,92%
C.5	Indenização adicional	0,32%

000171

C	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A	9,77%
D.1	Reincidência de A sobre B	18,21%
D.2	Reincidência de A sobre aviso prévio trabalhado e reincidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,37%
D	Total das Taxas das reincidências	18,58%
Porcentagem total		114,34%

DATA 19/02/26

EMPRESA PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

DIENARO
PIETROBELLI

DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.02.19 10:35:25
-03'00'

**DIENARO PIETROBELLI DELLAI
ADMINISTRADOR**

15/1000

PLANILHA DE SERVIÇOS - RESUMO - EMPRESA					
Município:	PALMITAL	SAM	74		
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1		
Nome da Empresa:	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA	CNPJ	82.570.342/0001-01		
Representante Legal:	DIENARO PIETROBELLI DELLAI	Data da Proposta:	19/02/2026 - qul		
SEQUÊNCIA	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA MÃO DE OBRA	TOTAL DO MATERIAL	(R\$) - PM TOTAIS	Garantias lters (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	465,47	3.115,08	3.580,55	0,17%
2	TERRAPLENAGEM	44.075,38	-	44.075,38	0,36%
3	DRENAGEM	42.437,45	45.471,30	87.908,75	1,72%
4	BASE / SUB-BASE	1.751.632,49	1.310.371,46	3.062.003,95	59,83%
5	REVESTIMENTO	365.408,12	1.107.485,04	1.472.893,16	28,78%
6	MEIO-FIO E SARJETA	293.564,88	2.939,04	296.503,92	5,79%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	-	-	-	-
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	27.473,74	55.510,39	82.984,13	1,62%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	-	-	-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	-	-	-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	60.546,80	7.503,36	68.050,16	1,33%
TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA DA EMPRESA		2.585.604,33	2.532.395,67	5.118.000,00	100,00%
		50,52%	49,48%		

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
 Assinado de forma digital por DIENARO PIETROBELLI DELLAI
 Dados: 2026.02.19 10:30:17 -0100

WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 Assinado de forma digital por WELINGTON ANTUNES DOS SANTOS
 Dados: 2026.02.19 10:30:24 -0100

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEILICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Custo Total (R\$)	Margem (R\$)	Margem (%)	
					Material	Mão de Obra						
1000	1000	m²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
...	
TOTAL DO PAVIMENTO (R\$)				1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	
TOTAL DO PAVIMENTO (R\$)				1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

Quantidade	Descrição	Unidade	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	CUSTO UNITÁRIO (R\$)		Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	Custo Total (R\$)	Margem (R\$)	Margem (%)
					Material	Mão de Obra					
1000	1000	m²	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	
...	
TOTAL DO PAVIMENTO (R\$)				1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
TOTAL DO PAVIMENTO (R\$)				1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000

WELLINGTON ANTUNES - Administrador Geral
 DOS SANTOS OLIVEIRA - Desenhista
 DEBARDI - Assessor Técnico

PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Projeto:	PAVILUZZO	Item:	74	Data de Projeto:	01/04/2017	Item para N.º de OBRAS:	30	Índice máximo da OBRAS:	100,00%	Quantidade de Recursos:	1.00	Previdência nº1:	01	Valor Total do Projeto da Empresa:	1.00									
Valor Total:	11.946,00	UF:	RS											11.946,00	100,00%									
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (RESUMO)																								
ANÁLISE DOS RECURSOS (RESUMO)																								
TIPO	SERVICOS	RENTES	RS	1	2	3	4	5	6															
11	SERVICOS	RENTES	RS	1.580,55	22.077,99									3.580,55	30,00%									
21	SERVICOS	RENTES	RS	41.945,20										41.945,20	350,00%									
42	ALUG / LOCAÇÃO	RENTES	RS		1.020.567,97	1.020.566,00								1.020.566,00	8,55%									
51	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS			491.295,42								491.295,42	4,12%									
61	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS				99.778,89							99.778,89	0,84%									
81	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS					18.087,63						18.087,63	0,15%									
91	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS						66.896,50					66.896,50	0,56%									
117	RENTES	RENTES	RS	3.067,24	2.277,15	23.117,00	15.189,40	18.414,94						68.008,16	0,57%									
TOTALS														RS	72.628,53	1.094.426,12	1.531.290,61	1.538.881,03	623.164,01	261.671,50			3.118.000,00	100,00%
ANÁLISE DOS RECURSOS (RESUMO)														RS	72.628,53	1.094.426,12	1.531.290,61	1.538.881,03	623.164,01	261.671,50			3.118.000,00	100,00%
ANÁLISE DOS RECURSOS (RESUMO)														RS	1.426	22,50%	52,20%	43,47%	94,92%	100,00%				

TIPO	SERVICOS	RENTES	RS	1	2	3	4	5	6															
11	SERVICOS	RENTES	RS	1.580,55	22.077,99																			
21	SERVICOS	RENTES	RS	41.945,20																				
42	ALUG / LOCAÇÃO	RENTES	RS		1.020.567,97	1.020.566,00																		
51	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS			491.295,42																		
61	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS				99.778,89																	
81	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS					18.087,63																
91	RECONSTRUÇÃO	RENTES	RS						66.896,50															
117	RENTES	RENTES	RS	3.067,24	2.277,15	23.117,00	15.189,40	18.414,94																
TOTALS														RS	72.628,53	1.094.426,12	1.531.290,61	1.538.881,03	623.164,01	261.671,50			3.118.000,00	100,00%
ANÁLISE DOS RECURSOS (RESUMO)														RS	72.628,53	1.094.426,12	1.531.290,61	1.538.881,03	623.164,01	261.671,50			3.118.000,00	100,00%
ANÁLISE DOS RECURSOS (RESUMO)														RS	1.426	22,50%	52,20%	43,47%	94,92%	100,00%				

Nome da Empresa: PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 07.878.240/00-01

Endereço: Rua... nº... - Bairro... - Cidade... - Estado... - CEP: ...

Nome do Representante: WEILINGTON ANTUNES

CPF: 54.123.456-78

Assinatura: [Assinatura]

ATA DE SESSÃO**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 01/2026**

Processo Administrativo Nº 01/2026

Tipo: AQUISIÇÃO

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

Data de Publicação: 21/01/2026 17:16:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO**21/01/2026 17:17:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O arquivo palmital_sam74_cartilha_anexo_III.xlsx foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo GRANDES ITENS - CANTUANA - PALMITAL (1).pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_BDI.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_CRONOGRAMA - CANTUANA - PALMITAL (1).pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_DMT - CANTUANA - PALMITAL (1).pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_PLANO DE AMOSTRAGEM - CANTUANA - PALMITAL.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_ESTRADA CANTUANA - PALMITAL.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:20:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_CARTILHA GLOBAL - PALMITAL.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_DRE - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 5ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_LOC - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 5ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_GEO - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 4ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_SIN - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 5ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_GEO - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 4ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_TRPL - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 5ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2026 17:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo_GEO - ESTRADA LINHA CANTUANA - PALMITAL - 4ª CORREÇÃO.pdf foi adicionado ao processo.

03/02/2026 10:42:09 CADASTRO DE PROPOSTA PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA**19/02/2026 09:30:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO**

O participante PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA foi convocado a apresentar seus documentos de habilitação até 19/02/2026 11:30

LOTE 1 - HOMOLOGADO

Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ DA ESTRADA RURAL DA CANTUANA.			
Quantidade: 1		Valor Unit.: 5.118.000,00	Valor Total: 5.118.000,00

CLASSIFICAÇÃO

000175

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA	434 82.570.342/0001-01	5.119.000,00	5.118.000,00		Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	---------	----

MOVIMENTOS DO LOTE

21/01/2026 17:16:00	PUBLICADO				
22/01/2026 08:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
18/02/2026 09:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
19/02/2026 09:02:07	DISPUTA				
19/02/2026 09:02:07	LANCE	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 434)		5.119.000,00	
19/02/2026 09:12:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.					
19/02/2026 09:12:07	NOTIFICAÇÃO SISTEMA				
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA					
19/02/2026 09:12:08	NEGOCIAÇÃO				
19/02/2026 09:15:03	LANCE	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 434)		5.118.000,00	
19/02/2026 09:20:18	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
Abrimos negociação com a Participante, para podermos finalizar sugerimos que envie melhor desconto.					
19/02/2026 09:22:05	MENSAGEM	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 434)			
esse é nosso melhor preço					
19/02/2026 09:29:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO			
Embora instado à negociação, o licitante informou a impossibilidade de redução do valor proposto. Considerando que o preço ofertado encontra-se compatível com o orçamento estimado da Administração e com os valores baseados em Orçamento da Engenharia, baseados na Tabela Sinapi, resta atendido, inexistindo óbice quanto ao encaminhamento para adjudicação do certame licitatório.					
19/02/2026 09:29:43	HABILITAÇÃO				
19/02/2026 10:55:40	MENSAGEM	PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 434)			
Documentos salvos					
19/02/2026 13:11:19	MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS				
19/02/2026 13:41:20	EM ADJUDICAÇÃO				

Documento assinado digitalmente

gov.br

ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO
 Data: 25/02/2026 14:00:38-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: ANTONIO FERRAZ DE LIMA NETO

DANILO AMORIM
 SCHREINER

Assinado de forma digital por
 DANILO AMORIM SCHREINER
 Dados: 2026.02.25 14:03:15
 -03'00'

PROCURADOR JURÍDICO DANILO AMORIM SCHREINER

Documento assinado digitalmente

gov.br

ELTON OTTO BACK
 Data: 25/02/2026 14:25:03-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EQUIPE DE APOIO ELTON OTTO BACK

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III

Código	Descrição dos Serviços	Quantidade		Valor Unitário		Valor Total		Valor Global	Porcentagem	Observações
		Unidade	Quantidade	Valor	Valor	Valor	Valor			
01001	01 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	1000	100,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%		
01002	02 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	2000	200,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%		
01003	03 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	3000	300,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300,00%		
01004	04 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	4000	400,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400,00%		
01005	05 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	5000	500,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500,00%		
01006	06 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	6000	600,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600,00%		
01007	07 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	7000	700,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700,00%		
01008	08 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	8000	800,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800,00%		
01009	09 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	9000	900,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900,00%		
01010	10 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	10000	1000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1000,00%		
01011	11 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	11000	1100,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1100,00%		
01012	12 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	12000	1200,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1200,00%		
01013	13 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	13000	1300,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1300,00%		
01014	14 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	14000	1400,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1400,00%		
01015	15 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	15000	1500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1500,00%		
01016	16 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	16000	1600,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1600,00%		
01017	17 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	17000	1700,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1700,00%		
01018	18 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	18000	1800,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1800,00%		
01019	19 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	19000	1900,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1900,00%		
01020	20 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	20000	2000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2000,00%		
01021	21 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	21000	2100,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2100,00%		
01022	22 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	22000	2200,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2200,00%		
01023	23 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	23000	2300,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2300,00%		
01024	24 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	24000	2400,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2400,00%		
01025	25 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	25000	2500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2500,00%		
01026	26 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	26000	2600,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	2600,00%		
01027	27 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	27000	2700,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2700,00%		
01028	28 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	28000	2800,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2800,00%		
01029	29 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	29000	2900,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2900,00%		
01030	30 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	30000	3000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3000,00%		
01031	31 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	31000	3100,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00	3100,00%		
01032	32 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	32000	3200,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3200,00%		
01033	33 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	33000	3300,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3.300.000,00	3300,00%		
01034	34 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	34000	3400,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3400,00%		
01035	35 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	35000	3500,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3500,00%		
01036	36 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	36000	3600,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3600,00%		
01037	37 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	37000	3700,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3700,00%		
01038	38 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	38000	3800,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3800,00%		
01039	39 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	39000	3900,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3900,00%		
01040	40 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	40000	4000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4000,00%		
01041	41 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	41000	4100,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4100,00%		
01042	42 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	42000	4200,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4200,00%		
01043	43 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	43000	4300,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4300,00%		
01044	44 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	44000	4400,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00	4400,00%		
01045	45 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	45000	4500,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4500,00%		
01046	46 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	46000	4600,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4600,00%		
01047	47 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	47000	4700,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4.700.000,00	4700,00%		
01048	48 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	48000	4800,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4800,00%		
01049	49 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	49000	4900,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4.900.000,00	4900,00%		
01050	50 - SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	m²	50000	5000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5000,00%		

Item	Descrição	Valor Global	Porcentagem
01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	100,00%
TOTAL	TOTAL DO PROJETO	5.000.000,00	100,00%

ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Item	Descrição	Valor Global	Porcentagem
01	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	5.000.000,00	100,00%
TOTAL	TOTAL DO PROJETO	5.000.000,00	100,00%

000176

Agência de Fomento Regional
DEMARCO
PIETROBELLI
DELLA TORRE ALTA 15.3047
SANTOS/DORVAL/SP
Data: 2023.03.15 15:30:47 0100

WELLINGTON ANTUNES
SANTOS/07/804674937

Agência de Fomento Regional
DEMARCO
PIETROBELLI
DELLA TORRE ALTA 15.3047
SANTOS/DORVAL/SP
Data: 2023.03.15 15:30:47 0100

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Município: PALMITAL		SAM		7A		Data da Proposta		14/07/2015		14/07/2015		Data de Entrega		30		Valor Total do Contrato de Empreitada		R\$ 5.118.000,00		100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Projeto: Pavimentação de Estrada Rural		Lote nº		1		14/07/2015		14/07/2015		14/07/2015		14/07/2015		30		Valor Total do Contrato de Empreitada		R\$ 5.118.000,00		100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Quantidade: 17.846,00 m2		Lote nº		1		14/07/2015		14/07/2015		14/07/2015		14/07/2015		30		Valor Total do Contrato de Empreitada		R\$ 5.118.000,00		100,00%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
GRUPO	ITEM	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SERVIÇOS	1	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	2	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	3	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	4	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	5	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	6	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	7	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	8	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	9	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	10	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	11	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE CADA REDE	100,00	50,00	5.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
TOTAIS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)</th> <th colspan="2">INDIVIDUAIS / ETAPAS (R\$)</th> <th colspan="2">TOTAL</th> <th colspan="2">% S/ ITEM</th> </tr> <tr> <th>ITEM</th> <th>SERVIÇOS</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11</td> <td>RECURSOS</td> <td>1.580,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>RECURSOS</td> <td>2.827,29</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>RECURSOS</td> <td>43.945,79</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>RECURSOS</td> <td>1.020.647,97</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>RECURSOS</td> <td>911.005,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>RECURSOS</td> <td>99.774,59</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>RECURSOS</td> <td>16.087,63</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>27</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>32</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>33</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>34</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>36</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>44</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>45</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>46</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>47</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>48</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>49</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>50</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>51</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>52</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>53</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>54</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>55</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>56</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>58</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>59</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>60</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>61</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>62</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>63</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>64</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>65</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>66</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>67</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>68</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>69</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>70</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>71</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>72</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>73</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>74</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>76</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>77</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>78</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>79</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>80</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>81</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>82</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>83</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>84</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>85</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>86</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>87</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>88</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>89</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>90</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>91</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>92</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>93</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>94</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>96</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>97</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>98</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>99</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>101</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>102</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>103</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>104</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>105</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>106</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>107</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>108</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>109</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>110</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>111</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>112</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>113</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>114</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>115</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>116</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>117</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>118</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>119</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>120</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>121</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>123</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>124</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>126</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>127</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>128</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>129</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>130</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>131</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>132</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>133</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>134</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>135</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>136</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>137</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>138</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>139</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>140</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>141</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>142</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>143</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>144</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>145</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>146</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>147</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>148</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>149</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>151</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>152</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>153</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>154</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>155</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>156</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>157</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>158</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>159</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>160</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>161</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>162</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>163</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>165</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>166</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>167</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>168</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>169</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>170</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>171</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>172</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>173</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>174</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>175</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>176</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>177</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>178</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>179</td> <td>RECURSOS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td></tr></tbody></table>																						COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)		INDIVIDUAIS / ETAPAS (R\$)		TOTAL		% S/ ITEM		ITEM	SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6	11	RECURSOS	1.580,59						12	RECURSOS	2.827,29						13	RECURSOS	43.945,79						14	RECURSOS	1.020.647,97						15	RECURSOS	911.005,63						16	RECURSOS	99.774,59						17	RECURSOS	16.087,63						18	RECURSOS							19	RECURSOS							20	RECURSOS							21	RECURSOS							22	RECURSOS							23	RECURSOS							24	RECURSOS							25	RECURSOS							26	RECURSOS							27	RECURSOS							28	RECURSOS							29	RECURSOS							30	RECURSOS							31	RECURSOS							32	RECURSOS							33	RECURSOS							34	RECURSOS							35	RECURSOS							36	RECURSOS							37	RECURSOS							38	RECURSOS							39	RECURSOS							40	RECURSOS							41	RECURSOS							42	RECURSOS							43	RECURSOS							44	RECURSOS							45	RECURSOS							46	RECURSOS							47	RECURSOS							48	RECURSOS							49	RECURSOS							50	RECURSOS							51	RECURSOS							52	RECURSOS							53	RECURSOS							54	RECURSOS							55	RECURSOS							56	RECURSOS							57	RECURSOS							58	RECURSOS							59	RECURSOS							60	RECURSOS							61	RECURSOS							62	RECURSOS							63	RECURSOS							64	RECURSOS							65	RECURSOS							66	RECURSOS							67	RECURSOS							68	RECURSOS							69	RECURSOS							70	RECURSOS							71	RECURSOS							72	RECURSOS							73	RECURSOS							74	RECURSOS							75	RECURSOS							76	RECURSOS							77	RECURSOS							78	RECURSOS							79	RECURSOS							80	RECURSOS							81	RECURSOS							82	RECURSOS							83	RECURSOS							84	RECURSOS							85	RECURSOS							86	RECURSOS							87	RECURSOS							88	RECURSOS							89	RECURSOS							90	RECURSOS							91	RECURSOS							92	RECURSOS							93	RECURSOS							94	RECURSOS							95	RECURSOS							96	RECURSOS							97	RECURSOS							98	RECURSOS							99	RECURSOS							100	RECURSOS							101	RECURSOS							102	RECURSOS							103	RECURSOS							104	RECURSOS							105	RECURSOS							106	RECURSOS							107	RECURSOS							108	RECURSOS							109	RECURSOS							110	RECURSOS							111	RECURSOS							112	RECURSOS							113	RECURSOS							114	RECURSOS							115	RECURSOS							116	RECURSOS							117	RECURSOS							118	RECURSOS							119	RECURSOS							120	RECURSOS							121	RECURSOS							122	RECURSOS							123	RECURSOS							124	RECURSOS							125	RECURSOS							126	RECURSOS							127	RECURSOS							128	RECURSOS							129	RECURSOS							130	RECURSOS							131	RECURSOS							132	RECURSOS							133	RECURSOS							134	RECURSOS							135	RECURSOS							136	RECURSOS							137	RECURSOS							138	RECURSOS							139	RECURSOS							140	RECURSOS							141	RECURSOS							142	RECURSOS							143	RECURSOS							144	RECURSOS							145	RECURSOS							146	RECURSOS							147	RECURSOS							148	RECURSOS							149	RECURSOS							150	RECURSOS							151	RECURSOS							152	RECURSOS							153	RECURSOS							154	RECURSOS							155	RECURSOS							156	RECURSOS							157	RECURSOS							158	RECURSOS							159	RECURSOS							160	RECURSOS							161	RECURSOS							162	RECURSOS							163	RECURSOS							164	RECURSOS							165	RECURSOS							166	RECURSOS							167	RECURSOS							168	RECURSOS							169	RECURSOS							170	RECURSOS							171	RECURSOS							172	RECURSOS							173	RECURSOS							174	RECURSOS							175	RECURSOS							176	RECURSOS							177	RECURSOS							178	RECURSOS							179	RECURSOS					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)		INDIVIDUAIS / ETAPAS (R\$)		TOTAL		% S/ ITEM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
ITEM	SERVIÇOS	1	2	3	4	5	6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
11	RECURSOS	1.580,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
12	RECURSOS	2.827,29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
13	RECURSOS	43.945,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
14	RECURSOS	1.020.647,97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
15	RECURSOS	911.005,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
16	RECURSOS	99.774,59																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
17	RECURSOS	16.087,63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
18	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
19	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
20	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
21	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
22	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
23	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
24	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
25	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
26	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
27	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
28	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
29	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
30	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
31	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
32	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
33	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
34	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
35	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
36	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
37	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
38	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
39	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
40	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
41	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
42	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
43	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
44	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
45	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
46	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
47	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
48	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
49	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
50	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
51	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
52	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
53	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
54	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
55	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
56	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
57	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
58	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
59	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
60	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
61	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
62	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
63	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
64	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
65	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
66	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
67	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
68	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
69	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
70	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
71	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
72	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
73	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
74	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
75	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
76	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
77	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
78	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
79	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
80	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
81	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
82	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
83	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
84	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
85	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
86	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
87	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
88	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
89	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
90	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
91	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
92	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
93	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
94	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
95	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
96	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
97	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
98	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
99	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
100	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
101	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
102	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
103	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
104	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
105	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
106	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
107	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
108	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
109	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
110	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
111	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
112	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
113	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
114	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
115	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
116	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
117	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
118	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
119	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
120	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
121	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
122	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
123	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
124	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
125	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
126	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
127	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
128	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
129	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
130	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
131	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
132	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
133	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
134	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
135	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
136	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
137	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
138	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
139	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
140	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
141	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
142	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
143	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
144	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
145	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
146	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
147	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
148	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
149	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
150	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
151	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
152	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
153	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
154	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
155	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
156	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
157	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
158	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
159	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
160	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
161	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
162	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
163	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
164	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
165	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
166	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
167	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
168	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
169	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
170	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
171	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
172	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
173	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
174	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
175	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
176	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
177	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
178	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
179	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											



SAM

Sistema de Acompanhamento
e Monitoramento de projetos

PAM 2019 / 2024

Parecer Processo Licitatório N° 2026/0602

Município : Palmital
Modalidade : CONCORRÊNCIA
Lote(s) : *** 1 ***

N° : 0001/2026

A Procuradoria Jurídica do PARANACIDADE analisou o Processo licitatório em epígrafe referente a PAVIMENTAÇÃO URBANA e, considerando estritamente a documentação apresentada via Portal dos Municípios, emite Parecer FAVORÁVEL à aprovação e conseqüente homologação do procedimento.

Curitiba ,

Patricia Brochado Barreto
Advogado(a)

Associação : AMOCENTRO
Escritório Regional : Regional de Guarapuava
Contratos de empréstimo : Lote : 1 ==>
SAM Projeto N° : 74



PARANACIDADE



Documento assinado eletronicamente por:
Patricia Brochado Barreto (24/03/2026 13:57:27)

Nome/controlado do arquivo:
2026032413572794.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:



<https://dss.paranacidade.org.br/validaAssinatura.htm?controle=2026032413572794>



MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR 000180

CNPJ: 75.680.025/0001-82

PARECER JURÍDICO Nº 76/2026-LIC (FINAL)

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº 01/2026

CONCORRENCIA ELETRÔNICA 01/2026

DE: PROCURADORIA DO MUNICÍPIO DE PALMITAL (PR)

PARA: CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

I – RELATÓRIO

O Ilustríssimos Sr. Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, encaminhou o requerimento para o Exmo. Sr. Prefeito Municipal, objetivando a abertura de procedimento licitatório para o referido objeto.

A Assessoria de Planejamento apresentou os documentos de formalização de demanda, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

O pedido foi deferido pelo Sr. Prefeito Municipal.


O Departamento de Contabilidade, em ato representado pelo contador responsável, verificou a existência de previsão de recursos orçamentários para as despesas a serem realizadas com o objeto a ser adquirido.

Considerando o valor máximo, natureza do objeto e valor da despesa, esta Procuradoria opinou pela imprescindibilidade da abertura de procedimento licitatório.

O Agente de Contratações acatou a opinião desta Procuradoria, instaurando procedimento licitatório na modalidade **Concorrência Eletrônica**, fazendo publicar aviso de licitação no Órgão Oficial do Município, Órgão Oficial do Paraná no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Palmital e Jornal diário de

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222





MUNICÍPIO DE PALMITAL - PR000181

CNPJ: 75.680.025/0001-82

grande circulação, sendo atendida a publicidade exigida pelo **TCE/PR** – www.tcepr.gov.br. Frise-se que da análise do caderno, depreende-se que foram respeitados todos os prazos Legais

Do que se verifica da ata da sessão, tem-se que o procedimento obedeceu a todas as disposições legais, cumprindo com eficiência (eficácia e legalidade) seu objetivo.

Frise-se que o valor estimado da contratação foi apurado com base na Tabela SINAPI, mediante orçamento elaborado pelo Departamento de Engenharia e aprovado pela autoridade competente, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021. A adoção desse parâmetro atende ao princípio da economicidade (art. 5º da mesma Lei) e encontra respaldo na jurisprudência do TCU, que reconhece a Tabela SINAPI como fonte oficial e adequada para definição de preços de referência em obras e serviços de engenharia (Acórdãos TCU nº 1.877/2018 e nº 2.622/2013, Plenário).

III - CONCLUSÃO

Com relação ao procedimento, esta Procuradoria analisando a regularidade da licitação, tendo sido respeitadas todas as disposições legais, pelo que somos FAVORÁVEIS à homologação do objeto ao concorrente vencedor pela REGULARIDADE do feito.

Encaminhem-se os autos ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, para que decida acerca da homologação e adjudicação do objeto deste certame.

É o parecer.

Submeta-se a apreciação superior.

Palmital (PR) 24 de Março de 2026

DANILO AMORIM SCHREINER

Procurador do Município - Matrícula 51.240

OAB/PR 46.945



000182

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL - PR

CNPJ 75600025/0001-82

CONCORRÊNCIA Nº 01/2026

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2026

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

HOMOLOGO E ADJUDICO o Procedimento Licitatório nº01/2026, Concorrência Nº 01/2026, elaborado para o objeto: **PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL CANTUANA, EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA**, onde a empresa **PAVILUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA CNPJ-82.570.342/0001-01**, com o valor de R\$: 5.118.000,00(Cinco milhões, cento e dezoito mil reais), foi declarado vencedor do certame, por ter cumprido todos os itens dispostos em edital e anexos, apresentando a proposta válida e em conformidade com os serviços na Planilha Orçamentária ao município de Palmital-PR, cujos valores estão compatíveis com os preços referenciais integrantes do procedimento licitatório.

Dê-se a publicação devida e elabore-se o contrato na forma da lei.

Município de Palmital-PR, 24 de Março de 2026.

ROBERTO
CARLOS
ROSSI:86430807
991

Assinado de forma
digital por ROBERTO
CARLOS
ROSSI:86430807991
Dados: 2026.03.25
14:33:14 -03'00'

ROBERTO CARLOS ROSSI
Prefeito Municipal

Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro – CEP 85270-000 – Palmital – PR

Fone Fax: (42) 3657-1222

CONTRATO Nº 32/2026

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA POR PREÇO GLOBAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE PALMITAL E A PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, NA FORMA ABAIXO:

O município de Palmital, situado na Rua Moisés Lupion, nº 1001, Centro, Cep-85.270-000, Palmital, Estado do Paraná, CNPJ 75.680.025/0001-82, a seguir denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado por seu Prefeito Municipal o Sr. ROBERTO CARLOS ROSSI, portador da cédula de identidade R.G. n.º 5.***.***-2, inscrito no CPF sob n.º 864.***.***-91, e a empresa PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, CNPJ 82.570.342/0001-01, localizada à GLB Banco de Areia - Pedreira Fazenda CR, 0 Sala A - CEP: 84935000 - Bairro: Rural Tomazina/PR, a seguir denominada **CONTRATADA**, representada por DIENARO PIETROBELLI DELLAI portador da cédula de identidade R.G. n.º 70*****8, inscrito no CPF sob n.º 064.***.***-29, residente na GLB Banco de Areia - Pedreira Fazenda CR firmam o presente Contrato de Empreitada com fundamento na Lei Federal n.º 14.133/2021, na proposta da **CONTRATADA** datada de 19/02/2026, protocolo n.º , conforme condições que estipulam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. O objeto do presente Contrato é A PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.. - TERMO DE REFERÊNCIA QUE FAZ PARTE INTEGRANTE DO EDITAL - lote 1, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, em consonância com o cronograma físico-financeiro, os projetos, especificações técnicas e demais peças e documentos da **CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA** n.º 01/206.

1.2. Na data da assinatura do contrato ou antes do início da obra, será realizada a reunião de partida, na qual estarão presentes representantes da **CONTRATANTE** e **CONTRATADA**, dentre eles, necessariamente, o fiscal e responsável pelo objeto contratado, bem como, supervisor do **PARANACIDADE**.

1.2.1 Nessa oportunidade deverão ser tratadas as especificidades do objeto contratado, esclarecendo suas características gerais, implantação, cronograma físico-financeiro, ocasião em que proceder-se-á à abertura do "Diário de Obra" e aprovar-se-á o cronograma físico de execução e o plano de amostragem. Ademais, ressaltar-se-ão as normas relativas às medições, condições de pagamento e obrigações da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR

2.1 O preço global para a execução do objeto deste Contrato é de R\$ 5.118.000,00 (Cinco Milhões, Cento e Dezoito Mil Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL".

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS

3.1 As despesas com a execução do objeto deste contrato correrão à conta dos recursos advindos da dotação orçamentária Conta da despesa 4790 - Funcional programática 10.002.04.122.0401.1080 - Fonte de recurso 0 - Natureza da despesa 4.4.90.51.00.00 - Grupo da fonte Do Exercício.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO, DO INÍCIO DOS SERVIÇOS E PRORROGAÇÃO

4.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato, inteiramente concluído, em condições de aceitação e de utilização, em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.1.1 O início da execução do objeto, sem prejuízo do estabelecido no item anterior, deverá ocorrer em, no máximo 21 (vinte e um) dias da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

4.2 Somente será admitida a alteração do prazo de execução diante:

- a) da alteração do projeto e/ou de especificações técnicas pelo CONTRATANTE;
- b) do aumento, por ato do CONTRATANTE, das quantidades inicialmente previstas, obedecidos os limites fixados na lei;
- c) do atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE;
- d) da interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho por ordem e no interesse do CONTRATANTE;
- e) de impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pelo CONTRATANTE em documento contemporâneo à sua ocorrência;
- f) da superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;
- g) de outros casos previstos em lei.

4.3 Salvo exceções legais, as paralisações da execução do contrato somente podem ser determinadas pelo CONTRATANTE no seu interesse, e os documentos que as formalizam servirão como fundamento para a readequação/alteração dos prazos pactuados.

4.4 Havendo impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila, submetendo-se toda documentação ao Paranacidade.

4.4.1: verificada a ocorrência do disposto no item anterior por mais de 1 (um) mês, a Administração deverá divulgar, em sítio eletrônico oficial e em placa a ser afixada em local da obra de fácil visualização pelos cidadãos, aviso público de obra paralisada, com o motivo e o responsável pela inexecução temporária do objeto do contrato e a data prevista para o reinício da sua execução.

4.5 A solicitação de aditivo de prazo de execução, suspensão do contrato, assim como de acréscimos ou supressões do objeto deverá ser realizada no prazo de vigência do contrato.

4.5.1. As solicitações de aditivos submetidas as Paranacidade devem vir acompanhadas de parecer técnico emitido pela fiscalização e analisadas pelo gestor do contrato, parecer jurídico, cronograma e anuência do CONTRATANTE.

4.5.2. Após análise do gestor do contrato, os acréscimos e supressões, a serem formalizados em termo aditivo, deverão ser planilhados com a indicação do que será acrescido ou suprimido, sujeita à aprovação do CONTRATANTE, bem como a anuência do Paranaicidade.

4.6 Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o CONTRATANTE avalie e tome as providências cabíveis. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como justificativa.

4.7 O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 O prazo de vigência do presente Contrato é de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados a partir da data da assinatura citada no extrato do contrato publicado no PNCP ou no Diário Oficial para aqueles municípios com até 20.000 habitantes que assim optarem, em conformidade com o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 176 da Lei Federal 14.133/21.

5.2. O prazo de vigência será automaticamente prorrogado quando seu objeto não for concluído no prazo firmado no contrato.

5.3 Quando a não conclusão decorrer de culpa do contratado:

- a) o contratado será constituído em mora, aplicáveis a ele as respectivas sanções administrativas;
- b) a Administração poderá optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

6.1 A CONTRATADA se obriga a:

- a) confecção e colocação de placas de obra, conforme modelo disponibilizado;
- b) as placas devem ser afixadas em local visível, preferencialmente no acesso principal do empreendimento ou voltadas para a via que favoreça a melhor visualização, devendo ser mantidas em bom estado de conservação, inclusive quanto à integridade do padrão das cores, durante o período de exercício da obra, substituindo-as ou recuperando-as quando verificado o seu desgaste, precariedade ou, ainda, por solicitação do PARANACIDADE;
- c) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT;
- d) notificar a fiscalização, no mínimo, com 48 (*quarenta e oito*) horas de antecedência, da concretagem dos elementos armados da estrutura, da remoção de qualquer forma de concreto e, quando for o caso, do início dos testes de operação das instalações elétricas e hidráulicas;
- e) manter, em todos os locais de serviços, um seguro sistema de sinalização e segurança, principalmente em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho;
- f) dar ciência à fiscalização da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do objeto deste Contrato;
- g) manter no local da execução do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência;
- h) providenciar a matrícula do objeto deste Contrato no INSS;
- i) não manter em seu quadro de pessoal menores em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não manter, ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos;

- j) manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, especialmente a reserva de cargos prevista em lei;
- k) fornecer em tempo hábil os materiais, veículos, máquinas e equipamentos;
- l) examinar completamente os projetos, as peças gráficas, as especificações técnicas, memoriais e todos os documentos, obtendo todas as informações necessárias sobre qualquer ponto duvidoso do objeto, se responsabilizando inteiramente pela apresentação da planilha de serviços para uma proposta de preços completa e satisfatória;
- m) respeitar rigorosamente as normas estabelecidas nas especificações técnicas que integram o Edital, bem como garantir a qualidade de todos os materiais e serviços executados, em conformidade com as normas e especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso, por meio da relação de ensaios necessários, já previstos no Plano de Amostragem proposto no projeto e aprovado na reunião de partida, firmando a respectiva Declaração de Realização de Ensaio emitida pela CONTRATANTE;
- n) apresentar, antes do início dos serviços o projeto de massa asfáltica (traço), baseado pelo Método Marshall, de todas as misturas das camadas do revestimento asfáltico, produzidas em conformidade com as especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso, atendendo as condições indicadas no projeto, com as devidas adaptações inerentes a disponibilidade de materiais na região;
- o) participar e firmar a ata da reunião de partida, conforme estabelece o item 1.2 da Cláusula Primeira;
- p) se julgar necessário, poderá elaborar e apresentar um novo cronograma físico de execução ou um novo plano de amostragem (tendo como base o plano de amostragem proposto no projeto), para aprovação na reunião de partida;
- q) providenciar a imediata baixa da ART ou RRT, em caso de extinção contratual;
- r) reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados.

6.2 A CONTRATADA adotará como referência o cronograma físico-financeiro apresentado na licitação para elaboração do cronograma de execução, no qual constará a sequência de todas as tarefas, os seus prazos de execução e respectivas datas de início e término.

6.3 A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

6.3.1 No caso da propositura de qualquer demanda judicial em decorrência do presente contrato, a CONTRATADA compromete-se a assumir a integralidade da responsabilidade e de eventual pagamento, isentando o CONTRATANTE e a Administração Pública de qualquer ônus, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

6.4 As notificações referidas nesta cláusula deverão ser realizadas por escrito e direcionadas ao gestor, fiscal e supervisor (PARANACIDADE) do contrato.

6.5 As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da contratada.

6.6 A CONTRATADA é obrigada a efetuar e entregar no prazo o resultado dos ensaios solicitados pelo CONTRATANTE.

6.7 Durante a execução da obra, todo o consumo de material das misturas será reavaliado através de ensaios. Os serviços somente serão aceitos e medidos se estiverem previstos no Plano de Amostragem e forem executados dentro da margem de tolerância, conforme especificações do DNIT/DER-PR, conforme o caso.

6.8 O consumo dos materiais aferidos através de ensaios, quando executados a menor do que os quantitativos contratados, desde que aceitos tecnicamente pela fiscalização, serão glosados e descontados nas medições.

6.8.1 Consumos acima dos quantitativos contratados não serão pagos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

7.1 O CONTRATANTE se obriga a:

- a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente Contrato;
- b) efetuar a previsão orçamentária dos recursos e encaminhar ao PARANACIDADE a Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, devidamente empenhada, bem como os ensaios de controle tecnológicos, quando realizados;
- c) emitir, a cada ensaio, a respectiva Declaração de Realização de Ensaios;
- d) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato;
- e) garantir à CONTRATADA o acesso à documentação técnica necessária para a execução do objeto do presente Contrato;
- f) garantir à CONTRATADA o acesso às suas instalações;
- g) organizar e participar de reunião de partida, firmando a respectiva ata;
- h) providenciar, no caso de extinção do contrato, o termo de compatibilidade físico financeiro;
- i) verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente com as especificações constantes no Edital de licitação e seus anexos, bem como com a proposta, para fins de aceitação e, após, para o recebimento definitivo;
- j) comunicar ao contratado, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
- k) efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecidas pelo contratado, no que couber;
- l) emitir decisão sobre as solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do contrato, no prazo de 15 dias úteis;
- m) ressarcir o contratado, nos casos de extinção de contrato por culpa exclusiva da Administração, pelos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, além de devolver a garantia, quando houver, e efetuar os pagamentos devidos pela execução do contrato até a data de extinção e pelo custo de eventual desmobilização;
- n) adotar providências necessárias para a apuração das infrações administrativas, quando se constatar irregularidade que configure dano à Administração, além de remeter cópias dos documentos cabíveis ao Ministério Público competente, para a apuração dos ilícitos de sua competência. --

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1 O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 05 (cinco) dias úteis, após recepção do recurso financeiro pelo Município, desde que haja a apresentação correta de cada fatura dos serviços executados e documentos pertinentes, devidamente protocolados, cumpridas às cláusulas contratuais e obedecidas às condições para liberação das parcelas.

8.2 O faturamento deverá ser protocolado, em 01 (uma) via, no protocolo geral na sede do licitador e deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

- a) nota fiscal/fatura, com discriminação resumida dos serviços executados, número da licitação, número do contrato, discriminação dos impostos e encargos que serão retidos pelo

Município e incidentes sobre o objeto contratado, e outros dados que julgar convenientes, não apresentar rasura e/ou entrelinhas e ser certificada pelo Responsável Técnico;

b) comprovantes do Recolhimento Previdenciário, quais sejam: recibo(s) da DCTFweb transmitida para a Receita Federal e seu relatório detalhado do(s) mês(es) de execução do objeto contratual sendo que, caso na DCTFweb conste saldo a pagar, deverá ser anexada a DARF do(s) período(s) correspondente(s) que comprovem o seu recolhimento; comprovantes de Recolhimento do FGTS, quais sejam: guia(s) do FGTS devidamente quitada(s) do(s) mês(es) de execução do objeto contratual e seu comprovante de pagamento, conjuntamente com o Relatório do FGTS Digital e da relação de empregados constantes da Obra, conforme informado no "eSocial".

b.1) deverão ser apresentados os comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS da obra contratada, devidos em todos os meses, contados entre a data de assinatura do contrato e o primeiro pagamento e entre um pagamento e outro, e não apenas o comprovante do último recolhimento realizado.

b.2) deverá, a CONTRATADA, comprovar o recolhimento dos encargos em todos os períodos de execução contratual, não ficando restrita ao período em que ocorrerem as medições.

b.3) deverá, a CONTRATANTE, receber, guardar e acompanhar o recolhimento dos encargos trabalhistas (INSS / FGTS) incidentes sobre o pessoal alocado na obra.

c) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

d) cópia da folha de pagamento dos empregados da obra contratada;

e) Planilha de Medição – Elaborada nos padrões do CONTRATANTE, de acordo com cronograma físico-financeiro, relativo à parcela faturada, de forma que as atividades e os valores faturados, correspondam às atividades e aos respectivos índices percentuais discriminados e informados pela Fiscalização da obra, que acompanha o processo da nota fiscal/ fatura;

8.2.1. A liberação da primeira parcela fica condicionada à apresentação de:

a) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART pela contratada;

b) comprovação de abertura da matrícula CEI/CNO junto à Receita Federal, com os dados conforme contrato;

c) da quitação junto ao FGTS/CEF, por meio do CRS.

8.2.2. A liberação da última parcela fica condicionada à apresentação de:

a) comprovante, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e energia elétrica. As despesas referentes ao consumo de água e energia, durante a execução do objeto, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

b) Termo de Recebimento Provisório;

c) Certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído (em caso de obra civil a CND deverá conter a metragem da obra conforme projeto/área de reforma/área de acréscimo/área nova);

d) quando necessário, do AS BUILT da obra.

8.2.3 A última parcela, e respectivo pagamento, deverá corresponder, no mínimo, à 10% (dez por cento) do valor total do contrato, para tanto a penúltima medição deverá ser realizada de maneira a reservar o percentual mínimo para a última medição.

8.3 O faturamento deverá ser efetuado em nome do Município de Palmital/PR – CNPJ n.º 75.680.025/0001-82

8.3.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a recepção do recurso pelo MUNICÍPIO, caso não ocorra o pagamento ao CONTRATADO, incidirá sobre o valor faturado, atualização monetária, conforme índice estipulado no presente contrato, proporcional aos dias em atraso.

8.3.1.1. Caso a liberação do pagamento não ocorra em até 15 (quinze) dias após a recepção do recurso pelo CONTRATANTE, este incorrerá em multa, no montante de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) ao mês do valor da fatura, limitado a 90 (noventa) dias.

8.4 A comprovada infringência de disposição de contrato implicará retenção de pagamentos, até final solução, sem prejuízo de outras penalidades cabíveis.

8.5 Nenhum pagamento será efetuado ao CONTRATADO que tenha sido multado, antes de paga ou relevada a multa. Reserva-se ao CONTRATANTE o direito de descontar das faturas ou da garantia quaisquer débitos do CONTRATADO.

8.6 No mês em que ocorrer entrega de produtos ou subprodutos de madeira, sob pena de não serem medidos e pagos os serviços realizados, e sem prejuízo das penalidades previstas no contrato, deverão ser entregues os seguintes documentos:

8.6.1) original(is) ou cópia(s) autêntica(s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) de aquisição dos referidos materiais;

8.6.2) declaração de fornecimento de produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal em anexo;

8.6.3) original da primeira via da ATPF – Autorização de Transporte de Produtos Florestais, expedida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA;

8.6.4) comprovante do Cadastro Técnico Federal do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, do fornecedor de produtos ou subprodutos de madeira de origem nativa.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

9.1 Os preços contratuais do objeto licitado poderão ser reajustados, em Reais, de acordo com o inciso LVIII do art. 6º da Lei Federal nº 14.133, de 2021 e com a Lei Federal nº 10.192, de 2001.

9.2 O reajustamento dos preços será concedido, quando e se for o caso, dentro do prazo de vigência do contrato, quando transcorrer o prazo de 12 (doze) meses da data da apresentação do orçamento prevista em 19/02/2026, até a data do efetivo adimplemento da obrigação, calculada pelo índice definido neste Contrato;

9.2.1 Na hipótese em que, antes da data da concessão do reajustamento, já houver ocorrido a revisão do contrato para a manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro, a revisão será considerada à ocasião do reajuste, para evitar acumulação injustificada;

9.2.2 Ocorrendo atraso na execução dos serviços atribuíveis ao contratado, não será concedido o reajustamento de preços, salvo o correspondente ao respectivo período de execução previsto no cronograma físico-financeiro, sem prejuízo da aplicação das penalidades pertinentes ao atraso;

9.2.3 Se o CONTRATADO antecipar o cronograma de execução, o reajustamento será aplicado com índice correspondente somente pelo período de execução efetiva do objeto contratado, conforme previstos na planilha de medição;

9.2.4 A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto neste Contrato pode ser registrada por simples apostila, dispensando a celebração de termo, conforme disposto no art. 136, I, da Lei Federal nº 14.133/2021;

9.2.5 Em nenhuma hipótese será concedido o reajuste de preços sobre itens já executados pelo Contratado;

9.2.6 Os preços contratuais serão reajustados para mais ou para menos, de acordo com a variação dos índices indicados, vedada a periodicidade de reajuste inferior a um ano, contados da data do orçamento estimado;

9.3 Para o reajustamento será utilizado o “Índice Nacional de Custo da Construção – Disponibilidade Interna – INCC-DI”, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, devendo ser aplicada a fórmula a seguir:

$$SR = S (I12/I0)$$

$$R = SR - S$$

I12 = índice INCC-DI/FGV do 12º mês do orçamento

I0 = índice INCC-DI/FGV do mês do orçamento

S = saldo de contrato após medição referente ao 12º mês do orçamento

SR = saldo reajustado

R = valor do reajuste

a) Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

b) Na ausência dos índices específicos ou setoriais, previstos no artigo anterior, adotar-se-á o índice geral de preços mais vantajoso para a Administração, calculado por instituição oficial que retrate a variação do poder aquisitivo da moeda.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO E GARANTIA ADICIONAL

10.1 A garantia de execução será equivalente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato, incluído, no que couber, o reajustamento de preços, podendo ser prestada conforme as modalidades previstas nos artigos 96 e seguintes da Lei 14.133/2021.

10.2. A proponente vencedora deverá, quando da assinatura do termo de contrato de empreitada, sob pena de decair o direito de contratação, apresentar comprovação da formalização da garantia de execução e da garantia adicional, se houver.

10.2.1 Como condição para assinatura do contrato, será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei Federal nº 14.133/2021.

10.3 No caso de o contratado optar pela modalidade seguro-garantia, deverá apresentá-lo no prazo máximo de 1 (um) mês, contado da data de homologação da licitação e anterior à assinatura do contrato.

10.4 Quando a garantia se processar sob a forma de Seguro-Garantia ou Fiança Bancária, não poderá ser prestada de forma proporcional ao período contratual, devendo sua validade coincidir com o prazo de vigência do contrato. Caso ocorra prorrogação do contrato, a garantia apresentada deverá ser prorrogada.

10.5 Se ocorrer majoração do valor contratual, o valor da garantia de execução será acrescido pela aplicação de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual majorado. No caso de redução do valor contratual, poderá a contratada ajustar o valor da garantia de execução, se assim o desejar. Se ocorrer a prorrogação dos prazos contratuais deverá ser providenciada a renovação da garantia contemplando o novo período.

10.6 A devolução da garantia de execução e da garantia adicional, quando for o caso, ou o valor que dela restar, dar-se-á mediante a apresentação de:

- a) aceitação pelo CONTRATANTE do objeto contratado e o termo de recebimento definitivo;
- b) certidão negativa de débitos, expedida pela Receita Federal, referente ao objeto contratado concluído;
- c) comprovantes, nos casos previstos, de ligações definitivas de água e/ou energia elétrica.

10.7 Nos casos previstos de Extinção do Contrato por culpa da CONTRATADA, a garantia de execução e a garantia adicional, se houver, não serão devolvidas, sendo, então, apropriadas pelo CONTRATANTE a título de indenização/multa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO-ECONÔMICO FINANCEIRO

11.1. Em caso de ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a parte Contratada poderá apresentar um pedido formal de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro à parte Contratante.

11.2. O pedido deverá ser acompanhado de toda a documentação comprobatória pertinente que justifique o desequilíbrio alegado e a necessidade de restabelecimento.

11.3. A parte Contratante deverá responder ao pedido de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro no prazo máximo de 30 dias corridos, contados a partir do recebimento do pedido formal e da documentação completa.

11.4. A resposta deverá conter a análise detalhada do pedido e a decisão fundamentada quanto à aceitação, rejeição ou necessidade de complementação de informações. Caso haja necessidade de complementação, a parte interessada será notificada, e um novo prazo será estabelecido para a entrega dos documentos faltantes.

11.5. Em caso de aceitação do pedido, as partes deverão negociar os termos do restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, visando sempre à manutenção das condições originalmente pactuadas.

11.6. O acordo resultante da negociação deverá ser formalizado por meio de aditivo contratual, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO, GESTÃO, SUPERVISÃO E CONTROLE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

12.1 O fiscal e gestor do contrato serão indicados pelo CONTRATANTE, dentre engenheiros e/ou arquitetos e servidor, respectivamente, ambos capacitados para exercerem essas funções.

12.1.1. Caberá a gestão do contrato à/ao Sr. (a) SANDRA MARA DOS SANTOS FERRAZ, a quem compete as ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas neste contrato e ainda:

- a) propor ao órgão competente a aplicação das penalidades previstas neste contrato e na legislação aplicável, no caso de constatar irregularidade cometida pela CONTRATADA;
- b) receber do fiscal as informações e documentos pertinentes à execução do objeto contratado;
- c) manter controles adequados e efetivos do presente contrato, do qual constarão todas as ocorrências relacionadas com a execução, com base nas informações e relatórios apresentados pela fiscalização;
- d) propor medidas que melhorem a execução do contrato.

12.1.2 Caberá ao fiscal do contrato, Sr. (a) JULIO CEZAR DE LIMA, e ao fiscal substituto Sr. (a) EVELYN TACIANE SUERO DA CRUZ, o acompanhamento da execução do objeto da presente contratação, informando ao gestor do contrato todas as ocorrências, em especial

as que possam prejudicar o bom andamento da execução contratual. Além disso, a fiscalização procederá, mensalmente, a contar da data da assinatura deste Contrato, citada no extrato do contrato publicado no Diário Oficial, à medição baseada nos serviços executados, elaborará o boletim de medição, verificará o andamento físico dos serviços e comparará com o estabelecido no cronograma físico-financeiro e cronograma de execução aprovado, para que se permita a elaboração do processo de faturamento. Caso os serviços executados não correspondam ao estabelecido no cronograma físico-financeiro, será registrada a situação, inclusive para fins de aplicação das penalidades previstas, se for o caso. Ocorrendo a substituição do fiscal, este deverá providenciar a imediata baixa da ART ou RRT.

12.1.3 Os responsáveis pela gestão e fiscalização do contrato serão designados por ato administrativo próprio do Contratante.

12.1.4 A gestão e a fiscalização do contrato serão exercidas pelo Contratante, que realizará a fiscalização, o controle e a avaliação dos bens fornecidos, bem como aplicará as penalidades, após o devido processo legal, caso haja descumprimento das obrigações contratadas.

12.2 Para efeito de medição e de faturamento, relativo às atividades executadas, deverá ser considerado o cumprimento do avanço das etapas construtivas definidas no cronograma físico-financeiro, que será peça integrante do contrato.

12.2.1 A sistemática de medição e pagamento será associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

12.2.2 No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto a dimensão, qualidade e quantidade, a parcela incontroversa deverá ser liberada no prazo previsto para pagamento.

12.2.3 A parte controversa deverá ser objeto de análise e discussão pelas partes contratantes e, solucionada a controvérsia, a parcela correspondente será liberada no prazo previsto contratualmente.

12.2.4 Enquanto não solucionada a controvérsia objeto dos itens 11.2.2 e 11.2.3, o pagamento, pelo CONTRATANTE, de valores referentes à eventual execução de etapas subsequentes do cronograma físico-financeiro, ficará sobrestado.

12.2.5 O CONTRATANTE poderá determinar alterações, de forma motivada, no cronograma físico-financeiro mediante autorização expressa de sua autoridade competente.

12.2.6 A revisão do cronograma físico-financeiro, quando necessária, constitui responsabilidade do CONTRATADO, cabendo ao CONTRATANTE autorizar a sua readequação, desde que motivada e justificada por fatos supervenientes não imputáveis ao CONTRATADO.

12.3 Não são admissíveis, como regra, aditivos contratuais por erro ou omissões no orçamento nos contratos de empreitada por preço global, salvo nos casos de fatos imprevisíveis, em que não seja possível o licitante constatar as eventuais discrepâncias de quantidades com base nos elementos presentes no projeto básico, bem como nos demais casos previstos em lei passíveis de revisão contratual.

12.3.1 Nos casos em que forem encontrados erros de pequena relevância, relativos a pequenas variações de quantitativos, será pago exatamente o preço global acordado.

12.3.2 Nos casos em que forem encontrados erros ou omissões substanciais, subestimativas ou superestimativas relevantes, poderão ser ajustados termos aditivos excepcionalmente, conforme avaliação prévia do gestor do contrato.

12.4 Ao PARANACIDADE caberá a supervisão do contrato, podendo adotar ações necessárias ao fiel cumprimento das condições estipuladas, inclusive notificar o fiscal e/ou gestor, nos seguintes casos:

a) quando houver omissão no cumprimento de suas obrigações;

b) quando verificar problemas na execução do objeto contratado, sem que a fiscalização e/ou gestão tenham tomado providências;

c) quando houver alteração pela CONTRATADA do projeto executivo, sem consulta prévia e anuência da Supervisão do PARANACIDADE.

12.5 A CONTRATADA deverá permitir e colaborar para que funcionários, especialistas e demais peritos enviados pelo CONTRATANTE:

a) inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto contratado;

b) examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir.

12.6 A contratada deverá manter no local da obra um preposto aceito pelo CONTRATANTE para representá-la na execução do contrato.

12.7 A CONTRATADA deve manter no canteiro de obra um projeto completo e cópia das especificações técnicas, memoriais, cronograma físico-financeiro, cronograma de execução, planilha de serviços, Boletim Diário de Ocorrências – BDO, o qual, diariamente, deverá ser preenchido e rubricado pelo encarregado da CONTRATADA e pela fiscalização, e deverão ficar reservados para o manuseio da fiscalização.

12.8 A execução da obra aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização.

12.9 A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

12.10 A ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do CONTRATANTE não elide nem diminui a responsabilidade da CONTRATADA quanto ao cumprimento das obrigações pactuadas entre as partes, responsabilizando-se esta quanto a quaisquer irregularidades resultantes de imperfeições técnicas ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior, as quais não implicarão corresponsabilidade do CONTRATANTE ou do servidor designado para a fiscalização.

12.11 Ao CONTRATANTE não caberá qualquer ônus pela rejeição da execução considerada inadequada pelo fiscal. Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte dele, que apresente defeitos, vícios ou incorreções, enquanto perdurar a vigência da garantia prevista no ordenamento jurídico, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiros para o CONTRATANTE.

12.12 Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material rejeitado.

12.13 A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento. A finalidade será revisar o cronograma das atividades remanescentes e discutir os problemas potenciais.

12.14 Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva após o seu recebimento. Todos os assuntos discutidos e decisões tomadas em reuniões do CONTRATANTE com o CONTRATADO serão registradas em atas, que servirão de documento legal da obra e permitirão gerenciar as responsabilidades por tarefas específicas. As atas serão lavradas e assinadas pelos participantes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRAS PROVISÓRIAS E DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS

13.1 A CONTRATADA deve submeter os desenhos, especificações técnicas e memoriais propostos para as obras provisórias que se façam necessárias à fiscalização, que deverá aprová-los caso estejam adequados ao objeto deste Contrato.

13.2 A CONTRATADA é responsável pelo projeto das obras provisórias.

13.3 A aprovação pela fiscalização não altera as responsabilidades da CONTRATADA pelo projeto de obras provisórias.

13.4 A CONTRATADA deve obter a aprovação dos órgãos competentes para o seu projeto de obras provisórias.

13.5 Por determinação do CONTRATANTE, a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativas que se fizer(em) na obra, nos limites autorizados em lei.

13.6 A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA poderá ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior.

13.7 Se no Contrato não tiverem sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as partes, utilizando-se como parâmetro tabelas oficiais, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS MATERIAIS, VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

14.1 Os materiais, veículos, máquinas e equipamentos a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego daqueles que julgar impróprios.

14.2 Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de-obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que devem ser novos, da melhor qualidade em suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA SEGURANÇA DO TRABALHO

15.1 A CONTRATADA não será eximida de qualquer responsabilidade quanto à segurança individual e coletiva de seus trabalhadores, deverá fornecer a todos os trabalhadores o tipo adequado de equipamento de proteção individual - EPI, deverá treinar e tornar obrigatório o uso dos EPIs.

15.2 O equipamento de proteção individual fornecido ao empregado deverá, obrigatoriamente, conter a identificação da CONTRATADA.

15.3 A CONTRATADA, em qualquer hipótese, não se eximirá da total responsabilidade quanto à negligência ou descumprimento da Consolidação das Leis do Trabalho, especialmente do capítulo "Da Segurança e da Medicina do Trabalho", Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

15.4 Deverão ser observadas pela CONTRATADA todas as condições de higiene e segurança necessárias à preservação da integridade física de seus empregados e aos materiais envolvidos na obra, de acordo com as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego e Normas Regulamentadoras relativas à segurança e medicina do trabalho.

15.5 O CONTRATANTE atuará objetivando o total cumprimento das normas de segurança, estando autorizado a interditar serviços ou parte destes em caso do não cumprimento das

exigências de lei. Se houver paralisações, estas não serão caracterizadas como justificativa por atraso na execução da obra.

15.6 Cabe à CONTRATADA solicitar ao CONTRATANTE a presença imediata do responsável pela fiscalização em caso de acidente (s) na obra, nos serviços e/ou nos bens de terceiros, para que seja providenciada a necessária perícia.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SEGURANÇA DA OBRA E DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA

16.1 A CONTRATADA responderá pela solidez do objeto deste contrato, nos termos do Art. 618 do Código Civil Brasileiro, bem como pelo bom andamento dos serviços, podendo o CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impugná-los quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem aos projetos e/ou especificações técnicas e/ou memoriais.

16.2 A CONTRATADA deverá manter um perfeito sistema de sinalização e segurança em todos os locais de serviços, principalmente nos de trabalho em vias públicas, de acordo com as normas de segurança do trabalho.

16.3 A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente Contrato.

16.4 Caso a CONTRATANTE seja acionada judicial ou administrativamente, inclusive reclamações trabalhistas, por qualquer ato decorrente do presente contrato, a CONTRATADA assumirá para si a responsabilidade por toda e qualquer eventual condenação, isentando a CONTRATANTE de quaisquer obrigações.

16.5 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a CONTRATADA assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços contratados, sob pena de incorrer em descumprimento de obrigação contratual e sujeitar-se à aplicação das penalidades cabíveis.

16.6 A CONTRATADA responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato ilícito praticado por seus prepostos, bem como a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (Art. 932, III, Código Civil), não podendo a CONTRATANTE ser responsabilizada por eles a nenhum título.

16.7 O CONTRATADO é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS

17.1 O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo 15 (quinze) dias, após a comunicação ao CONTRATANTE da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA, ficando esta responsável pelo bom funcionamento dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. A aceitação da obra pelo CONTRATANTE se dará quando não houver qualquer pendência por parte da CONTRATADA.

17.2 O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado até 60 (sessenta) dias do recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE. Decorrido esse prazo, sem qualquer manifestação do Contratante, a(s) obra (s) será(ão) considerada(s) como recebida(s) definitivamente.

17.3 O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade da obra, nem a ético-profissional pela perfeita execução do Contrato.

17.4. Os termos de recebimento definidos neste capítulo constituem atos administrativos anuláveis nas hipóteses de erro ou ignorância, dolo, coação, simulação, fraude, incapacidade

dos agentes públicos, impossibilidade jurídica ou ilicitude.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO

18.1 A Contratada não poderá subcontratar o presente Contrato, a nenhuma pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, do Contratante.

18.1.1 É vedada a subcontratação total do objeto licitado.

18.2 A subcontratação parcial do objeto, será permitida até o limite de 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) do valor total do contrato, respeitando o limite máximo constante no Edital de licitação, nas seguintes condições:

a) Autorização prévia por escrito do contratante, a quem incumbe aferir as condições de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista da subcontratada, bem como, os requisitos de qualificação técnica;

b) Não poderão ser subcontratadas parcelas do objeto para as quais foi exigida, como requisito de habilitação técnico-operacional, a apresentação de atestados que comprovem execução de serviço com características semelhantes.

18.3 A relação que se estabelece na assinatura do contrato é exclusivamente entre o Município e a contratada, não havendo qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a contratante e a subcontratada, inclusive no que diz respeito aos pagamentos, que permanecem os mesmos.

18.4 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

18.5 Se a CONTRATADA ceder o presente Contrato a uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas sem autorização prévia e expressa do CONTRATANTE, deverá obrigatoriamente reassumir a execução da obra, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, da data da notificação ou aplicação da multa, sem prejuízo de outras sanções contratuais, inclusive, extinção contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO E PENALIDADES EXTINÇÃO

19.1 O presente instrumento poderá ser extinto, nos termos dos artigos 137 e seguintes da Lei 14.133/2021:

19.1.1 por ato unilateral e escrito da Administração, exceto no caso de descumprimento decorrente de sua própria conduta;

19.1.2 de forma consensual, por acordo entre as partes, por conciliação, por mediação ou por comitê de resolução de disputas, desde que haja interesse da Administração; ou

19.1.3 por decisão arbitral, em decorrência de cláusula compromissória ou compromisso arbitral, ou por decisão judicial.

19.2 A extinção unilateral do contrato implicará a apuração de perdas e danos, a perda da garantia de execução, sem embargos da aplicação das demais penalidades legais cabíveis.

19.3 No caso de extinção consensual, a parte que pretender extinguir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

19.4 Declarada a extinção do contrato, que vigorará a partir da data da sua assinatura, a CONTRATADA se obriga, expressamente, a entregar o percentual executado e/ou o objeto deste contrato inteiramente desembaraçado, não criando dificuldades de qualquer natureza, devendo, obrigatoriamente, apresentar os documentos previstos para liberação da última parcela.

19.5 A documentação da rescisão deverá ser inserida no Portal para análise do PARANACIDADE.

PENALIDADES

19.6 Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133/2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- f) não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

19.7 À CONTRATADA, poderão ser aplicadas pelo CONTRATANTE as seguintes sanções:

19.7.1 Advertência por escrito, em caso de descumprimento de quaisquer obrigações previstas no edital e seus anexos e neste contrato, que não configurem hipóteses de aplicação de sanções mais graves;

19.7.2 Multa de mora de 0,1% (zero vírgula um por cento), por dia de atraso, sobre o valor da parcela recebida em desacordo com o cronograma físico-financeiro acordado, limitada a 90 (noventa) dias.

19.7.3 multa compensatória, em caso de inadimplência parcial, de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela inadimplida;

19.7.4 multa compensatória, em caso de inadimplência total, de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato;

19.7.5 Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do CONTRATANTE, por prazo não superior a 3 (três) anos, nos casos previstos nas alíneas "b", "c", "d", "e", "f" e "g" do item 18.5, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

19.7.6 Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, nos casos previstos nas alíneas "h", "i", "j", "k" e "l" do item 18.5, bem como nos casos previstos no item 18.6.5 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave, na forma prevista na Lei Federal nº 14.133/2021.

19.8 As sanções de advertência; impedimento de licitar e contratar; e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa, facultada a defesa prévia do CONTRATADO.

19.9 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pelo MUNICÍPIO ao contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

19.10 A sanção de multa poderá também ser aplicada ao responsável por qualquer das

infrações administrativas previstas no item 18.5, não podendo ser inferior a 0,5% nem superior a 30% do valor contratual.

19.11. O procedimento para aplicação das sanções seguirá o disposto nos artigos 156 e seguintes da Lei 14.133/2021, garantido o exercício de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA VIGÉSIMA – ANTICORRUPÇÃO

20.1 As partes declaram conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal n.º 8.429/1992), a Lei Federal n.º 12.846/2013 e seus regulamentos, comprometem-se que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar; de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

21.1 Este Contrato poderá ser alterado em qualquer das hipóteses previstas nos artigos 124 e seguintes da Lei Federal n.º 14.133. de 2021, mediante anuência expressa do PARANACIDADE, salvo as que tratem da prorrogação, tão somente, do prazo de vigência contratual.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1 Deverá a CONTRATADA notificar à fiscalização e aguardar instruções sobre os procedimentos a serem seguidos, quando vier a ser descoberto qualquer objeto de valor histórico ou valor significativo em qualquer parte do canteiro de obras e/ou local em que está sendo executado o objeto do presente contrato.

22.2 Havendo discrepância entre os valores indicados numericamente e por extenso, fica desde já acordado entre as partes contratantes que sempre prevalecerão aqueles mencionados por extenso.

22.3 Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com base na legislação em vigor e aplicáveis a espécie.

22.4 O presente contrato e seus aditamentos serão publicados no Portal Nacional de Contratações Públicas e no sítio eletrônico oficial do município m até 20 dias úteis da data da sua assinatura.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS DE MADEIRA

23.1 No que diz respeito ao Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, a empresa deverá executar a obra de acordo com a Resolução do CONAMA n.º 307, de 5 de julho de 2002 e suas alterações juntamente com a legislação pertinente do município onde será realizada.

23.2 A contratada somente deverá utilizar produtos ou subprodutos de madeira de origem exótica ou nativa que tenham procedência legal, conforme Decreto Estadual n.º 4.889, de 31 de maio de 2005.

23.2.1. O descumprimento, pelo CONTRATADO, dos requisitos impostos no item 22.2 deste Contrato, poderá implicar extinção do contrato, com amparo no art. 137, I da Lei Federal

14.133, de 2021, c/c a aplicação das penalidades previstas nos mesmos Diplomas Legais e neste Contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DO FORO

24.1 As partes elegem o foro da Comarca de Palmital, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

24.2 Fica pactuado entre as partes que este contrato adota a data da assinatura citada no extrato do contrato publicado como data do acordo firmado, estando as demais cláusulas vinculadas submetidas a esta data.

E assim, por estarem justos e contratados assinam o presente em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo.

Palmital, 25 de março de 2026.

ROBERTO
CARLOS
ROSSI:86430807
991

Assinado de forma
digital por ROBERTO
CARLOS
ROSSI:86430807991
Dados: 2026.03.26
15:38:18 -03'00'

DIENARO
PIETROBELLI
DELLAI:06483923929

Assinado de forma digital por
DIENARO PIETROBELLI
DELLAI:06483923929
Dados: 2026.03.26 13:47:25
-03'00'

MUNICÍPIO DE PALMITAL

PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA

ROBERTO CARLOS ROSSI
CONTRATANTE

DIENARO PIETROBELLI DELLAI
CONTRATADO

Testemunhas:

LIDIANE SIMIANO

DIEGO PADILHA DE JESUS



MUNICÍPIO DE PALMITAL
Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Compras e Licitações
Rua Moisés Lupion, 1001 – Centro –
85270-000 – Palmital – Pr
licitapalmital@palmital.pr.gov.br

000200

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ROBERTO CARLOS ROSSI.

CONTRATADO: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado com endereço à GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CR, 0 SALA A - CEP: 84935000 - BAIRRO: RURAL, Tomazina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº82.570.342/0001-01, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) DIENARO PIETROBELLI DELLAI, portador do RG nº 7***.***.* SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.***.***-29 denominada **CONTRATADA**.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL CANTUANA, EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

DATA DO CONTRATO: 25/03/2026 (treze dias de fevereiro de 2026)

VIÊNCIA: 24/03/2027 (doze dias de fevereiro de 2027).

VALOR TOTAL: R\$: 5.118.000,00 (Cinco milhões, cento e dezoito mil reais)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL

000201

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL
EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2026 - C.E. 01/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 01/2026
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO Nº 01/2026

EXTRATO DE CONTRATO Nº 32/2026

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PALMITAL-PR, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 75.680.025/0001-82, com sede administrativa na Rua Moisés Lupion nº 1001, Centro, Palmital - Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Sr. ROBERTO CARLOS ROSSI.

CONTRATADO: PAVILLUZZO PAVIMENTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado com endereço à GLB BANCO DE AREIA - PEDREIRA FAZENDA CR, 0 SALA A - CEP: 84935000 - BAIRRO: RURAL, Tomazina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 82.570.342/0001-01, neste ato representada por seu (sua) representante Legal, Senhor (a) DIENARO PIETROBELLI DELLAI, portador do RG nº 7***.***.*** SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o nº 064.***.***-29 denominada **CONTRATADA**.

OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL CANTUANA, EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), COM ÁREA TOTAL DE 17.946,00 M², INCLUINDO SERVIÇOS PRELIMINARES, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM, BASE E SUB-BASE, REVESTIMENTO, MEIO FIO E SARJETA, SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, ENSAIOS TECNOLÓGICOS E PLACA DE OBRA.

DATA DO CONTRATO: 25/03/2026 (treze dias de fevereiro de 2026)

VIGÊNCIA: 24/03/2027 (doze dias de fevereiro de 2027).

VALOR TOTAL: R\$: 5.118.000,00 (Cinco milhões, cento e dezoito mil reais)

FORO: Comarca de Palmital - PR.

Publicado por:

Danilo Giovanni Aguiar Bonassoli

Código Identificador: A240856F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/03/2026. Edição 3497

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>