

ENDEREÇO:

DATA: **23/04/2021**

MUNICÍPIO:

TIPO DE OBRA/SERVIÇO: **CONSTRUÇÃO**

OBRA: **UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA**

RESP. TÉCNICO: **DARLAN AURÉLIO DUTRA**

ÓRGÃO PROP.: **SESA**

BDI: **22,46%**

ITEM	DESCRIÇÃO	SEM BDI			TOTAL COM BDI	%
		MATERIAL	MÃO DE OBRA	TOTAL		
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 3.305,63	R\$ 1.265,20	R\$ 4.570,83	R\$ 5.597,41	0,623%
2	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 2.501,29	R\$ 5.035,68	R\$ 7.536,97	R\$ 9.229,73	1,027%
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	R\$ 105.053,48	R\$ 47.501,68	R\$ 152.555,16	R\$ 186.818,12	20,781%
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	R\$ 37.172,43	R\$ 29.149,62	R\$ 66.322,05	R\$ 81.217,58	9,034%
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 1.534,40	R\$ 1.259,68	R\$ 2.794,08	R\$ 3.421,61	0,381%
6	COBERTURA	R\$ 29.255,64	R\$ 4.543,21	R\$ 33.798,85	R\$ 41.389,87	4,604%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 145.485,57	R\$ 71.298,70	R\$ 216.784,27	R\$ 265.472,69	29,530%
8	ESQUADRIAS	R\$ 54.532,40	R\$ 9.459,63	R\$ 63.992,03	R\$ 78.364,25	8,717%
9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 69.563,79	R\$ 28.272,18	R\$ 97.835,97	R\$ 119.809,33	13,327%
10	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 59.401,04	R\$ 20.725,60	R\$ 80.126,64	R\$ 98.122,59	10,915%
11	GASES ESPECIAIS	R\$ 5.643,34	R\$ 1.091,63	R\$ 6.734,97	R\$ 8.247,60	0,917%
12	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	R\$ 542,18	R\$ 518,68	R\$ 1.060,86	R\$ 1.299,12	0,145%
TOTAL (R\$) GERAL DA OBRA		R\$ 513.991,19	R\$ 220.121,49	R\$ 734.112,68	R\$ 898.989,91	100,0%
PERCENTAGEM (%)		70,02%	29,98%	100,00%	-	-
PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):		240				

DARLAN AURÉLIO DUTRA

Ass. Responsável pelo Orçamento

Carimbo