
ENDEREÇO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO DE OBRA/SERVIÇO:

OBRA: RESP. TÉCNICO:

ÓRGÃO PROP.: BDI:

MATERIAL MÃO DE OBRA TOTAL

1 R$ 3.305,63 R$ 1.265,20 R$ 4.570,83 R$ 5.597,41 0,623%

2 R$ 2.501,29 R$ 5.035,68 R$ 7.536,97 R$ 9.229,73 1,027%

3 R$ 105.053,48 R$ 47.501,68 R$ 152.555,16 R$ 186.818,12 20,781%

4 R$ 37.172,43 R$ 29.149,62 R$ 66.322,05 R$ 81.217,58 9,034%

5 R$ 1.534,40 R$ 1.259,68 R$ 2.794,08 R$ 3.421,61 0,381%

6 R$ 29.255,64 R$ 4.543,21 R$ 33.798,85 R$ 41.389,87 4,604%

7 R$ 145.485,57 R$ 71.298,70 R$ 216.784,27 R$ 265.472,69 29,530%

8 R$ 54.532,40 R$ 9.459,63 R$ 63.992,03 R$ 78.364,25 8,717%

9 R$ 69.563,79 R$ 28.272,18 R$ 97.835,97 R$ 119.809,33 13,327%

10 R$ 59.401,04 R$ 20.725,60 R$ 80.126,64 R$ 98.122,59 10,915%

11 R$ 5.643,34 R$ 1.091,63 R$ 6.734,97 R$ 8.247,60 0,917%

12 R$ 542,18 R$ 518,68 R$ 1.060,86 R$ 1.299,12 0,145%

TOTAL (R$) GERAL DA OBRA R$ 513.991,19 R$ 220.121,49 R$ 734.112,68 R$ 898.989,91 100,0%

PERCENTAGEM (%) 70,02% 29,98% 100,00% - -
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%
SEM BDI

DESCRIÇÃO

22,46%

PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS CORRIDOS):

GASES ESPECIAIS

LIMPEZA E ARREMATES FINAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS

ITEM

MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

SESA

TOTAL COM BDI

DARLAN AURÉLIO DUTRA

CONSTRUÇÃO 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

IMPERMEABILIZAÇÃO

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

ESQUADRIAS

REVESTIMENTOS

MOVIMENTO DE TERRA

FUNDAÇÃO E ESTRUTURA

ALVENARIA - VEDAÇÃO

COBERTURA


