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PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA DESONERADA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

ENDERECO:
MUNICIPIO:

AN
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L TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI/PR VERSAO 1.0 - ATUALIZACOES PARCIAIS SINAPI/08/2021 LEVANTAMENTO N¢: PARANA
PARANA DATA: 23/04/2021 RESPONSAVEL TECNICO: EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

CODIGO DO " UNIDADE | QUANTI | MATERIAL COM | MAO-DE-OBRA | CUSTO UNIT. |MATERIAL COM | MAO-DE-OBRA | CUSTO TOTAL
ITEM SERVICO DESCRICAO DO SERVICO DE MEDIDA DADE BDI COM BDI COM BDI BDI COM BDI COM BDI SUBTOTAL
1 MOBlLlZACAO - CANTEIRO DE OBRAS RS  4.025,11 |R$  1.550,08 RS 5.575,19
1.2 74209/1 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 385,36 48,27 433,63 1.734,12 217,22 1.951,34
De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificacdes
13 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.401,54 272,84 1.674,38 1.401,54 272,84 1.674,38
1.4 74218/1 |KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 71,39 11,78 83,17 71,39 11,78 83,17
LOCACA NVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDA!
1.5 COMP 041 OCACAO CO 0 0 ’ S G 0 UAS €O S M2 311,05 2,63 3,37 6,00 818,06 1.048,24 1.866,30
PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.063,15 |R$  6.166,42 RS 9.229,57
2.1 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME
2.1.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 59,87 25,62 55,57 81,19 1.533,87 3.326,98 4.860,85
2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 15,48 33,75 49,23 751,55 1.638,56 2.390,11
2.1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,32 10,86 13,81 24,67 122,94 156,33 279,27
2.1.4 72900 [TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 11,32 6,39 0,55 6,94 72,33 6,23 78,56
2.2 FUNDACAO PROFUNDA - BLOCOS
2.2.1 93358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 13,75 25,62 55,57 81,19 352,28 764,09 1.116,37
2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 15,48 33,75 49,23 61,30 133,65 194,95
2.23 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,79 10,86 13,81 24,67 106,32 135,20 241,52
2.2.4 72900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 9,79 6,39 0,55 6,94 62,56 5,38 67,94
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 128.657,39 | RS 58.182,47 RS 186.839,86
3.1 FUNDACAO - ESTACAS ESCAVADAS
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIAMETRO,
3.1.1 90880 |ATE 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANCADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E M 562,00 36,35 25,34 61,69 20.428,70 14.241,08 34.669,78
DESMOBILIZACAO). AF_02/2015
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO =
3.1.2 95584 0 G v S S STACAS SEGAO CIRCU ’ 0=63 KG 164,64 7,60 4,18 11,78 1.251,26 688,20 1.939,46
MM. AF_11/2016
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,
3.1.3 95576 ~ KG 414,75 8,54 2,35 10,89 3.541,97 974,66 4.516,63
DIAMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
3.2 FUNDAGAO - BLOCOS
ERIAL L L AO EM BL DE E ESPE! DE
391 96621 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS COROAMENTO, ESPESSURA M3 0,98 91,92 83,37 175,29 90,08 81,70 171,78
*5 CM*. AF_08/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE
3.2.3 COMP 002 M3 8,81 500,22 14,82 515,04 4.406,94 130,56 4.537,50
BOMBA @ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AO DE BL BALD EE LIZAND -60 DE -
3.2.4 96543 ARMAGAO OCO, VIGA BALDRAM SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 > MM KG 87,69 8,79 6,50 15,29 770,80 569,99 1.340,79
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -
3.25 96545 KG 228,21 9,04 3,31 12,35 2.063,02 755,38 2.818,40
MONTAGEM. AF_06/2017
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226 96545 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - ‘G 58,16 760 204 10,04 670,02 21511 685,13
MONTAGEM. AF_06/2017

3.2 FUNDACAO - VIGAS BALDRAME

321 96621 I;ASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 3 145 0102 63,37 175,29 133,28 120,89 25417

5 CM*. AF_08/2017

222 96536 | ABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 2 183,07 28,52 30,65 56,17 522116 561110 10.832,26
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE

323 [COMPO02 |0 o ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, M3 9,99 500,22 14,82 515,04 4.997,20 148,05 5.145,25

324 96543 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - ‘G 202,97 579 6,50 1529 178411 131931 3.103,42
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM -

325 96545 | ONTAGEM. AF_06/2017 KG 429,37 9,04 3,31 12,35 3.881,50 1.421,21 5.302,71

326 96546 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - ‘G 38,25 760 240 10,08 260,70 03,33 384,03
MONTAGEM. AF_06/2017

33 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA

33.1 | COMP 132 [COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, M2 484,99 39,29 26,21 65,50 19.055,26 12.711,59 31.766,85
MONTAGEM E DESMONTAGEM)
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.2 92775 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 578,88 8,74 6,70 15,44 5.059,41 3.878,50 8.937,91
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

333 92776 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. KG 439,16 8,40 4,76 13,16 3.688,94 2.090,40 5.779,34
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.4 92777 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 635,16 9,03 3,32 12,35 5.735,49 2.108,73 7.844,22
AF_12/2015
ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

335 92778 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG |1.560,33 7,57 2,38 9,95 11.811,70 3.713,59 15.525,29
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM

3.3.6 92779 |UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 166,22 7,03 1,68 8,71 1.168,53 279,25 1.447,78
AF_12/2015
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CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM SECAO
3.3.7 92720 |MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E M3 8,49 348,29 24,58 372,87 2.956,98 208,68 3.165,66
ACABAMENTO. AF_12/2015
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACICAS COM USO DE BOMBA EM
3.3.8 | COMP 003 [EDIFICACAO COM AREA MEDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M? - LANCAMENTO, M3 24,25 482,53 22,01 504,54 11.701,35 533,74 12.235,09
ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E
3.3.9 74202/1 |CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM M2 266,87 61,52 20,14 81,66 16.417,84 5.374,76 21.792,60
NEGATIVA
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) ACO
3.1 MP 02 M 14 10,67 17 1.531,1 12 2.443,81
3.3.10 | COMPO23 |\ ) BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. 3,50 06 636 /03 53115 912,66 38
4 ALVENARIA - VEDACAO R$ 45.523,00 | R$ 35.697,75 RS 81.220,75
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA
41 |comp o026 10Lo ¢ CO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASS 0 GAMASS M2 689,41 35,59 27,85 63,44 24.536,10 19.200,07 43.736,17
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM
MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM
COMP 004 | ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAGAO E M2 159,21 65,94 55,40 121,34 10.498,31 8.820,23 19.318,54
ESTRUTURA
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA
42 |compo27 1oLo € CO FURADO 10X20X20CM,  ASS 0 GAMASS M2 137,05 70,71 52,96 123,67 9.690,81 7.258,17 16.948,98
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO,
4, MP 1 M2 259,02 136,1 1 797,7 419,2 1217
3 | COMP133 | ) \SIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO 3,08 59,0 36,13 395,15 97,78 9,28 06
5 IMPERMEABILIZACAO R$ 1.87836 |R$  1.542,67 RS  3.421,03
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
5.1 74106/1 CAO DE ESTRUTURAS 5 CO SFALTICA, DUAS 0s M2 188,60 5,25 5,67 10,92 990,15 1.069,36 2.059,51
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA
52 | comp 028 M2 9,00 10,95 7,95 18,90 98,55 71,55 170,10
2,0CM, PREPARO MANUAL
ERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE AL D LUSIVE
o3 ogsae |'MPERMEABILIZACRO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIV 2 5,00 5450 2283 7737 450,36 205,47 696,33
APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
PROTECAO MECANICA DE SUPERFICIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO
5.4 98566 M2 9,00 33,20 21,81 55,01 298,80 196,29 495,09
1:3, E=3CM. AF_06/2018
6 COBERTURA R$ 35.824,14 |R$  5.562,87 RS  41.387,01
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
6.1 92566 |TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, M2 290,26 13,59 3,72 17,31 3.944,63 1.079,77 5.024,40
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
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TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM RECOBRIMENTO
6.2 94207 LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM |NCL|NACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, M2 290,26 50,93 4,41 55,34 14.782,94 1.280,05 16.062,99
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016
6.3 COMP 046 |[CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO M 13,95 62,06 3,86 65,92 865,74 53,85 919,59
6.4 COMP 047 |[ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 129,32 58,66 187,98 1.978,60 897,50 2.876,10
TELHAMENTO COM TELHA DE A(;O/ALUMI'NIO E=0,5MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
. 421 M2 1 2,52 2 4 46,21 49,77
6.5 9 3 ICAMENTO. AF_06/2016 5,30 52,5 3,0 55,5 803,56 6, 849,
ALHA EM CHAPA DE A ALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE M, INCL
6.6 94227 ¢ ¢ (06 ONU 024, DES 0 0 3 M, uso M 73,40 45,31 7,97 53,28 3.325,75 585,00 3.910,75
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
RUFO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE
7 4231 M 294,1 4,42 1 10.122,92 1.620,4 11.743,41
6 9423 VERTICAL. AF_06/2016 94,10 34, 5,5 39,93 0 ,9 620,49 3,
7 REVESTIMENTOS R$ 178.158,12 | RS 87.318,35 RS 265.476,47
7.1 PISO
7.1.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 301,59 184,09 485,68 6.429,90 3.924,80 10.354,70
REGULARIZACA :
712 COMP 029 GU CAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM M2 297,92 15,79 10,24 26,03 4.704,16 3.050,70 7.754,86
PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
7.13 89171 PLACAS TIPO GRES DE DIMENSOES 35X35 CM, PARA EDIFICAGCAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR M2 51,01 27,00 8,96 35,96 1.377,27 457,05 1.834,32
(CASA) E EDIFICACAO PUBLICA PADRAO. AF_11/2014
PISO EM
714 34191 SO GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE M2 213,16 114,26 19,35 133,61 24.355,66 4.124,65 28.480,31
DILATACAO PLASTICAS
7.1.5 COMP 134 |RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 14,66 18,33 32,99 3.006,77 3.759,48 6.766,25
PISO CIMENTADO TRAGO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO
8.1.6 COMP 032 |ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAGCAO DE 3 M2 236,25 72,19 40,86 113,05 17.054,89 9.653,18 26.708,07
DEMAOS DE CERA
EXE A
817 92396 XECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 M2 956,29 55,58 12,32 67,90 53.150,60 11.781,49 64.932,09
X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
PISO PODOTATIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTENCIA, 40X40X3CM,
8.1.8 COMP 050 UN 11,05 16,16 5,35 21,51 178,57 59,12 237,69
REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
8.1.9 COMP 049 [PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,31 10,41 16,72 48,02 79,22 127,24
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-
8.1.10 94273 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR M 68,70 29,72 13,69 43,41 2.041,76 940,50 2.982,26
X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO V|AR|O). AF_06/2016
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA
8.1.11 COMP 042 |~ 40CM M 68,70 25,79 30,59 56,38 1.771,77 2.101,53 3.873,30
8.1.12 85180 |PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 154,75 11,36 3,32 14,68 1.757,96 513,77 2.271,73
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7.2 PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA
7.2.1 87874 |TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO M2 1.001,03 3,05 1,00 4,05 3.053,14 1.001,03 4.054,17
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
7.2.2 87900 FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO M2 787,44 3,71 3,10 6,81 2.921,40 2.441,06 5.362,46
POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNlCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.2.3 87547 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 1.108,80 8,94 10,40 19,34 9.912,67 11.531,52 21.444,19
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGCAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCGCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.24 87553 MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, M2 295,37 7,69 6,59 14,28 2.271,40 1.946,49 4.217,89
PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE
7.2.5 88497 APLlCACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 693,72 8,05 7,89 15,94 5.584,45 5.473,45 11.057,90
7.2.6 COMP 135 [PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 9,89 12,10 21,99 6.860,89 8.394,01 15.254,90
7.2.7 COMP 136 |REVESTIMENTO CERAMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 46,29 10,47 56,76 13.672,68 3.092,52 16.765,20
7.2.8 88423 APLlCACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 403,14 14,01 4,13 18,14 5.647,99 1.664,97 7.312,96
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5X2,5
7.2.9 88787 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VAOS. M2 11,94 205,70 27,47 233,17 2.456,06 327,99 2.784,05
AF_10/2014
7.2.10 COMP 137 |CORTINA PARA LEITO M2 5,60 154,84 16,92 171,76 867,10 94,75 961,85
7.3 TETO
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA TRAGCO 1:4 E
731 87882 EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 M2 307,48 3,01 0,92 3,93 925,51 282,88 1.208,39
MASSA UNlCA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
7.3.2 90408 |MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, M2 307,48 11,66 18,21 29,87 3.585,22 5.599,21 9.184,43
COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
733 33488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 266,33 9,06 6,15 15,21 2.412,95 1.637,93 4.050,88
AF_06/2014
7.3.4 88494 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 266,33 7,92 12,71 20,63 2.109,33 3.385,05 5.494,38
8 ESQUADRIAS RS 66.780,09 | RS 11.583,82 RS 78.363,91
9.1 MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDlA), PADRAO MEDIO,
8.1.1 91015 |80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO UN 9,00 706,36 180,52 886,88 6.357,24 1.624,68 7.981,92
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E |NSTALACAO. AF_08/2015
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO,
8.1.2 91016 |90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO UN 12,00 693,55 196,03 889,58 8.322,60 2.352,36 10.674,96
DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA
1. MP N 1 7,92 120,2 78,2 7,92 120,2 78,2
813 | COMPO0G (1" '\ 5a £ DOBRADICA U ,00 557,9 0,28 678,20 557,9 0,28 678,20
614 91306 |FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMEENTO PADRAO MEDIO, N 22,00 7252 18,06 00,58 155,40 397,32 1.982.76
COM EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2015
615 | comp 007 |PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - N 100 56771 12028 6879 56771 12028 657,99
COMPLETA
8.1.6 | COMP 008 [MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM UN 6,00 154,81 54,91 209,72 928,86 329,46 1.258,32
8.1.7 | COMP 045 [PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRAO PNE UN 4,00 176,32 90,13 266,45 705,28 360,52 1.065,80
8.2 ALUMINIO
8.2.1 94573 |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO M2 16,00 301,20 25,79 326,99 4.819,20 412,64 5.231,84
8.2.2 94569 |JANELA DE ALUMINIO MAXIM-AR, FIXACAO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 15,69 407,61 45,84 453,45 6.395,40 719,23 7.114,63
PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR
823 | COMP 055 |GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. M2 5,90 544,33 59,38 603,71 3.211,55 350,34 3.561,89
PROJETO
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
2.4 M2 17,91 14 4 703,1 11.805,2 787 12.
8 68050 |,/ COLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 9 659, 3,99 03,13 805,20 87,86 593,06
8.2.5 | COMP 146 |TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 50,72 24,39 75,11 73,04 35,12 108,16
8.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMINIO
PORTA DE
831 cs0s0 |P° CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 2 12,08 656,14 43,99 703,13 7.936,05 526,60 6.465,69
INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO
32 M2 4 14 4 703,1 ; 2 206,27
8.3 68050 |,/ COLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA 56 659, 3,99 03,13 3.005,68 00,59 3.206,
8.4 PINTURA
8.4.1 6082 |PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 8,29 12,23 20,52 1.039,32 1.533,28 2.572,60
8.5 VIDROS
D
g51 5175 |VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMEENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 2 2752 18318 1879 20197 504111 517,10 558,21
MASSA PARA VEDACAO
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE
5.2 211 2 , 233, 18, 252,1 102 21 15,2
8.5 72119 | AR VEDACAG M 3,63 33,34 8,79 52,13 847,0 68 915,23
8.5.3 85005 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,78 405,55 52,73 458,28 1.532,98 199,32 1.732,30
8.5.4 | COMP 054 |LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 135,23 35,34 170,57 73,02 19,08 92,10
8.6 SOLEIRA/PEITORIL
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PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E
8.6.1 |COMP 053 APLIC ’ ’ M 54,84 35,84 16,53 52,37 1.965,47 906,51 2.871,98

9 INSTALACAO ELETRICA RS 85.184,29 | RS 34.621,35 R$ 119.805,64

9.1 PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO
811 | compose PADRAO DE ENTRADA TRIFASICO 200A AEREO, CONFORME ESPECIFICACOES, LISTA DE MATERIAL o 1,00 8.901,08 836,01 9.737,09 8.901,08 836,01 9.737,09

E PROJETO
9.2 QDG
PAINEL DE DISTRIBUIGAO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME
9.2.1 |COMP 061 STRIBUICAC CO 0 apg, ¢/ 0 oo CAR CONFO UN 1,00 2.122,54 706,46 2.829,00 2.122,54 706,46 2.829,00
DIAGRAMA UNIFILAR
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V,

2.2 74130/1 N 1 7 1 22 7 1 22
9 30/10 FORNECIMENTO E INSTALACAG u ,00 639,5 3,65 653, 639,5 3,65 653,
923 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E UN 4,00 11,72 163 13,35 46,38 6,52 53.40

INSTALACAO. AF_04/2016
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E

2.4 - N 2 12,14 2,2 14,42 279,22 2,44 1

9 93655 INSTALACKO. AF. 04/2016 u 3,00 , ,28 , 9, 52, 331,66
DI - AO.

925 93662 SJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 16,00 63.15 454 67,69 1.010,40 72,64 1.083,04
AF_04/2016

926 93664 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 64.12 623 70,35 128,24 12,46 140,70
AF_04/2016
DI - Ao.

927 93672 SJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 8179 1301 95,70 163.58 27.82 191,40
AF_04/2016
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC -

2. MP ~ N 1 2 2 234,4 2 2 234,4

9.2.8 | COMP 009 FORNECIMENTO E INSTALACAD u ,00 08,83 5,66 34,49 08,83 5,66 34,49
DISP *45%

929 | compoio SPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA UN 4,00 127,54 2052 148,06 510,16 82,08 592.24
(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

9.2.10 97669 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3[- FORNECIMENTO E INSTALACAO. " 30,00 11,47 6,82 18,29 344,10 204,60 548,70
AF_04/2016

9.2.11 | COMP 011 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA (3" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 31,31 3,42 34,73 62,62 6,84 69,46

9.2.12 | COMP 060 [CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 97,88 105,47 203,35 97,88 105,47 203,35

B i 2 - AO -

9213 92992 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO M 120,00 62,03 438 66,41 7.443,60 525,60 7.869,20
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEX/VEL ISOLADO, 50 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUICAO -

9.2.14 92988 ~ M 30,00 33,96 2,96 36,92 1.018,80 88,80 1.107,60
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
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LUMINARIA PARA LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM
CORPO EM CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE ACO PERFURADA,
TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMINIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA
9.3.1 | COMP 062 |REFLETANCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RAPIDO, ROTOR UN 45,00 298,18 37,62 335,80 13.418,10 1.692,90 15.111,00
DE SEGURANGA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR
TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LAMPADA PHILIPS 4000K E
REATOR MARCA INTRAL.
LUMINARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRONICA
9.3.2 | COMP 063 [23W E CHAPA DE AGO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMINIO ANODIZADO ALTO UN 9,00 156,42 37,62 194,04 1.407,78 338,58 1.746,36
BRILHO, DIFUSOR EM ACRILICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).
9.3.3 | COMP 064 |LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 88,18 27,37 115,55 176,36 54,74 231,10
9.3.4 97599 |LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2017 UN 9,00 38,55 4,67 43,22 346,95 42,03 388,98
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LAMPADA ELETRONICA DE 59W/220V COM
935 |COMPO65| "~ . / UN 7,00 99,60 51,31 150,91 697,20 359,17 1.056,37
RELE FOTO-ELETRICO
INTERRUPTOR 5 -
936 91953 UPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO | 15,00 14,73 10,29 25,02 279,87 165,51 475,38
E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3.7 1 o N 4 17,84 13,1 1 71 2,64 124
93 91935 | ORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 v 00 8 316 31,00 36 526 00
INTERRUPTOR SIMPLE 5 -
9.3.8 91959 UPTOR S S (2 MODULOS), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 2,00 23,61 15,98 39,59 47,22 31,96 79,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
3. 1961 o N 1 2 21 1,51 2 21 1,51
9:3.9 91961 | oRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 v 00 9.88 63 515 988 63 513
INTERRUPTOR PARALEL 5 -
9.3.10 91969 upTO O (3 MODULOS), 104/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA UN 1,00 41,97 30,03 72,00 41,97 30,03 72,00
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO
9.3.11 92023 - UN 1,00 25,63 18,76 44,39 25,63 18,76 44,39
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9312 91965 |'NTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, UN 1,00 35,67 24,42 60,08 35,67 2042 60,09
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.13 92001 " UN 64,00 17,94 10,64 28,58 1.148,16 680,96 1.829,12
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9314 92005 | TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 18,00 3104 2163 53,57 57402 389,34 964,26
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
9.3.15 91993 - UN 10,00 21,25 19,67 40,92 212,50 196,70 409,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
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0316 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 13,00 30,08 1658 46,66 391,08 215,50 606,55
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
0317 92001 |TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - N 2,00 179 10,64 28,58 35,88 2128 57,16
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
9.3.18 | COMP 066 |PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAIDA DE FIO. PT 14,00 6,77 6,83 13,60 94,78 95,62 190,40
9.3.19 | COMP 067 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 3,87 5,13 9,00 514,71 682,29 1.197,00
9.3.20 | COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 5,77 5,13 10,90 86,55 76,95 163,50
0321 91854 |ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAS, " 540,00 360 5,06 5,70 965,60 2.732.40 4.698,00
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
3.22 1844 ” M 12 7 1 1.123,2 1.105,2 2.228,4
93 918 INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 360,00 3 3.0 619 3,20 05,20 8,40
ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUIT
9.3.23 91926 |CABODECO SOLADO, 2,5 MM, ¢ S0/750V, curTos M 4.200,00 2,19 1,03 3,22 9.198,00 4.326,00 13.524,00
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
3.24 1 ; M 2 14 1 4 1.02 1.
93 91930 |rERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 00,00 > 80 6.9 028,00 360,00 388,00
9.4 QF - COMPRESSOR
ADR
041 | comp ogo | QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO N 100 580,07 205,22 785,29 580,07 205,22 785,29
EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
42 74130/4 N 1 1 109,31 1 109,31
9 30/4 | NECIMENTO E INSTALACAO U ,00 95,63 3,68 09,3 95,63 3,68 09,3
9.43 | COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 104,73 8,95 113,68 314,19 26,85 341,04
9.44 | COMP 071 [ELETRODUTO FLEXIVEL DE §1.1/2" M 20,00 9,00 13,68 22,68 180,00 273,60 453,60
9.45 | COMP 072 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 10,49 3,42 13,91 20,98 6,84 27,82
ABO DE i 2 -
046 91033 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS " 75,00 0,38 265 12,03 703,50 10875 002,25
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9.5 QF - CISTERNA
9.5.1 | COMP 069 |QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 580,07 205,22 785,29 580,07 205,22 785,29
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V,
9.5.2 74130/4 UN 1,00 95,63 13,68 109,31 95,63 13,68 109,31
/4 | FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.53 | COMP 070 |PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 104,73 8,95 113,68 314,19 26,85 341,04
9.5.4 | COMP 071 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE ®1.1/2" M 15,00 9,00 13,68 22,68 135,00 205,20 340,20
9.55 | COMP 072 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1.1/2" UN 2,00 10,49 3,42 13,91 20,98 6,84 27,82
BO DE i 2 -
056 91937 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MIM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS " 75,00 5,89 180 769 44175 135,00 576,75
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO
9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA
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9.6.1.1 83370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 120,49 7413 194,62 120,49 7413 194,62
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.6.1.2 COMP 060 |CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 97,88 105,47 203,35 97,88 105,47 203,35
9.6.1.3 COMP 073 |ELETRODUTO FLEXIVEL DE @2" M 80,00 17,48 15,38 32,86 1.398,40 1.230,40 2.628,80
9.6.1.4 COMP 074 |UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 2" UN 4,00 13,64 3,42 17,06 54,56 13,68 68,24
9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS
RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E
9.6.2.1 COMP 075 |LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MOVEL E GUIA UN 1,00 1.670,02 102,61 1.772,63 1.670,02 102,61 1.772,63
VERTICAL.
0.6.2.2 23370 QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE UN 1,00 120,49 7413 194,62 120,49 7413 194,62
EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
9.6.2.3 COMP 076 |SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 470,45 17,11 487,56 470,45 17,11 487,56
9.6.2.4 COMP 077 |VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 22,14 9,96 32,10 22,14 9,96 32,10
9.6.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2018 UN 2,00 432,92 212,13 645,05 865,84 424,26 1.290,10
9.6.2.6 COMP 078 |GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 29,06 17,11 46,17 232,48 136,88 369,36
9.6.2.7 COMP 079 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 22,52 10,26 32,78 315,28 143,64 458,92
9.6.2.8 COMP 080 |PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL (AMP) - REDE UN 15,00 22,52 10,26 32,78 337,80 153,90 491,70
9.6.2.9 COMP 081 |PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 43,23 5,47 48,70 43,23 5,47 48,70
9.6.2.10 | COMP 082 |PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 44,28 8,20 52,48 619,92 114,80 734,72
9.6.2.11 | COMP 083 [PLACA SAIDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 6,36 3,42 9,78 19,08 10,26 29,34
9.6.2.12 | COMP 068 |CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 5,77 5,13 10,90 103,86 92,34 196,20
ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS
9-6:2.13 91855 TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2015 M 120,00 4,65 5,05 9,70 558,00 606,00 1.164,00
06.2.14 91844 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 I\QM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 80,00 312 3,07 6,19 249,60 245,60 495,20
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
9.6.2.15 | COMP 084 [UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA @ 1" UN 50,00 5,44 3,42 8,86 272,00 171,00 443,00
9.6.2.16 | COMP 085 |CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,85 5,13 8,98 3.465,00 4.617,00 8.082,00
06217 | comp 036 CERTIFICACAO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA PT 29,00 9,38 2463 3401 272,02 714,27 986,29
CATEGORIA 6
9.7 PARA - RAIOS (SPDA)
071 97886 CAIXA ENTERRADA ELETRICA _RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, UN 8,00 69,68 8333 153,01 557,44 666,64 1.224,08
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
9.7.2 COMP 094 (CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 24,11 7,19 31,30 1.446,60 431,40 1.878,00
9.7.3 COMP 102 |PRESILHA DE LATAO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ®5MM (REF. TEL-744) PARA UN 60,00 10,20 5,42 15,62 612,00 325,20 937,20
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E
9.7.4 96977 INSTALACAO. AF_12/2017 M 140,00 32,55 1,13 33,68 4.557,00 158,20 4.715,20
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9.7.5 COMP 096 |[PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABECA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,20 1,71 2,91 1.200,00 1.710,00 2.910,00
9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_12/2017 UN 31,00 40,45 8,68 49,13 1.253,95 269,08 1.523,03
9.7.7 COMP 097 |TERMINAL AEREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 12,66 20,52 33,18 367,14 595,08 962,22
9.7.8 | COMP 098 |BARRA CHATA DE ALUMINIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTACAO M 240,00 12,64 11,9 24,60 3.033,60 2.870,40 5.904,00
9.7.9 COMP 099 |SOLDA EXOTERMICA PARA HASTE COM CABO #50MM?2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 11,67 10,26 21,93 455,13 400,14 855,27
9.7.10 COMP 095 [CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 11,71 4,45 16,16 585,50 222,50 808,00
9.7.11 COMP 100 |CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 82,97 11,96 94,93 82,97 11,96 94,93
0712 COMP 101 MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - UN 1,00 313,60 68,41 382,01 313,60 68,41 382,01
FORNECIMENTO E INSTALACAO
10 INSTALACAO HIDRAULICA RS 72.743,08 |R$ 25.378,93 RS 98.122,01
10.1 METAIS, ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA
1011 89987 CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014 UN 28,00 56,01 917 65,18 1.568,28 256,76 1.825,04
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1FCOM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
10.1.2 94792 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDlFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE UN 1,00 74,28 26,27 100,55 74,28 26,27 100,55
FIBRA/FIBROCIMENTO BFORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4BINSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
10.1.3 94494 EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 2,00 31,53 26,34 57,87 63,06 52,68 115,74
INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1RINSTALADO EM RESERVAC/XO DE AGUA DE
10.1.4 94495 ED|F|CACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO @FORNECIMENTO E UN 4,00 44,00 26,30 70,30 176,00 105,20 281,20
INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2@INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA
10.1.5 94497 DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 68,79 26,77 95,56 68,79 26,77 95,56
INSTALACAO. AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2BINSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA
10.1.6 94499 |DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E UN 1,00 179,71 27,68 207,39 179,71 27,68 207,39
INSTALAGAO. AF_06/2016
1017 99629 VALVULA DE RETENGCAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 65,10 26,27 91,37 65,10 26,27 91,37
AF_01/2019
10.1.8 COMP 043 |CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 748,08 101,47 849,55 1.496,16 202,94 1.699,10
10.1.9 COMP 044 |CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.525,63 101,47 1.627,10 1.525,63 101,47 1.627,10
10.1.10 99635 VALVULA DE DESCARGA MET'/‘\LICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - UN 1,00 236,25 26,70 262,95 236,25 26,70 262,95
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2019
10.1.11 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMATICA UN 1,00 52,57 27,42 79,99 52,57 27,42 79,99
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TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 3/45 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVACAO DE AGUA.
10.1.12 94796 ! ,3/48 ¢ UN 1,00 28,19 6,85 35,04 28,19 6,85 35,04
AF_06/2016
10113 o371 |LUVA PVC, SOLDAVEL, DN 20~MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - UN 1,00 231 3,08 535 231 3,04 5,35
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRE TATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP1 M
10.1.14 | COMP 103 SSU OR AUTO coco 5505 ° 0 S 8co UN 1,00 3.880,23 33,82 3.914,05 3.880,23 33,82 3.914,05
POTENCIA 0,5 HP
10.1.15 | COMP 104 |FREIO D'AGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 160,45 33,82 194,27 160,45 33,82 194,27
10.1.16 | COMP 105 |[CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCCAO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 444,28 33,82 478,10 444,28 33,82 478,10
10.1.17 | COMP 106 |SIFAO LADRAO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 331,38 33,82 365,20 331,38 33,82 365,20
10.1.18 | COMP 107 |FILTRO VOLUMETRICO VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.869,79 33,82 1.903,61 1.869,79 33,82 1.903,61
10.1.19 | COMP 108 [SISTEMA AUTOMATICO DE REALIMENTAGAO @ 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BOIA UN 1,00 527,40 33,82 561,22 527,40 33,82 561,22
10.2 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATORIO, PADRAO MEDIO -
10.2.1 86915 - UN 19,00 77,86 2,38 80,24 1.479,34 45,22 1.524,56
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE MESA, 1/2" 4", PARA PIA DE COZINHA, PADRA
10.2.2 86909 ° CRO UBO MOVEL, SA, 1/2" OU 3/4", co ’ 0 UN 13,00 91,69 4,03 95,72 1.191,97 52,39 1.244,36
ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013
10.2.3 | COMP 109 |TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 63,37 13,53 76,90 506,96 108,24 615,20
10.2.4 | COMP 110 |BEBEDOURO UN 1,00 984,85 33,82 1.018,67 984,85 33,82 1.018,67
10.2.5 | COMP 111 |DUCHA HIGIENICA UN 1,00 99,11 16,92 116,03 99,11 16,92 116,03
10.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIiGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
103.1 |COMP 148 M 6,00 8,39 11,84 20,23 50,34 71,04 121,38
INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
10.3.2 | COMP 149 UBO PVCSO GU MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNEC ° M 270,00 10,14 13,53 23,67 2.737,80 3.653,10 6.390,90
INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
10.3.3 | COMP 150 M 102,00 16,19 15,22 31,41 1.651,38 1.552,44 3.203,82
INSTALACAO
B LDAVEL D LUSIVE EXOES - ECIME E
10.3.4 COMP 151 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M 15,00 21,50 16,92 3842 322,50 253,80 576,30
INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
10.3.5 COMP 152 M 15,00 23,87 20,29 44,16 358,05 304,35 662,40
INSTALACAO
B LDAVEL D LUSIVE EXOES - ECIME E
10.3.6 | COMP 030 TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO M 23,00 36,17 23,68 59,85 831,91 544,64 1.376,55
INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E
10.3.7 COMP 031 M 6,00 55,62 27,06 82,68 333,72 162,36 496,08
INSTALACAO
10.4 TUBOS E CONEXOES DE COBRE
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TUBO EM COBRE RiGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA

10.4.1 92284 ~ M 6,00 206,37 3,29 209,66 1.238,22 19,74 1.257,96
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
10.5 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
10.5.1 712 . M 7 13,24 13,02 26,2 754 742,14 1.4 2
03 8 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 >7,00 3 3.0 6.26 24,68 ! 968
10.5.2 39713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 6,00 20,89 19,05 39,94 125,34 114,30 239,64

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS
COMP 121 {1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM UN 1,00 983,75 593,26 1.577,01 983,75 593,26 1.577,01
CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

COMP 120 SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, UN 1,00 823,09 645,03 1.468,12 823,09 645,03 1.468,12
COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

10.5. 714 p M 4 26,52 25,1 1,67 1.432 1. 1 2.790,1
053 8 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 54,00 65 515 >16 32,08 358,10 90,18
10.6 TUBOS, CONEXOES E ACESSORIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDARIO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, E TO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

10.6.1 89711 UBO PVC, 5 0 » ESGOTO : 0 ,FO cibo S © M 48,00 7,81 10,29 18,10 374,88 493,92 868,80
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10.6.2 COMP 013 CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E UN 7,00 44,10 16,01 61,01 308,70 118,37 427,07
INSTALACAO

AIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM NTA ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM

10.6.3 89708 ¢ SIFO  PVC, >0 X185 > U . STICA, FO ¢ S UN 3,00 56,47 12,90 69,37 169,41 38,70 208,11
RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

10.6.4 COMP 014 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,67 13,53 29,20 62,68 54,12 116,80
10.7 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS

10.7.1 COMP 014 [RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,67 13,53 29,20 15,67 13,53 29,20

10.7.2 39712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL’, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL M 6,00 13,24 13,02 26,26 79,44 78,12 157,56

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
B ERIE L, E EDIAL, D ECIDO E DOE L
10.7.3 89713 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIA ) N 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMA M 30,00 20,89 19,05 39,94 626,70 57150 119820
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
10.9 ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCENDIO

10.9.1 73775/1 |EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 151,58 16,92 168,50 303,16 33,84 337,00

10.9.2 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 518,79 10,12 528,91 518,79 10,12 528,91

10.9.3 73775/2 |EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA UN 1,00 156,53 16,92 173,45 156,53 16,92 173,45

10.9.4 COMP 112 |PLACAS DE SINALIZACAO 24X12CM UN 9,00 77,80 3,64 81,44 700,20 32,76 732,96

10.10 APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICACIRO VER PROJETO ARQUITETC)NICO)
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO

10.10.1 | 86932 |ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/28 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 2,00 496,34 25,26 521,60 992,68 50,52 1.043,20
AF_12/2013
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA

10.10.2 471 - N 4 21,54 21 43,1 286,1 372,52

0.10 % BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2016 v 00 821,5 9 843,13 3.286,16 86,36 3.372,5

LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR,

10.10.3 | 86942 |INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E UN 17,00 207,31 22,72 230,03 3.524,27 386,24 3.910,51
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2013
TANQUE DE LOUCA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXVEL EM

10.104 | 86920 |PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO UN 1,00 807,17 53,55 860,72 807,17 53,55 860,72
E INSTALACAO. AF_12/2013

10.10.5 | COMP 114 [EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.236,23 33,82 1.270,05 1.236,23 33,82 1.270,05

ABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORI A

10106 | ossa7 [SABO STICATIPO DISPENS SABO QUIDO COM RES ORIO 800 UN 19,00 53,71 7,05 60,76 1.020,49 133,95 1.154,44
1500 ML, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016

10.10.7 | 95544 |PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXACAO. AF_10/2016 UN 19,00 53,97 3,51 57,48 1.025,43 66,69 1.092,12
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E

10.10.8 | COMP 012 N UN 6,00 56,67 6,99 63,66 340,02 41,94 381,96
INSTALAGAO

10.10.9 | COMP 115 |BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM ACO EM ACO INOX M 17,20 220,31 11,17 231,48 3.789,33 192,12 3.981,45

10.10.10 | COMP 116 |BANCADA EM INOX M 1,80 902,20 16,94 919,14 1.623,96 30,49 1.654,45

10.10.11 | COMP 117 |[BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 15,15 356,80 101,54 458,34 5.405,52 1.538,33 6.943,85

10.10.12 | COMP 118 |[BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VALVULA E SIFAO EM METAL CROMADOS) M 3,00 406,75 118,47 525,22 1.220,25 355,41 1.575,66

10.10.13 | COMP 119 |ESCOVODROMO EM INOX COM 1 CUBA (C/VALVULA E SIFAO METALICOS) UN 2,00 449,45 101,54 550,99 898,90 203,08 1.101,98

10.11 IMPLANTAGAO
10.11.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
B -

104111 | comp 149 |TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E Ny 12,00 10,14 1353 23,67 168 16236 284,08
INSTALACAO
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E

10.11.1.2 | COMP 150 M 16,00 16,19 15,22 31,41 259,04 243,52 502,56
INSTALACAO

10.11.2 TUBOS E CONEXOGES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMARIO

B

104121 | so71a |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL Ny 21,00 26,52 2515 5167 556,92 528,15 1.085,07
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,

10.11.2.2 | 91796 |ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXOES, M 126,00 40,82 19,86 60,68 5.143,32 2.502,36 7.645,68
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

10.11.3 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
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10.11.3.1 | 83671 |TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,00 27,19 37,46 64,65 570,99 786,66 1.357,65
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL,
10.11.3.2 | 91796 |ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AEREO), INCLUSIVE CONEXGES, M 60,00 40,82 19,86 60,68 2.449,20 1.191,60 3.640,80
CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015
TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACICA, DN 200 MM, JUNTA
10.11.3.3 | 90696 |ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NfVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 15,00 79,81 2,77 82,58 1.197,15 41,55 1.238,70
ASSENTAMENTO. AF_06/2015
10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA AGUAS PLUVIAIS
101141 | s3676 |TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO " 5,00 56,27 69,99 126,26 28135 348,95 63130
INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
10.12 SERVICOS
10.12.1 | COMP 139 |CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 2,00 140,34 77,52 217,86 280,68 155,04 435,72
10.12.2 | COMP 140 |CAIXA DE CAPTACAO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - AGUAS PLUVIAIS UN 4,00 268,89 170,78 439,67 1.075,56 683,12 1.758,68
10.12.3 | COMP 144 |CAIXA DE INSPECAO 50X50CM UN 18,00 163,99 122,44 286,43 2.951,82 2.203,92 5.155,74
10.12.4 | COMP 145 |CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 237,95 177,48 415,43 713,85 532,44 1.246,29
11 GASES ESPECIAIS RS 6.911,01 |RS 133694 RS  8.247,95
11.1 TUBULACAO
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE
11.1.1 97341 | TRIBUICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 12/2015 M 50,00 35,86 4,24 40,10 1.793,00 212,00 2.005,00
11.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA
11.2.1 | COMP 129 |POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENCAO UN 5,00 139,75 67,62 207,37 698,75 338,10 1.036,85
11.3 CENTRAIS
11.3.1 | COMP 130 |BOMBA DE VACUO ODONTOLOGICA UN 1,00 4.419,26 786,84 5.206,10 4.419,26 786,84 5.206,10
12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS R$ 66520 |R$ 63532 RS 1.300,52
12 25900 |TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT va 46,66 6,39 0,55 6,90 268,16 25,66 12382
0,5A1,0 KM
12.1 | COMP 033 |LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,18 1,96 3,14 367,04 609,66 976,70
TOTAL C/ BDI
898.989,91
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