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1 MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS  R$       4.025,11  R$       1.550,08  R$        5.575,19 

1.2 74209/1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 4,50 385,36 48,27 433,63 1.734,12 217,22 1.951,34

De acordo com o Manual de Placas Técnicas de Obras de Edificações

1.3 41598 ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA UN 1,00 1.401,54 272,84 1.674,38 1.401,54 272,84 1.674,38

1.4 74218/1 KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 71,39 11,78 83,17 71,39 11,78 83,17

1.5 COMP 041
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES.
M2 311,05 2,63 3,37 6,00 818,06 1.048,24 1.866,30

2 MOVIMENTO DE TERRA  R$       3.063,15  R$       6.166,42  R$        9.229,57 

2.1 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

2.1.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 59,87 25,62 55,57 81,19 1.533,87 3.326,98 4.860,85

2.1.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 48,55 15,48 33,75 49,23 751,55 1.638,56 2.390,11

2.1.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 11,32 10,86 13,81 24,67 122,94 156,33 279,27

2.1.4 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 11,32 6,39 0,55 6,94 72,33 6,23 78,56

2.2 FUNDAÇÃO PROFUNDA - BLOCOS

2.2.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 13,75 25,62 55,57 81,19 352,28 764,09 1.116,37

2.2.2 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 3,96 15,48 33,75 49,23 61,30 133,65 194,95

2.2.3 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 9,79 10,86 13,81 24,67 106,32 135,20 241,52

2.2.4 72900 TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT M3 9,79 6,39 0,55 6,94 62,56 5,38 67,94

3 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA  R$   128.657,39  R$     58.182,47  R$    186.839,86 

3.1 FUNDAÇÃO - ESTACAS ESCAVADAS

3.1.1 90880

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, 

ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E 

DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015

M 562,00 36,35 25,34 61,69 20.428,70 14.241,08 34.669,78

3.1.2 95584
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 

MM. AF_11/2016
KG 164,64 7,60 4,18 11,78 1.251,26 688,20 1.939,46

3.1.3 95576
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_11/2016
KG 414,75 8,54 2,35 10,89 3.541,97 974,66 4.516,63

3.2 FUNDAÇÃO - BLOCOS

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_08/2017
M3 0,98 91,92 83,37 175,29 90,08 81,70 171,78

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3    8,81 500,22 14,82 515,04 4.406,94 130,56 4.537,50

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 87,69 8,79 6,50 15,29 770,80 569,99 1.340,79

3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 228,21 9,04 3,31 12,35 2.063,02 755,38 2.818,40

 

LEVANTAMENTO Nº:
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação

http://www.paranaedificacoes.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=30


PÁGINA: 2 DE 16  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR VERSÃO 1.0 - ATUALIZAÇÕES PARCIAIS SINAPI/08/2021

DATA:  23/04/2021

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

MATERIAL COM 

BDI

MÃO-DE-OBRA 

COM BDI

CUSTO UNIT. 

COM BDI

MATERIAL COM 

BDI

MÃO-DE-OBRA 

COM BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI
SUBTOTAL

 

LEVANTAMENTO Nº:
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 88,16 7,60 2,44 10,04 670,02 215,11 885,13

3.2 FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAME

3.2.1 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE 

*5 CM*. AF_08/2017
M3 1,45 91,92 83,37 175,29 133,28 120,89 254,17

3.2.2 96536
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 183,07 28,52 30,65 59,17 5.221,16 5.611,10 10.832,26

3.2.3 COMP 002
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 25 MPA, COM USO DE 

BOMBA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 
M3    9,99 500,22 14,82 515,04 4.997,20 148,05 5.145,25

3.2.4 96543
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 202,97 8,79 6,50 15,29 1.784,11 1.319,31 3.103,42

3.2.5 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 429,37 9,04 3,31 12,35 3.881,50 1.421,21 5.302,71

3.2.6 96546
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2017
KG 38,25 7,60 2,44 10,04 290,70 93,33 384,03

3.3 ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES

3.3.1 COMP 132

FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZACOES. (FABRICACAO, 

MONTAGEM E DESMONTAGEM)

M2 484,99 39,29 26,21 65,50 19.055,26 12.711,59 31.766,85

3.3.2 92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 578,88 8,74 6,70 15,44 5.059,41 3.878,50 8.937,91

3.3.3 92776

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 439,16 8,40 4,76 13,16 3.688,94 2.090,40 5.779,34

3.3.4 92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 635,16 9,03 3,32 12,35 5.735,49 2.108,73 7.844,22

3.3.5 92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 1.560,33 7,57 2,38 9,95 11.811,70 3.713,59 15.525,29

3.3.6 92779

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM 

UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG 166,22 7,03 1,68 8,71 1.168,53 279,25 1.447,78
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3.3.7 92720

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015

M3 8,49 348,29 24,58 372,87 2.956,98 208,68 3.165,66

3.3.8 COMP 003

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

M3 24,25 482,53 22,01 504,54 11.701,35 533,74 12.235,09

3.3.9 74202/1

LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

M2 266,87 61,52 20,14 81,66 16.417,84 5.374,76 21.792,60

3.3.10 COMP 023
VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO 

CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
M 143,50 10,67 6,36 17,03 1.531,15 912,66 2.443,81

4 ALVENARIA - VEDAÇÃO  R$     45.523,00  R$     35.697,75  R$      81.220,75 

4.1 COMP 026
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
M2 689,41 35,59 27,85 63,44 24.536,10 19.200,07 43.736,17

COMP 004

MURO/MURETA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM 

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM, INCLUSO FUNDAÇÃO E 

ESTRUTURA

M2 159,21 65,94 55,40 121,34 10.498,31 8.820,23 19.318,54

4.2 COMP 027
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1 VEZ, ASSENTADOEM ARGAMASSA 

TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 10MM
M2 137,05 70,71 52,96 123,67 9.690,81 7.258,17 16.948,98

4.3 COMP 133
DIVISORIA EM GRANITO CINZA, ESP=2CM, POLIDO DUAS FACES, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, 

CONSIDERANDO 5% DE PERDAS PARA O GRANITO
M2 3,08 259,02 136,13 395,15 797,78 419,28 1.217,06

5 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$       1.878,36  R$       1.542,67  R$        3.421,03 

5.1 74106/1
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

M2 188,60 5,25 5,67 10,92 990,15 1.069,36 2.059,51

5.2 COMP 028
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 

2,0CM, PREPARO MANUAL
M2 9,00 10,95 7,95 18,90 98,55 71,55 170,10

5.3 98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
M2 9,00 54,54 22,83 77,37 490,86 205,47 696,33

5.4 98566
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 

1:3, E=3CM. AF_06/2018
M2 9,00 33,20 21,81 55,01 298,80 196,29 495,09

6 COBERTURA  R$     35.824,14  R$       5.562,87  R$      41.387,01 

6.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

M2 290,26 13,59 3,72 17,31 3.944,63 1.079,77 5.024,40
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6.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2 290,26 50,93 4,41 55,34 14.782,94 1.280,05 16.062,99

6.3 COMP 046 CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO M 13,95 62,06 3,86 65,92 865,74 53,85 919,59

6.4 COMP 047 ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, PARA A COBERTURA DE MARQUISE M2 15,30 129,32 58,66 187,98 1.978,60 897,50 2.876,10

6.5 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2016
M2 15,30 52,52 3,02 55,54 803,56 46,21 849,77

6.6 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
M 73,40 45,31 7,97 53,28 3.325,75 585,00 3.910,75

6.7 94231
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016
M 294,10 34,42 5,51 39,93 10.122,92 1.620,49 11.743,41

7 REVESTIMENTOS  R$   178.158,12  R$     87.318,35  R$    265.476,47 

7.1 PISO

7.1.1 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017 M3 21,32 301,59 184,09 485,68 6.429,90 3.924,80 10.354,70

7.1.2 COMP 029
REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA SEM 

PENEIRAR), ESPESSURA 3,0CM, PREPARO MECANICO
M2 297,92 15,79 10,24 26,03 4.704,16 3.050,70 7.754,86

7.1.3 89171

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR 

(CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014

M2 51,01 27,00 8,96 35,96 1.377,27 457,05 1.834,32

7.1.4 84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE 

DILATACAO PLASTICAS
M2 213,16 114,26 19,35 133,61 24.355,66 4.124,65 28.480,31

7.1.5 COMP 134 RODAPE INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA ALTURA 10CM M 205,10 14,66 18,33 32,99 3.006,77 3.759,48 6.766,25

8.1.6 COMP 032

PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3:4 (CIMENTO, AREIA E PEDRA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO 

ESPESSURA 10CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATACAO, POLIMENTO E APLICAÇÃO DE 3 

DEMAOS DE CERA

M2 236,25 72,19 40,86 113,05 17.054,89 9.653,18 26.708,07

8.1.7 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 

X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015
M2 956,29 55,58 12,32 67,90 53.150,60 11.781,49 64.932,09

8.1.8 COMP 050
PISO PODOTÁTIL COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X3CM, 

REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.
UN 11,05 16,16 5,35 21,51 178,57 59,12 237,69

8.1.9 COMP 049 PINTURA DE FAIXAS DE ESTACIONAMENTO, SIMBOLO PNE M2 7,61 6,31 10,41 16,72 48,02 79,22 127,24

8.1.10 94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-

FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR 

X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

M 68,70 29,72 13,69 43,41 2.041,76 940,50 2.982,26

8.1.11 COMP 042
SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA= 8CM, LARGURA  

= 40CM.
M 68,70 25,79 30,59 56,38 1.771,77 2.101,53 3.873,30

8.1.12 85180 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO M2 154,75 11,36 3,32 14,68 1.757,96 513,77 2.271,73
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7.2 PAREDES

7.2.1 87874

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA 

TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO 

EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.001,03 3,05 1,00 4,05 3.053,14 1.001,03 4.054,17

7.2.2 87900

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 

FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO 

POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 787,44 3,71 3,10 6,81 2.921,40 2.441,06 5.362,46

7.2.3 87547

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 1.108,80 8,94 10,40 19,34 9.912,67 11.531,52 21.444,19

7.2.4 87553

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 295,37 7,69 6,59 14,28 2.271,40 1.946,49 4.217,89

7.2.5 88497 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 693,72 8,05 7,89 15,94 5.584,45 5.473,45 11.057,90

7.2.6 COMP 135 PINTURA LATEX ACRILICA, TRES DEMAOS M2 693,72 9,89 12,10 21,99 6.860,89 8.394,01 15.254,90

7.2.7 COMP 136 REVESTIMENTO CERÂMICO FIXADO ARGAMASSA COLANTE, REJUNTAMENTO COM EPOXI M2 295,37 46,29 10,47 56,76 13.672,68 3.092,52 16.765,20

7.2.8 88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE M2 403,14 14,01 4,13 18,14 5.647,99 1.664,97 7.312,96

7.2.9 88787

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 2,5 X 2,5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. 

AF_10/2014

M2 11,94 205,70 27,47 233,17 2.456,06 327,99 2.784,05

7.2.10 COMP 137 CORTINA PARA LEITO M2 5,60 154,84 16,92 171,76 867,10 94,75 961,85

7.3 TETO

7.3.1 87882
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E 

EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
M2 307,48 3,01 0,92 3,93 925,51 282,88 1.208,39

7.3.2 90408

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2 307,48 11,66 18,21 29,87 3.585,22 5.599,21 9.184,43

7.3.3 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
M2 266,33 9,06 6,15 15,21 2.412,95 1.637,93 4.050,88

7.3.4 88494 APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 266,33 7,92 12,71 20,63 2.109,33 3.385,05 5.494,38

8 ESQUADRIAS  R$     66.780,09  R$     11.583,82  R$      78.363,91 

9.1 MADEIRA

8.1.1 91015

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 9,00 706,36 180,52 886,88 6.357,24 1.624,68 7.981,92
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8.1.2 91016

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 

DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 12,00 693,55 196,03 889,58 8.322,60 2.352,36 10.674,96

8.1.3 COMP 006
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 1,00X2,10M, INCLUSO ADUELA 

2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA
UN 1,00 557,92 120,28 678,20 557,92 120,28 678,20

8.1.4 91306
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
UN 22,00 72,52 18,06 90,58 1.595,44 397,32 1.992,76

8.1.5 COMP 007
PORTA DE MADEIRA COMPEANSADA DE CORRER PARA CERA OU VERNIZ, 0,90X2,10M, 1 FOLHA - 

COMPLETA
UN 1,00 567,71 120,28 687,99 567,71 120,28 687,99

8.1.6 COMP 008 MOLA AEREA FECHA PORTA, PARA PORTAS COM LARGURA ATE 95 CM  UN 6,00 154,81 54,91 209,72 928,86 329,46 1.258,32

8.1.7 COMP 045 PUXADOR HORIZONTAL EM INOX - PADRÃO PNE UN 4,00 176,32 90,13 266,45 705,28 360,52 1.065,80

8.2 ALUMÍNIO

8.2.1 94573 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO M2 16,00 301,20 25,79 326,99 4.819,20 412,64 5.231,84

8.2.2 94569 JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE M2 15,69 407,61 45,84 453,45 6.395,40 719,23 7.114,63

8.2.3 COMP 055

PORTAO COM PERFIL QUADRADO EM ALUMINIO ANODIZADO E TELA ARTISTICA RETANGULAR 

GALVANIZADA, MALHA 5X10CM, COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR BRANCA , CONF. 

PROJETO

M2 5,90 544,33 59,38 603,71 3.211,55 350,34 3.561,89

8.2.4 68050
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 17,91 659,14 43,99 703,13 11.805,20 787,86 12.593,06

8.2.5 COMP 146 TELA DE NYLON TIPO MOSQUITEIRO COM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 1,44 50,72 24,39 75,11 73,04 35,12 108,16

8.3 CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO

8.3.1 68050
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 12,04 659,14 43,99 703,13 7.936,05 529,64 8.465,69

8.3.2 68050
PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO 

INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA
M2 4,56 659,14 43,99 703,13 3.005,68 200,59 3.206,27

8.4 PINTURA

8.4.1 6082 PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 125,37 8,29 12,23 20,52 1.039,32 1.533,28 2.572,60

8.5 VIDROS

8.5.1 72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO
M2 27,52 183,18 18,79 201,97 5.041,11 517,10 5.558,21

8.5.2 72119
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE 

MASSA PARA VEDACAO
M2 3,63 233,34 18,79 252,13 847,02 68,21 915,23

8.5.3 85005 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 3,78 405,55 52,73 458,28 1.532,98 199,32 1.732,30

8.5.4 COMP 054 LAMINA DE ACRILICO PARA JANELHA GUILHOTINA E PORTA GUICHE M2 0,54 135,23 35,34 170,57 73,02 19,08 92,10

8.6 SOLEIRA/PEITORIL
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8.6.1 COMP 053
PEITORIL GRANITO CINZA ANDORINHA 2CM, L=15CM, ASSENT. ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E 

APLIC.
M 54,84 35,84 16,53 52,37 1.965,47 906,51 2.871,98

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA  R$     85.184,29  R$     34.621,35  R$    119.805,64 

9.1 PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO

8.1.1 COMP 059
PADRAO DE ENTRADA TRIFÁSICO 200A AÉREO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, LISTA DE MATERIAL 

E PROJETO
CJ 1,00 8.901,08 836,01 9.737,09 8.901,08 836,01 9.737,09

9.2 QDG

9.2.1 COMP 061
PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDG, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME 

DIAGRAMA UNIFILAR 
UN 1,00 2.122,54 706,46 2.829,00 2.122,54 706,46 2.829,00

9.2.2 74130/10
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 639,57 13,65 653,22 639,57 13,65 653,22

9.2.3 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 4,00 11,72 1,63 13,35 46,88 6,52 53,40

9.2.4 93655
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
UN 23,00 12,14 2,28 14,42 279,22 52,44 331,66

9.2.5 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 16,00 63,15 4,54 67,69 1.010,40 72,64 1.083,04

9.2.6 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 2,00 64,12 6,23 70,35 128,24 12,46 140,70

9.2.7 93672
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
UN 2,00 81,79 13,91 95,70 163,58 27,82 191,40

9.2.8 COMP 009
DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
UN 1,00 208,83 25,66 234,49 208,83 25,66 234,49

9.2.9 COMP 010
DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA 

(TIPO AC) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
UN 4,00 127,54 20,52 148,06 510,16 82,08 592,24

9.2.10 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3”) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2016
M 30,00 11,47 6,82 18,29 344,10 204,60 548,70

9.2.11 COMP 011 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 2,00 31,31 3,42 34,73 62,62 6,84 69,46

9.2.12 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 97,88 105,47 203,35 97,88 105,47 203,35

9.2.13 92992
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 62,03 4,38 66,41 7.443,60 525,60 7.969,20

9.2.14 92988
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 30,00 33,96 2,96 36,92 1.018,80 88,80 1.107,60

9.3 EQUIPAMENTOS - QDG
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9.3.1 COMP 062

LUMINÁRIA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5, 2X28W/127V DE SOBREPOR COM 

CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, PAINEL EM CHAPA DE AÇO PERFURADA, 

TRATADA E PINTADA REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO BRILHANTE DE ALTA 

REFLETÂNCIA E ALTA PUREZA 99,85%, SOQUETE TIPO PUSH - IN G - 5 DE ENGATE RÁPIDO, ROTOR 

DE SEGURANÇA EM POLICARBONATO E CONTATOS EM BRONZE FOSFOROSO, E DIFUSOR 

TRANSPARENTE DE POLIESTIRENO. REF. OS - 572 (INTRAL), COM LÂMPADA PHILIPS 4000K E 

REATOR MARCA INTRAL.

UN 45,00 298,18 37,62 335,80 13.418,10 1.692,90 15.111,00

9.3.2 COMP 063

LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE EMBUTIR, PARA 2 X FC 18/ 26W OU FC ELETRÔNICA 

23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO 

BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA REF.PE 200/ACR (MEGALIGHT).

UN 9,00 156,42 37,62 194,04 1.407,78 338,58 1.746,36

9.3.3 COMP 064 LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA LED 10W UN 2,00 88,18 27,37 115,55 176,36 54,74 231,10

9.3.4 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017 UN 9,00 38,55 4,67 43,22 346,95 42,03 388,98

9.3.5 COMP 065
PROJETOR RETANGULAR DE LONGO ALCANCE COM LÂMPADA ELETRÔNICA DE 59W/220V COM 

RELÉ FOTO-ELÉTRICO
UN 7,00 99,60 51,31 150,91 697,20 359,17 1.056,37

9.3.6 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 19,00 14,73 10,29 25,02 279,87 195,51 475,38

9.3.7 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 4,00 17,84 13,16 31,00 71,36 52,64 124,00

9.3.8 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 23,61 15,98 39,59 47,22 31,96 79,18

9.3.9 91961
INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 29,88 21,63 51,51 29,88 21,63 51,51

9.3.10 91969
INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 41,97 30,03 72,00 41,97 30,03 72,00

9.3.11 92023
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A,  INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 25,63 18,76 44,39 25,63 18,76 44,39

9.3.12 91965
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 1,00 35,67 24,42 60,09 35,67 24,42 60,09

9.3.13 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 64,00 17,94 10,64 28,58 1.148,16 680,96 1.829,12

9.3.14 92005
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 18,00 31,94 21,63 53,57 574,92 389,34 964,26

9.3.15 91993
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 10,00 21,25 19,67 40,92 212,50 196,70 409,20
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9.3.16 92009
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 13,00 30,08 16,58 46,66 391,04 215,54 606,58

9.3.17 92001
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 2,00 17,94 10,64 28,58 35,88 21,28 57,16

9.3.18 COMP 066 PONTO ELETRICO EMBUTIDO NA PAREDE EM (CX. 4"X2") COM PLACA DE SAÍDA DE FIO. PT 14,00 6,77 6,83 13,60 94,78 95,62 190,40

9.3.19 COMP 067 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 133,00 3,87 5,13 9,00 514,71 682,29 1.197,00

9.3.20 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 15,00 5,77 5,13 10,90 86,55 76,95 163,50

9.3.21 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 540,00 3,64 5,06 8,70 1.965,60 2.732,40 4.698,00

9.3.22 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 360,00 3,12 3,07 6,19 1.123,20 1.105,20 2.228,40

9.3.23 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4.200,00 2,19 1,03 3,22 9.198,00 4.326,00 13.524,00

9.3.24 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00 5,14 1,80 6,94 1.028,00 360,00 1.388,00

9.4 QF - COMPRESSOR

9.4.1 COMP 069
QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO 

EQUIPAMENTO A SER INSTALADO.
UN 1,00 580,07 205,22 785,29 580,07 205,22 785,29

9.4.2 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 95,63 13,68 109,31 95,63 13,68 109,31

9.4.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 104,73 8,95 113,68 314,19 26,85 341,04

9.4.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 20,00 9,00 13,68 22,68 180,00 273,60 453,60

9.4.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 10,49 3,42 13,91 20,98 6,84 27,82

9.4.6 91933
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 9,38 2,65 12,03 703,50 198,75 902,25

9.5 QF - CISTERNA

9.5.1 COMP 069 QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO UN 1,00 580,07 205,22 785,29 580,07 205,22 785,29

9.5.2 74130/4
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 95,63 13,68 109,31 95,63 13,68 109,31

9.5.3 COMP 070 PARA-RAIO TIPO VCL 40KA UN 3,00 104,73 8,95 113,68 314,19 26,85 341,04

9.5.4 COMP 071 ELETRODUTO FLEXÍVEL DE Ø1.1/2" M 15,00 9,00 13,68 22,68 135,00 205,20 340,20

9.5.5 COMP 072 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1.1/2" UN 2,00 10,49 3,42 13,91 20,98 6,84 27,82

9.5.6 91931
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 75,00 5,89 1,80 7,69 441,75 135,00 576,75

9.6 CABEAMENTO ESTRUTURADO

9.6.1 ENTRADA DE TELEFONIA

Carimbo e Assinatura

Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura

Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura 

Responsável pela Aprovação



PÁGINA: 10 DE 16  

PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA DESONERADA
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

PARANÁ EDIFICAÇÕES ENDEREÇO:

UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA MUNICIPIO:
TABELAS DE REFERÊNCIA:  SINAPI/PR VERSÃO 1.0 - ATUALIZAÇÕES PARCIAIS SINAPI/08/2021

DATA:  23/04/2021

ITEM
CÓDIGO DO 

SERVIÇO
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

UNIDADE 

DE MEDIDA

QUANTI 

DADE

MATERIAL COM 

BDI

MÃO-DE-OBRA 

COM BDI

CUSTO UNIT. 

COM BDI

MATERIAL COM 

BDI

MÃO-DE-OBRA 

COM BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI
SUBTOTAL

 

LEVANTAMENTO Nº:
 

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

9.6.1.1 83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 120,49 74,13 194,62 120,49 74,13 194,62

9.6.1.2 COMP 060 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UN 1,00 97,88 105,47 203,35 97,88 105,47 203,35

9.6.1.3 COMP 073 ELETRODUTO FLEXIVEL DE Ø2" M 80,00 17,48 15,38 32,86 1.398,40 1.230,40 2.628,80

9.6.1.4 COMP 074 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 2" UN 4,00 13,64 3,42 17,06 54,56 13,68 68,24

9.6.2 PLANTA BAIXA PAV. TÉRREO RACK "A" - 29 PONTOS 

9.6.2.1 COMP 075

RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E 

LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TETO, C/ DUAS BANDEJAS FIXAS E 1 BANDEJA MÓVEL E GUIA 

VERTICAL.

UN 1,00 1.670,02 102,61 1.772,63 1.670,02 102,61 1.772,63

9.6.2.2 83370
QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE 

EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 120,49 74,13 194,62 120,49 74,13 194,62

9.6.2.3 COMP 076 SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 GERENCIAVEL UN 1,00 470,45 17,11 487,56 470,45 17,11 487,56

9.6.2.4 COMP 077 VOICE PAINEL 50P RJ45-IDC CAT 6 UN 1,00 22,14 9,96 32,10 22,14 9,96 32,10

9.6.2.5 98302 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 UN 2,00 432,92 212,13 645,05 865,84 424,26 1.290,10

9.6.2.6 COMP 078 GUIA DE CABOS - 19" UN 8,00 29,06 17,11 46,17 232,48 136,88 369,36

9.6.2.7 COMP 079 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M VERDE (AMP) - TELEFONIA UN 14,00 22,52 10,26 32,78 315,28 143,64 458,92

9.6.2.8 COMP 080 PATCH CORD CAT.6 - 1,5M AZUL  (AMP) - REDE UN 15,00 22,52 10,26 32,78 337,80 153,90 491,70

9.6.2.9 COMP 081 PLACA 4X4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 1,00 43,23 5,47 48,70 43,23 5,47 48,70

9.6.2.10 COMP 082 PLACA 4X4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6 UN 14,00 44,28 8,20 52,48 619,92 114,80 734,72

9.6.2.11 COMP 083 PLACA SAÍDA DE FIO - 4"X4" - ANTENA DE TV UN 3,00 6,36 3,42 9,78 19,08 10,26 29,34

9.6.2.12 COMP 068 CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 18,00 5,77 5,13 10,90 103,86 92,34 196,20

9.6.2.13 91855
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 120,00 4,65 5,05 9,70 558,00 606,00 1.164,00

9.6.2.14 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 80,00 3,12 3,07 6,19 249,60 245,60 495,20

9.6.2.15 COMP 084 UNIDUT CÔNICO COM BUCHA E ARUELA Ø 1" UN 50,00 5,44 3,42 8,86 272,00 171,00 443,00

9.6.2.16 COMP 085 CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 M 900,00 3,85 5,13 8,98 3.465,00 4.617,00 8.082,00

9.6.2.17 COMP 086
CERTIFICAÇÃO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA 

CATEGORIA 6
PT 29,00 9,38 24,63 34,01 272,02 714,27 986,29

9.7 PÁRA - RAIOS (SPDA)

9.7.1 97886
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018
UN 8,00 69,68 83,33 153,01 557,44 666,64 1.224,08

9.7.2 COMP 094 CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 60,00 24,11 7,19 31,30 1.446,60 431,40 1.878,00

9.7.3 COMP 102 PRESILHA DE LATÃO PARA CABO DE COBRE 35/50MM2 C/FURO ∅5MM (REF. TEL-744) PARA UN 60,00 10,20 5,42 15,62 612,00 325,20 937,20

9.7.4 96977
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017
M 140,00 32,55 1,13 33,68 4.557,00 158,20 4.715,20
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9.7.5 COMP 096 PARAFUSO C/ BUCHA E ARRUELA S8 - CABEÇA SEXTAVADA UN 1.000,00 1,20 1,71 2,91 1.200,00 1.710,00 2.910,00

9.7.6 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 31,00 40,45 8,68 49,13 1.253,95 269,08 1.523,03

9.7.7 COMP 097 TERMINAL AÉREO 60CM EM BARRA CHATA DE ALUMINIO REF TEL 922 UN 29,00 12,66 20,52 33,18 367,14 595,08 962,22

9.7.8 COMP 098 BARRA CHATA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF TEL 770 - CAPTAÇÃO M 240,00 12,64 11,96 24,60 3.033,60 2.870,40 5.904,00

9.7.9 COMP 099 SOLDA EXOTÉRMICA PARA HASTE COM CABO #50MM2 (VIDE DETALHE) UN 39,00 11,67 10,26 21,93 455,13 400,14 855,27

9.7.10 COMP 095 CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 50,00 11,71 4,45 16,16 585,50 222,50 808,00

9.7.11 COMP 100 CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM UN 1,00 82,97 11,96 94,93 82,97 11,96 94,93

9.7.12 COMP 101
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=4,00M INCLUINDO BASE - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00 313,60 68,41 382,01 313,60 68,41 382,01

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA  R$     72.743,08  R$     25.378,93  R$      98.122,01 

10.1 METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTO

10.1.1 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014
UN 28,00 56,01 9,17 65,18 1.568,28 256,76 1.825,04

10.1.2 94792

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, 

INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 74,28 26,27 100,55 74,28 26,27 100,55

10.1.3 94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00 31,53 26,34 57,87 63,06 52,68 115,74

10.1.4 94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE 

EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 4,00 44,00 26,30 70,30 176,00 105,20 281,20

10.1.5 94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 68,79 26,77 95,56 68,79 26,77 95,56

10.1.6 94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2”, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 

DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO – FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00 179,71 27,68 207,39 179,71 27,68 207,39

10.1.7 99629
VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2019
UN 1,00 65,10 26,27 91,37 65,10 26,27 91,37

10.1.8 COMP 043 CAIXA VOLUME = 1.500 LITROS UN 2,00 748,08 101,47 849,55 1.496,16 202,94 1.699,10

10.1.9 COMP 044 CAIXA VOLUME = 3.000 LITROS UN 1,00 1.525,63 101,47 1.627,10 1.525,63 101,47 1.627,10

10.1.10 99635
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2 ", ACABAMENTO METALICO CROMADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
UN 1,00 236,25 26,70 262,95 236,25 26,70 262,95

10.1.11 85195 CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA UN 1,00 52,57 27,42 79,99 52,57 27,42 79,99
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10.1.12 94796
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4” , FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. 

AF_06/2016
UN 1,00 28,19 6,85 35,04 28,19 6,85 35,04

10.1.13 89371
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
UN 1,00 2,31 3,04 5,35 2,31 3,04 5,35

10.1.14 COMP 103
PRESSURIZADOR AUTOMATICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM 

POTENCIA 0,5 HP
UN 1,00 3.880,23 33,82 3.914,05 3.880,23 33,82 3.914,05

10.1.15 COMP 104 FREIO D'ÁGUA MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 160,45 33,82 194,27 160,45 33,82 194,27

10.1.16 COMP 105 CONJUNTO FLUTUANTE DE SUCÇÃO 1" 3P TECHNIK UN 1,00 444,28 33,82 478,10 444,28 33,82 478,10

10.1.17 COMP 106 SIFÃO LADRÃO MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 331,38 33,82 365,20 331,38 33,82 365,20

10.1.18 COMP 107 FILTRO VOLUMÉTRICO  VF1 MARCA 3P TECHNIK UN 1,00 1.869,79 33,82 1.903,61 1.869,79 33,82 1.903,61

10.1.19 COMP 108 SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO Ø 3/4" MARCA 3P TECHNIK CONTENDO: BÓIA UN 1,00 527,40 33,82 561,22 527,40 33,82 561,22

10.2 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS

10.2.1 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 19,00 77,86 2,38 80,24 1.479,34 45,22 1.524,56

10.2.2 86909
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO 

ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
UN 13,00 91,69 4,03 95,72 1.191,97 52,39 1.244,36

10.2.3 COMP 109 TORNEIRA COM ACIONAMENTO RESTRITO UN 8,00 63,37 13,53 76,90 506,96 108,24 615,20

10.2.4 COMP 110 BEBEDOURO UN 1,00 984,85 33,82 1.018,67 984,85 33,82 1.018,67

10.2.5 COMP 111 DUCHA HIGIENICA UN 1,00 99,11 16,92 116,03 99,11 16,92 116,03

10.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.3.1 COMP 148
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 20MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 8,39 11,84 20,23 50,34 71,04 121,38

10.3.2 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 270,00 10,14 13,53 23,67 2.737,80 3.653,10 6.390,90

10.3.3 COMP 150
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 102,00 16,19 15,22 31,41 1.651,38 1.552,44 3.203,82

10.3.4 COMP 151
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15,00 21,50 16,92 38,42 322,50 253,80 576,30

10.3.5 COMP 152
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 50MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 15,00 23,87 20,29 44,16 358,05 304,35 662,40

10.3.6 COMP 030
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 60MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 23,00 36,17 23,68 59,85 831,91 544,64 1.376,55

10.3.7 COMP 031
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 75MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 6,00 55,62 27,06 82,68 333,72 162,36 496,08

10.4 TUBOS E CONEXÕES DE COBRE
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10.4.1 92284
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 42 MM, CLASSE E, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA – 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00 206,37 3,29 209,66 1.238,22 19,74 1.257,96

10.5 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.5.1 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 57,00 13,24 13,02 26,26 754,68 742,14 1.496,82

10.5.2 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 20,89 19,05 39,94 125,34 114,30 239,64

COMP 121

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 

1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COMBARRA LISA, COM TAMPA EM 

CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM

UN 1,00 983,75 593,26 1.577,01 983,75 593,26 1.577,01

COMP 120
SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIAMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, 

COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,40M E ESPESSURA 10CM
UN 1,00 823,09 645,03 1.468,12 823,09 645,03 1.468,12

10.5.3 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 54,00 26,52 25,15 51,67 1.432,08 1.358,10 2.790,18

10.6 TUBOS, CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO  PARA ESGOTO SECUNDÁRIO

10.6.1 89711
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 48,00 7,81 10,29 18,10 374,88 493,92 868,80

10.6.2 COMP 013
CAIXA SIFONADA PVC 150X150X50MM COM GRELHA REDONDA BRANCA - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 7,00 44,10 16,91 61,01 308,70 118,37 427,07

10.6.3 89708
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM 

RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 3,00 56,47 12,90 69,37 169,41 38,70 208,11

10.6.4 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 15,67 13,53 29,20 62,68 54,12 116,80

10.7 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS

10.7.1 COMP 014 RALO SECO DE PVC 100X100MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 15,67 13,53 29,20 15,67 13,53 29,20

10.7.2 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 6,00 13,24 13,02 26,26 79,44 78,12 157,56

10.7.3 89713
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 30,00 20,89 19,05 39,94 626,70 571,50 1.198,20

10.9 ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO

10.9.1 73775/1 EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO UN 2,00 151,58 16,92 168,50 303,16 33,84 337,00

10.9.2 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 1,00 518,79 10,12 528,91 518,79 10,12 528,91

10.9.3 73775/2 EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA     COMPLETA UN 1,00 156,53 16,92 173,45 156,53 16,92 173,45

10.9.4 COMP 112 PLACAS DE SINALIZAÇÃO 24X12CM UN 9,00 77,80 3,64 81,44 700,20 32,76 732,96

10.10 APARELHOS SANITÁRIOS  (ESPECIFICAÇÃO VER PROJETO ARQUITETÔNICO)
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10.10.1 86932

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2” X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2013

UN 2,00 496,34 25,26 521,60 992,68 50,52 1.043,20

10.10.2 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM  LOUÇA 

BRANCA SEM ASSENTO -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
UN 4,00 821,54 21,59 843,13 3.286,16 86,36 3.372,52

10.10.3 86942

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, 

INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E 

TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 17,00 207,31 22,72 230,03 3.524,27 386,24 3.910,51

10.10.4 86920

TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 1,00 807,17 53,55 860,72 807,17 53,55 860,72

10.10.5 COMP 114 EXPURGO EM INOX UN 1,00 1.236,23 33,82 1.270,05 1.236,23 33,82 1.270,05

10.10.6 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 

1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
UN 19,00 53,71 7,05 60,76 1.020,49 133,95 1.154,44

10.10.7 95544 PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 UN 19,00 53,97 3,51 57,48 1.025,43 66,69 1.092,12

10.10.8 COMP 012
PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO. FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
UN 6,00 56,67 6,99 63,66 340,02 41,94 381,96

10.10.9 COMP 115 BARRA APOIO PARA DEFICIENTE EM AÇO EM AÇO INOX M 17,20 220,31 11,17 231,48 3.789,33 192,12 3.981,45

10.10.10 COMP 116 BANCADA EM INOX M 1,80 902,20 16,94 919,14 1.623,96 30,49 1.654,45

10.10.11 COMP 117 BANCADA EM INOX COM 1 CUBA (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 15,15 356,80 101,54 458,34 5.405,52 1.538,33 6.943,85

10.10.12 COMP 118 BANCADA EM INOX COM 2 CUBAS (C/VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS) M 3,00 406,75 118,47 525,22 1.220,25 355,41 1.575,66

10.10.13 COMP 119 ESCOVÓDROMO EM INOX COM 1 CUBA  (C/VALVULA E SIFÃO METÁLICOS) UN 2,00 449,45 101,54 550,99 898,90 203,08 1.101,98

10.11 IMPLANTAÇÃO

10.11.1 TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA 

10.11.1.1 COMP 149
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 12,00 10,14 13,53 23,67 121,68 162,36 284,04

10.11.1.2 COMP 150
TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
M 16,00 16,19 15,22 31,41 259,04 243,52 502,56

10.11.2 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO 

10.11.2.1 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
M 21,00 26,52 25,15 51,67 556,92 528,15 1.085,07

10.11.2.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 126,00 40,82 19,86 60,68 5.143,32 2.502,36 7.645,68

10.11.3 TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS
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10.11.3.1 83671 TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 21,00 27,19 37,46 64,65 570,99 786,66 1.357,65

10.11.3.2 91796

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, 

ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, 

CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 60,00 40,82 19,86 60,68 2.449,20 1.191,60 3.640,80

10.11.3.3 90696

TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_06/2015

M 15,00 79,81 2,77 82,58 1.197,15 41,55 1.238,70

10.11.4 TUBOS DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS 

10.11.4.1 83676
TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO 

INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M
M 5,00 56,27 69,99 126,26 281,35 349,95 631,30

10.12 SERVIÇOS

10.12.1 COMP 139 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40 X 40)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 2,00 140,34 77,52 217,86 280,68 155,04 435,72

10.12.2 COMP 140 CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60 X 60)CM - ÁGUAS PLUVIAIS UN 4,00 268,89 170,78 439,67 1.075,56 683,12 1.758,68

10.12.3 COMP 144 CAIXA DE INSPEÇÃO 50X50CM UN 18,00 163,99 122,44 286,43 2.951,82 2.203,92 5.155,74

10.12.4 COMP 145 CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM UN 3,00 237,95 177,48 415,43 713,85 532,44 1.246,29

11 GASES ESPECIAIS  R$       6.911,01  R$       1.336,94  R$        8.247,95 

11.1 TUBULAÇÃO

11.1.1 97341
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE 

DISTRIBUIÇÃO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00 35,86 4,24 40,10 1.793,00 212,00 2.005,00

11.2 EQUIPAMENTOS DE GASOTERAPIA

11.2.1 COMP 129 POSTO CONSUMO COMPLETO AR COMPRIMIDO - DUPLA RETENÇÃO UN 5,00 139,75 67,62 207,37 698,75 338,10 1.036,85

11.3 CENTRAIS

11.3.1 COMP 130 BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA UN 1,00 4.419,26 786,84 5.206,10 4.419,26 786,84 5.206,10

12 LIMPEZA E ARREMATES FINAIS  R$           665,20  R$           635,32  R$        1.300,52 

12.2 72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 

0,5 A 1,0 KM
M3 46,66 6,39 0,55 6,94 298,16 25,66 323,82

12.1 COMP 033 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 311,05 1,18 1,96 3,14 367,04 609,66 976,70

TOTAL C/ BDI

898.989,91
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