
PRÓPRIO: UNIDADE SAÚDE DA FAMÍLIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

PRAZO DE OBRA: 240 DIAS CORRIDOS

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES

734.112,68R$     

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 22.023,38R$       3,00% OK 3,00% 4,00% 5,50%

2 SG - SEGUROS + GARANTIA 5.872,90R$         0,80% OK 0,80% 0,80% 1,00%

3 R - RISCOS 7.341,13R$         1,00% OK 0,97% 1,27% 1,27%

4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS 7.693,50R$         1,00% OK 0,59% 1,23% 1,39%

5 L - LUCRO BRUTO 62.163,49R$       8,00% OK 6,16% 7,40% 8,96%

6 I - IMPOSTOS 59.782,83R$       6,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 3,00%

6.4

164.877,23R$     

898.989,91R$     Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

22,46% OK Com CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Onde:

AC: taxa de administração central;

S: taxa de seguros;

G: taxa de garantias;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Carimbo e Assinatura

PARCELAS DO BDI (%)

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

Vigência: 01/12/2015

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$):

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) OBSERVAÇÃO
SITUAÇÃO DO 

INTERVALO ADMISSIVEL

PIS

COFINS

ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)

CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB

TOTAL DO BDI (R$)

Responsável Técnico

PREÇO DE VENDA (R$)

BDI (%)

DARLAN AURÉLIO DUTRA

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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