SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
PARANA EDIFICACOES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS
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PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

ENDERECO: DATA: 23/04/2021

MUNICIPIO: TIPO DE OBRA/SERVICO: CONSTRUGAO

OBRA: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - ESCAVADA

RESP. TECNICO: DARLAN AURELIO DUTRA

ORGAO PROP.: SESA BDI: 22,46%
ITEM DESCRIGAO fEM BOI TOTAL COM BDI %
MATERIAL MAO DE OBRA TOTAL

1 MOBILIZAGAO - CANTEIRO DE OBRAS RS 3.305,63 RS 1.265,20 RS 4.570,83 RS 5.597,41 0,623%
2 MOVIMENTO DE TERRA RS 2.501,29 RS 5.035,68 RS 7.536,97 RS 9.229,73 1,027%
3 FUNDACAO E ESTRUTURA RS 105.053,48 RS 47.501,68 RS 152.555,16 RS 186.818,12 20,781%
4  |ALVENARIA - VEDAGCAO RS 37.172,43 RS 29.149,62 RS 66.322,05 RS 81.217,58 9,034%
5 IMPERMEABILIZACAO RS 1.534,40 RS 1.259,68 RS 2.794,08 RS 3.421,61 0,381%
6 [COBERTURA RS 29.255,64 RS 4.543,21 RS 33.798,85 RS 41.389,87 4,604%
7 REVESTIMENTOS RS 145.485,57 RS 71.298,70 RS 216.784,27 RS 265.472,69 29,530%
8 |ESQUADRIAS RS 54.532,40 RS 9.459,63 RS 63.992,03 RS 78.364,25 8,717%
9 INSTALAGCAO ELETRICA RS 69.563,79 RS 28.272,18 RS 97.835,97 RS 119.809,33 13,327%
10 [INSTALACAO HIDRAULICA RS 59.401,04 RS 20.725,60 RS 80.126,64 RS 98.122,59 10,915%
11 |GASES ESPECIAIS RS 5.643,34 RS 1.091,63 RS 6.734,97 RS 8.247,60 0,917%
12 [LIMPEZA E ARREMATES FINAIS RS 542,18 RS 518,68 RS 1.060,86 RS 1.299,12 0,145%
TOTAL (R$S) GERAL DA OBRA R$ 513.991,19 R$ 220.121,49 R$ 734.112,68 R$ 898.989,91 100,0%
PERCENTAGEM (%) 70,02% 29,98% 100,00% = =

PRAZO DE EXECUCAO (DIAS CORRIDOS): 240 |

DARLAN AURELIO DUTRA
Ass. Responsavel pelo Orgamento
Carimbo




