SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA A

PARANA EDIFICACOES V. .4

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

. GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS PARANA
PARANA EDIFICACOES
GOVERNO DO ESTADO

FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORCAMENTO DATA: 23/04/21
PROPRIO: UNIDADE SAUDE DA FAMILIA - UBS PORTE 1 - TIPO DE OBRA/SERVIGO: CONSTRUGAO
ENDERECO: MUNICIPIO:
ORGAO: SESA PROTOCOLO:
N2 LEVANTS: ORGANIZADO POR: WAGNER DECONTO
RESPONSAVEL TECNICO: DARLAN AURELIO DUTRA CREA / CAU: PR: A189080-8
ESCRITORIO REGIONAL DE ART / RRT N°:
OBSERVAGAO:
Custo total da obra: R$ 734.112,68
BDI (%)= 22,46% R$ 164.877,23 — Podera ser alterado de acordo com o municipio

Valor total da obra com BDI : R$ 898.989,91

Prazo de execucao : DIAS CORRIDOS

Relat6rio MAT+MO : MATERIAL = | 70,02% |
MAO-DE-OBRA = | 2998% |
Referencial utilizado: SINAPI MARCO DE 2019 COM DESONERACAO
Data-base: Vigéncia: SEIL/PRED - MAIO DE 2019

Resolugéo Conjunta SEIL/PRED N° 003/2019

DARLAN AURELIO DUTRA
Responsavel Técnico Resp. Aprovagao Gerente
Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura Carimbo e Assinatura




