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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA ENEDINA DE OLIVEIRA entre as ruas Jonas Nei de Oliveira e Santos Dumont; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      461,71                     3.177,33                  3.639,04                  0,60 % 3.639,04                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

380,48 2.618,32 2.998,80 461,71                 3.177,33              3.639,04              un 1,00                     461,71                     3.177,33                  3.639,04                  0,60 %

2 554 TERRAPLENAGEM      3.285,12                  -                          3.285,12                  0,54 % 3.285,12                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 1.430,25              1.945,14                  -                          1.945,14                  0,32 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26                   -                       58,26                   un 23,00                   1.339,98                  -                          1.339,98                  0,22 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            111.035,19              281.217,87              392.253,06              64,94 % 392.253,06                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 3.964,83              3.290,81                  -                          3.290,81                  0,54 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 7.929,66              3.251,16                  -                          3.251,16                  0,54 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 3,96                     1.526,86                  14.555,61                16.082,47                2,66 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 304,50                 45.903,37                59.100,41                105.003,78              17,38 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 15,23                   5.579,81                  74.230,72                79.810,53                13,21 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 304,50                 45.903,37                59.100,41                105.003,78              17,38 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 15,23                   5.579,81                  74.230,72                79.810,53                13,21 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      1.255,76                  2.135,76                  3.391,52                  0,56 % 3.391,52                    

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 88,00                   1.255,76                  2.135,76                  3.391,52                  0,56 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            118.208,31              53.885,13                172.093,44              28,49 % 172.093,44                

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 233,90                 37.222,84                846,72                     38.069,56                6,30 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 1.773,01              531,90                     -                          531,90                     0,09 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 88,65                   16.737,12                7.143,41                  23.880,53                3,95 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 1.381,97              39.690,18                17.357,54                57.047,72                9,44 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 291,31                 13.382,78                5.855,33                  19.238,11                3,18 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 78,00                   2.252,64                  5.006,82                  7.259,46                  1,20 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 22,00                   6.549,84                  7.115,90                  13.665,74                2,26 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 99,73                   1.841,01                  10.559,41                12.400,42                2,05 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            5.819,68                  16.002,58                21.822,26                3,61 % 21.822,26                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 318,98                 3.610,85                  7.448,18                  11.059,03                1,83 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 8,00                     1.000,32                  3.951,84                  4.952,16                  0,82 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47                 502,32                 631,79                 un 1,00                     129,47                     502,32                     631,79                     0,10 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 8,00                     1.079,04                  4.100,24                  5.179,28                  0,86 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            6.522,75                  1.032,17                  7.554,92                  1,25 % 7.554,92                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 10,00                   1.086,40                  272,30                     1.358,70                  0,22 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 6,00                     1.230,84                  136,74                     1.367,58                  0,23 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 6,00                     837,78                     210,48                     1.048,26                  0,17 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 6,00                     337,14                     37,50                       374,64                     0,06 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 6,00                     659,52                     111,72                     771,24                     0,13 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL

PREÇO 
UNITÁRIO

TOTAL
SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO TOTAL 

COM BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 6,00                     685,44                     76,14                       761,58                     0,13 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,24                     1.685,63                  187,29                     1.872,92                  0,31 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

40,82% 59,18%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 246.588,52              357.450,84              604.039,36                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 116.037,78       286.530,96       402.568,74       66,65%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 124.027,99       69.887,71         193.915,70       32,10%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 6.522,75           1.032,17           7.554,92           1,25%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 3.964,83           CUSTO DA OBRA: R$/m2 152,35 /m2



palmital_sam65_ORÇAMENTO_DER-PR_abril_2024_v05_rev2

PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA CARLOS GOLANOSKI entre as ruas Enedina de Oliveira e Ostílio Nunes de Oliveira; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      138,14                     -                          138,14                     0,18 % 138,14                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 101,57                 138,14                     -                          138,14                     0,18 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            13.540,46                34.308,64                47.849,10                63,83 % 47.849,10                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 483,52                 401,32                     -                          401,32                     0,54 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 967,04                 396,49                     -                          396,49                     0,53 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 0,48                     185,07                     1.764,32                  1.949,39                  2,60 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 37,13                   5.597,34                  7.206,56                  12.803,90                17,08 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 1,86                     681,45                     9.065,60                  9.747,05                  13,00 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 37,13                   5.597,34                  7.206,56                  12.803,90                17,08 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 1,86                     681,45                     9.065,60                  9.747,05                  13,00 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      228,32                     388,32                     616,64                     0,82 % 616,64                       

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 16,00                   228,32                     388,32                     616,64                     0,82 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            12.427,79                7.612,04                  20.039,83                26,73 % 20.039,83                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 12,77                   2.032,21                  46,23                       2.078,44                  2,77 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 217,33                 65,19                       -                          65,19                       0,09 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 10,87                   2.052,26                  875,90                     2.928,16                  3,91 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 150,91                 4.334,14                  1.895,43                  6.229,57                  8,31 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 47,16                   2.166,53                  947,91                     3.114,44                  4,15 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 8,00                     231,04                     513,52                     744,56                     0,99 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 4,00                     1.190,88                  1.293,80                  2.484,68                  3,31 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 19,26                   355,54                     2.039,25                  2.394,79                  3,19 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.277,59                  3.812,26                  5.089,85                  6,79 % 5.089,85                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 55,98                   633,69                     1.307,13                  1.940,82                  2,59 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 2,00                     250,08                     987,96                     1.238,04                  1,65 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47                 502,32                 631,79                 un 2,00                     258,94                     1.004,64                  1.263,58                  1,69 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 1,00                     134,88                     512,53                     647,41                     0,86 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            1.053,10                  173,30                     1.226,40                  1,64 % 1.226,40                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 2,00                     217,28                     54,46                       271,74                     0,36 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 1,00                     205,14                     22,79                       227,93                     0,30 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 1,00                     139,63                     35,08                       174,71                     0,23 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 1,00                     56,19                       6,25                         62,44                       0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 1,00                     109,92                     18,62                       128,54                     0,17 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 1,00                     114,24                     12,69                       126,93                     0,17 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,03                     210,70                     23,41                       234,11                     0,31 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

38,24% 61,76%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 28.665,40                46.294,56                74.959,96                  

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 13.906,92         34.696,96         48.603,88         64,84%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 13.705,38         11.424,30         25.129,68         33,52%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 1.053,10           173,30              1.226,40           1,64%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 483,52              CUSTO DA OBRA: R$/m2 155,03 /m2
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA OSTÍLIO NUNES DE OLIVEIRA entre as ruas Carlos Golanoski e Santos Dumont; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.619,81                  -                          1.619,81                  0,43 % 1.619,81                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 676,98                 920,69                     -                          920,69                     0,24 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26                   -                       58,26                   un 12,00                   699,12                     -                          699,12                     0,19 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            77.425,12                196.090,42              273.515,54              72,52 % 273.515,54                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 2.764,70              2.294,70                  -                          2.294,70                  0,61 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 5.529,40              2.267,05                  -                          2.267,05                  0,60 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 2,76                     1.064,17                  10.144,82                11.208,99                2,97 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 212,33                 32.008,75                41.211,13                73.219,88                19,41 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 10,62                   3.890,85                  51.761,67                55.652,52                14,76 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 212,33                 32.008,75                41.211,13                73.219,88                19,41 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 10,62                   3.890,85                  51.761,67                55.652,52                14,76 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      913,28                     1.553,28                  2.466,56                  0,65 % 2.466,56                    

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 64,00                   913,28                     1.553,28                  2.466,56                  0,65 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            51.218,42                28.353,60                79.572,02                21,10 % 79.572,02                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 52,42                   8.342,12                  189,76                     8.531,88                  2,26 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 929,14                 278,74                     -                          278,74                     0,07 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 46,46                   8.771,65                  3.743,75                  12.515,40                3,32 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 767,57                 22.044,61                9.640,68                  31.685,29                8,40 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 112,16                 5.152,63                  2.254,41                  7.407,04                  1,96 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 33,00                   953,04                     2.118,27                  3.071,31                  0,81 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 16,00                   4.763,52                  5.175,20                  9.938,72                  2,64 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 49,41                   912,11                     5.231,53                  6.143,64                  1,63 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            3.792,49                  10.881,28                14.673,77                3,89 % 14.673,77                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 186,30                 2.108,91                  4.350,11                  6.459,02                  1,71 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 6,00                     750,24                     2.963,88                  3.714,12                  0,98 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47                 502,32                 631,79                 un 2,00                     258,94                     1.004,64                  1.263,58                  0,34 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 5,00                     674,40                     2.562,65                  3.237,05                  0,86 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            4.563,59                  732,22                     5.295,81                  1,40 % 5.295,81                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 8,00                     869,12                     217,84                     1.086,96                  0,29 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 4,00                     820,56                     91,16                       911,72                     0,24 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 4,00                     558,52                     140,32                     698,84                     0,19 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 4,00                     224,76                     25,00                       249,76                     0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 4,00                     439,68                     74,48                       514,16                     0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 4,00                     456,96                     50,76                       507,72                     0,13 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,17                     1.193,99                  132,66                     1.326,65                  0,35 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

37,00% 63,00%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 139.532,71              237.610,80              377.143,51                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 79.958,21         197.643,70       277.601,91       73,61%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 55.010,91         39.234,88         94.245,79         24,99%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.563,59           732,22              5.295,81           1,40%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.764,70           CUSTO DA OBRA: R$/m2 136,41 /m2
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SANTOS DUMONT entre as ruas Vitor Grande e Ostílio Nunes de Oliveira; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      219,69                     -                          219,69                     0,06 % 219,69                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 161,54                 219,69                     -                          219,69                     0,06 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            73.281,19                185.605,89              258.887,08              72,46 % 258.887,08                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 2.616,68              2.171,84                  -                          2.171,84                  0,61 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 5.233,36              2.145,68                  -                          2.145,68                  0,60 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 2,62                     1.010,19                  9.630,23                  10.640,42                2,98 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 200,96                 30.294,72                39.004,33                69.299,05                19,40 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 10,05                   3.682,02                  48.983,50                52.665,52                14,74 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 200,96                 30.294,72                39.004,33                69.299,05                19,40 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 10,05                   3.682,02                  48.983,50                52.665,52                14,74 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      627,88                     1.067,88                  1.695,76                  0,47 % 1.695,76                    

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 44,00                   627,88                     1.067,88                  1.695,76                  0,47 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            51.839,58                27.078,60                78.918,18                22,09 % 78.918,18                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 56,51                   8.993,00                  204,57                     9.197,57                  2,57 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 930,95                 279,29                     -                          279,29                     0,08 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 46,55                   8.788,64                  3.751,00                  12.539,64                3,51 %

605000B DER/PRC Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) 274,59 190,50 206,96 672,05 564,39                 251,15                 815,54                 m3 2,14                     1.207,79                  537,46                     1.745,25                  0,49 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,1800 45,62 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 1,0600 154,79 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,1100 74,18 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 736,35                 21.147,97                9.248,56                  30.396,53                8,51 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 142,66                 6.553,80                  2.867,47                  9.421,27                  2,64 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 22,00                   635,36                     1.412,18                  2.047,54                  0,57 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 11,00                   3.274,92                  3.557,95                  6.832,87                  1,91 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 51,94                   958,81                     5.499,41                  6.458,22                  1,81 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            3.267,14                  9.092,78                  12.359,92                3,46 % 12.359,92                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 174,68                 1.977,38                  4.078,78                  6.056,16                  1,69 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 6,00                     750,24                     2.963,88                  3.714,12                  1,04 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 4,00                     539,52                     2.050,12                  2.589,64                  0,72 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            4.493,35                  724,42                     5.217,77                  1,46 % 5.217,77                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 8,00                     869,12                     217,84                     1.086,96                  0,30 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 4,00                     820,56                     91,16                       911,72                     0,26 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 4,00                     558,52                     140,32                     698,84                     0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 4,00                     224,76                     25,00                       249,76                     0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 4,00                     439,68                     74,48                       514,16                     0,14 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 4,00                     456,96                     50,76                       507,72                     0,14 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,16                     1.123,75                  124,86                     1.248,61                  0,35 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

37,43% 62,57%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 133.728,83              223.569,57              357.298,40                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 74.128,76         186.673,77       260.802,53       72,99%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 55.106,72         36.171,38         91.278,10         25,55%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.493,35           724,42              5.217,77           1,46%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.616,68           CUSTO DA OBRA: R$/m2 136,55 /m2
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA OSTÍLIO NUNES DE OLIVEIRA entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Sete de Setembro; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      382,04                     -                          382,04                     0,18 % 382,04                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 109,56                 149,00                     -                          149,00                     0,07 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26                   -                       58,26                   un 4,00                     233,04                     -                          233,04                     0,11 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            50.312,18                127.434,31              177.746,49              81,60 % 177.746,49                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 1.796,54              1.491,13                  -                          1.491,13                  0,68 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 3.593,08              1.473,16                  -                          1.473,16                  0,68 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 1,80                     694,03                     6.616,19                  7.310,22                  3,36 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 137,97                 20.798,98                26.778,60                47.577,58                21,84 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 6,90                     2.527,95                  33.630,46                36.158,41                16,60 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 137,97                 20.798,98                26.778,60                47.577,58                21,84 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 6,90                     2.527,95                  33.630,46                36.158,41                16,60 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      171,24                     291,24                     462,48                     0,21 % 462,48                       

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 12,00                   171,24                     291,24                     462,48                     0,21 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            17.202,55                8.759,06                  25.961,61                11,92 % 25.961,61                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 20,09                   3.197,12                  72,73                       3.269,85                  1,50 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 324,80                 97,44                       -                          97,44                       0,04 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 16,24                   3.066,11                  1.308,62                  4.374,73                  2,01 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 270,33                 7.763,88                  3.395,34                  11.159,22                5,12 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 36,61                   1.681,86                  735,86                     2.417,72                  1,11 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 6,00                     173,28                     385,14                     558,42                     0,26 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 3,00                     893,16                     970,35                     1.863,51                  0,86 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 17,86                   329,70                     1.891,02                  2.220,72                  1,02 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.645,90                  6.869,01                  9.514,91                  4,37 % 9.514,91                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 164,94                 1.867,12                  3.851,35                  5.718,47                  2,63 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 2,00                     250,08                     987,96                     1.238,04                  0,57 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47                 502,32                 631,79                 un 2,00                     258,94                     1.004,64                  1.263,58                  0,58 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 2,00                     269,76                     1.025,06                  1.294,82                  0,59 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            3.229,55                  527,71                     3.757,26                  1,72 % 3.757,26                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 6,00                     651,84                     163,38                     815,22                     0,37 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 3,00                     615,42                     68,37                       683,79                     0,31 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 3,00                     418,89                     105,24                     524,13                     0,24 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 3,00                     168,57                     18,75                       187,32                     0,09 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 3,00                     329,76                     55,86                       385,62                     0,18 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 3,00                     342,72                     38,07                       380,79                     0,17 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,10                     702,35                     78,04                       780,39                     0,36 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

33,95% 66,05%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 73.943,46                143.881,33              217.824,79                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 50.865,46         127.725,55       178.591,01       81,99%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 19.848,45         15.628,07         35.476,52         16,29%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 3.229,55           527,71              3.757,26           1,72%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.796,54           CUSTO DA OBRA: R$/m2 121,25 /m2
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SETE DE SETEMBRO entre as ruas Interventor Manoel Ribas e Vitor Grande; Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      1.142,48                  -                          1.142,48                  0,33 % 1.142,48                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 583,03                 792,92                     -                          792,92                     0,23 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26                   -                       58,26                   un 6,00                     349,56                     -                          349,56                     0,10 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            72.592,43                183.794,92              256.387,35              73,31 % 256.387,35                

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 2.592,36              2.151,66                  -                          2.151,66                  0,62 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 5.184,72              2.125,74                  -                          2.125,74                  0,61 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 2,59                     998,63                     9.519,96                  10.518,59                3,01 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 199,09                 30.012,82                38.641,38                68.654,20                19,63 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 9,95                     3.645,38                  48.496,10                52.141,48                14,91 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 199,09                 30.012,82                38.641,38                68.654,20                19,63 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 9,95                     3.645,38                  48.496,10                52.141,48                14,91 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      672,76                     1.149,12                  1.821,88                  0,52 % 1.821,88                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 11,86 2,98 25,58 40,42 18,01                   31,04                   49,05                   m 12,00                   216,12                     372,48                     588,60                     0,17 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0113 2,86 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0403 5,89 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0466 3,11 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 32,00                   456,64                     776,64                     1.233,28                  0,35 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            48.535,94                28.702,28                77.238,22                22,09 % 77.238,22                  

810250F DER/PRC Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) LCC - 0,00 ; 0,00 0,0263 0,19 5,50 6,51 12,20 6,90                     7,90                     14,80                   m 81,34                   561,25                     642,59                     1.203,84                  0,34 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 45,91                   7.306,12                  166,19                     7.472,31                  2,14 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 952,42                 285,73                     -                          285,73                     0,08 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 47,62                   8.990,66                  3.837,22                  12.827,88                3,67 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 753,23                 21.632,77                9.460,57                  31.093,34                8,89 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 117,85                 5.414,03                  2.368,79                  7.782,82                  2,23 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 16,00                   462,08                     1.027,04                  1.489,12                  0,43 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 8,00                     2.381,76                  2.587,60                  4.969,36                  1,42 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 81,34                   1.501,54                  8.612,28                  10.113,82                2,89 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            2.197,77                  5.711,92                  7.909,69                  2,26 % 7.909,69                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 138,05                 1.562,73                  3.223,47                  4.786,20                  1,37 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 4,00                     500,16                     1.975,92                  2.476,08                  0,71 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 1,00                     134,88                     512,53                     647,41                     0,19 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            4.493,35                  724,42                     5.217,77                  1,49 % 5.217,77                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 8,00                     869,12                     217,84                     1.086,96                  0,31 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 4,00                     820,56                     91,16                       911,72                     0,26 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 4,00                     558,52                     140,32                     698,84                     0,20 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 4,00                     224,76                     25,00                       249,76                     0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 4,00                     439,68                     74,48                       514,16                     0,15 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 4,00                     456,96                     50,76                       507,72                     0,15 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,16                     1.123,75                  124,86                     1.248,61                  0,36 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

37,07% 62,93%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 129.634,73              220.082,66              349.717,39                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 74.407,67         184.944,04       259.351,71       74,16%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 50.733,71         34.414,20         85.147,91         24,35%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 4.493,35           724,42              5.217,77           1,49%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 2.592,36           CUSTO DA OBRA: R$/m2 134,90 /m2
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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA VITOR GRANDE  entre as ruas Marechal Floriano Peixoto  e Sete de  Setembro. Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      557,97                     -                          557,97                     0,35 % 557,97                       

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                     -                       1,36                     m2 153,24                 208,41                     -                          208,41                     0,13 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26                   -                       58,26                   un 6,00                     349,56                     -                          349,56                     0,22 %

5 551 REVESTIMENTO -                       -                       -                            28.122,51                71.239,22                99.361,73                62,58 % 99.361,73                  

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                     -                       0,83                     m2 1.004,17              833,46                     -                          833,46                     0,52 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                     -                       0,41                     m2 2.008,34              823,42                     -                          823,42                     0,52 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF - 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57                 3.675,66              4.061,23              ton 1,00                     385,57                     3.675,66                  4.061,23                  2,56 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 77,12                   11.625,84                14.968,22                26.594,06                16,75 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 3,86                     1.414,19                  18.813,56                20.227,75                12,74 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75                 194,09                 344,84                 ton 77,12                   11.625,84                14.968,22                26.594,06                16,75 %

transporte DER Areia LCB - 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC - 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita ( usina ) LCB - 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Massa a quente LMQ - 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ - 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37                 4.873,98              5.240,35              ton 3,86                     1.414,19                  18.813,56                20.227,75                12,74 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      228,32                     388,32                     616,64                     0,39 % 616,64                       

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27                   24,27                   38,54                   m 16,00                   228,32                     388,32                     616,64                     0,39 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO -                       -                       -                            32.837,17                16.065,22                48.902,39                30,80 % 48.902,39                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14                 3,62                     162,76                 m3 32,64                   5.194,33                  118,16                     5.312,49                  3,35 %

401160 DER
Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de 
calçadas/lajotas/blocos

0,25 0,25 0,30                     -                       0,30                     m2 631,32                 189,40                     -                          189,40                     0,12 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB - 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80                 80,58                   269,38                 m3 31,57                   5.960,42                  2.543,91                  8.504,33                  5,36 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72                   12,56                   41,28                   m2 487,83                 14.010,48                6.127,14                  20.137,62                12,68 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94                   20,10                   66,04                   m2 117,85                 5.414,03                  2.368,79                  7.782,82                  4,90 %

transporte DER Cimento CCC - 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Areia LCB - 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

transporte DER Brita LCB - 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                       -                       -                            -                          -                          -                          -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88                   64,19                   93,07                   un 14,00                   404,32                     898,66                     1.302,98                  0,82 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72                 323,45                 621,17                 un 4,00                     1.190,88                  1.293,80                  2.484,68                  1,56 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO -                       -                       -                       

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46                   105,88                 124,34                 m2 25,64                   473,31                     2.714,76                  3.188,07                  2,01 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO -                       -                       -                            1.788,75                  5.100,95                  6.889,70                  4,34 % 6.889,70                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32                   23,35                   34,67                   m2 89,22                   1.009,97                  2.083,29                  3.093,26                  1,95 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04                 493,98                 619,02                 un 2,00                     250,08                     987,96                     1.238,04                  0,78 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47                 502,32                 631,79                 un 2,00                     258,94                     1.004,64                  1.263,58                  0,80 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88                 512,53                 647,41                 un 2,00                     269,76                     1.025,06                  1.294,82                  0,82 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS -                       -                       -                            2.106,21                  346,60                     2.452,81                  1,54 % 2.452,81                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, 
serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64                 27,23                   135,87                 un 4,00                     434,56                     108,92                     543,48                     0,34 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14                 22,79                   227,93                 un 2,00                     410,28                     45,58                       455,86                     0,29 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63                 35,08                   174,71                 un 2,00                     279,26                     70,16                       349,42                     0,22 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19                   6,25                     62,44                   un 2,00                     112,38                     12,50                       124,88                     0,08 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92                 18,62                   128,54                 un 2,00                     219,84                     37,24                       257,08                     0,16 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24                 12,69                   126,93                 un 2,00                     228,48                     25,38                       253,86                     0,16 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45              780,38                 7.803,83              gb 0,06                     421,41                     46,82                       468,23                     0,29 %
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CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do Código 
Serviço de 

Transporte e
DMT km
x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP MÃO DE OBRA MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE 
COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO COM 

BDI
QUANTIDADE

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

41,34% 58,66%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 65.640,93                93.140,31                158.781,24                

x

TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 28.908,80         71.627,54         100.536,34       63,32%

TOTAL DE DRENAGEM (3) -                    -                    -                    

TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 34.625,92         21.166,17         55.792,09         35,14%

TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                    -                    -                    

TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                    -                    -                    

TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 2.106,21           346,60              2.452,81           1,54%

INFORMAR A ÁREA ATUAL DESTA VIA (m2): 1.004,17           CUSTO DA OBRA: R$/m2 158,12 /m2
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