
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  65 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  65

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : Bairro Vila Verde - Sede do Município Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/24 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                        

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 18/12/2024 - qua

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ITEM ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SIGLA do 
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Transporte
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      461,71                       3.177,33                    3.639,04                    0,17 % 3.639,04                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 
MADEIRA E PONTALETES

380,48 2.618,32 2.998,80 461,71             3.177,33          3.639,04          un 1,00                 461,71                       3.177,33                    3.639,04                    0,17 %

554 TERRAPLENAGEM      -                   7.345,25                    -                             7.345,25                    0,34 % 7.345,25                    

400000 DER Desmatamento e limpeza diam. até 30cm 1,12 1,12 1,36                 -                   1,36                 m2 3.216,17          4.373,99                    -                             4.373,99                    0,20 %

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 48,01 48,01 58,26               -                   58,26               un 51,00               2.971,26                    -                             2.971,26                    0,14 %

551 REVESTIMENTO      -                   426.309,10                1.079.691,25             1.506.000,35             70,38 % 1.506.000,35             

PAV-089 PMC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,68 0,68 0,83                 -                   0,83                 m2 15.222,80        12.634,92                  -                             12.634,92                  0,59 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0005 0,34 0,34 0,41                 -                   0,41                 m2 30.445,60        12.482,70                  -                             12.482,70                  0,58 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação MAF 380,00 ; 0,00 1,0000 317,73 3.188,46 3.506,19 385,57             3.675,66          4.061,23          ton 15,21               5.864,52                    55.906,79                  61.771,31                  2,89 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75             194,09             344,84             ton 1.169,10          176.241,83                226.910,62                403.152,45                18,84 %

transporte DER Areia LCB 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27      -                   

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37             4.873,98          5.240,35          ton 58,47               21.421,65                  284.981,61                306.403,26                14,32 %

570000F DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 92,23 32,00 159,94 284,17 150,75             194,09             344,84             ton 1.169,10          176.241,83                226.910,62                403.152,45                18,84 %

transporte DER Areia LCB 75,00 ; 0,00 0,0957 7,34      -                   

transporte DER Cal Hidratada CH-1 CCC 350,00 ; 0,00 0,0144 3,63      -                   

transporte DER Brita ( usina ) LCB 4,70 ; 0,00 0,8399 5,99      -                   

transporte DER Massa a quente LMQ 70,00 ; 0,00 1,0000 75,27      -                   

589000P DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 334,00 ; 0,00 1,0000 317,81 4.227,95 4.545,76 366,37             4.873,98          5.240,35          ton 58,47               21.421,65                  284.981,61                306.403,26                14,32 %

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   4.097,56                    6.973,92                    11.071,48                  0,52 % 11.071,48                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 11,86 2,98 25,58 40,42 18,01               31,04               49,05               m 12,00               216,12                       372,48                       588,60                       0,03 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0113 2,86 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0403 5,89 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 65,00 ; 0,00 0,0466 3,11 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 8,78 2,98 20,00 31,76 14,27               24,27               38,54               m 272,00             3.881,44                    6.601,44                    10.482,88                  0,49 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0084 2,13 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0298 4,35 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 65,00 ; 0,00 0,0344 2,30 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   332.269,75                170.455,94                502.725,69                23,49 % 502.725,69                

810250F DER/PRC Fincadinha de concreto - (5x22,5x45cm-0,01125m3/m) LCC 0,00 ; 0,00 0,0263 0,19 5,50 6,51 12,20 6,90                 7,90                 14,80               m 81,34               561,25                       642,59                       1.203,84                    0,06 %

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 131,14 2,98 134,12 159,14             3,62                 162,76             m3 454,24             72.287,75                  1.644,35                    73.932,10                  3,46 %

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30                 -                   0,30                 m2 5.758,97          1.727,69                    -                             1.727,69                    0,08 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 65,00 ; 0,00 1,5000 100,25 55,33 66,40 221,98 188,80             80,58               269,38             m3 287,96             54.366,85                  23.203,82                  77.570,67                  3,63 %

605000B DER/PRC Lastro de Concreto Simples (calçadas e outros) 274,59 190,50 206,96 672,05 564,39             251,15             815,54             m3 2,14                 1.207,79                    537,46                       1.745,25                    0,08 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,1800 45,62 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 1,0600 154,79 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 65,00 ; 0,00 1,1100 74,18 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 14,14 9,53 10,35 34,02 28,72               12,56               41,28               m2 4.548,19          130.624,02                57.125,27                  187.749,29                8,77 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0135 3,42 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0480 7,01 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 65,00 ; 0,00 0,0555 3,71 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

605000F DER/PRC Calçada Concreto ( e = 8,00 cm ) 22,62 15,24 16,56 54,42 45,94               20,10               66,04               m2 865,60             39.765,66                  17.398,56                  57.164,22                  2,67 %

transporte DER Cimento CCC 352,00 ; 0,00 0,0216 5,47 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Areia LCB 145,00 ; 0,00 0,0768 11,22 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

transporte DER Brita LCB 65,00 ; 0,00 0,0888 5,93 -                   -                   -                        -                   -                             -                             -                             -

98510 SINAPI Plantio de Árvore com altura até 2m 23,80 52,90 76,70 28,88               64,19               93,07               un 177,00             5.111,76                    11.361,63                  16.473,39                  0,77 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 245,34 266,54 511,88 297,72             323,45             621,17             un 68,00               20.244,96                  21.994,60                  42.239,56                  1,97 %

SERVIÇOS EXTRAS - URBANISMO DO PASSEIO

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 15,21 87,25 102,46 18,46               105,88             124,34             m2 345,18             6.372,02                    36.547,66                  42.919,68                  2,01 %
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552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   20.789,33                  57.470,77                  78.260,10                  3,66 % 78.260,10                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 9,33 19,24 28,57 11,32               23,35               34,67               m2 1.128,15          12.770,66                  26.342,30                  39.112,96                  1,83 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 103,04 407,07 510,11 125,04             493,98             619,02             un 30,00               3.751,20                    14.819,40                  18.570,60                  0,87 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 106,69 413,94 520,63 129,47             502,32             631,79             un 9,00                 1.165,23                    4.520,88                    5.686,11                    0,27 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 
METÁLICO

111,15 422,36 533,51 134,88             512,53             647,41             un 23,00               3.102,24                    11.788,19                  14.890,43                  0,70 %

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      26.461,89                  4.260,85                    30.722,74                  1,44 % 30.722,74                  

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 
amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da 
empresa executora da obra.)

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 89,53 22,44 111,97 108,64             27,23               135,87             un 46,00               4.997,44                    1.252,58                    6.250,02                    0,29 %

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 169,05 18,78 187,83 205,14             22,79               227,93             un 24,00               4.923,36                    546,96                       5.470,32                    0,26 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 115,06 28,91 143,97 139,63             35,08               174,71             un 24,00               3.351,12                    841,92                       4.193,04                    0,20 %

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 46,30 5,15 51,45 56,19               6,25                 62,44               un 24,00               1.348,56                    150,00                       1.498,56                    0,07 %

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 90,58 15,34 105,92 109,92             18,62               128,54             un 24,00               2.638,08                    446,88                       3.084,96                    0,14 %

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 94,14 10,46 104,60 114,24             12,69               126,93             un 24,00               2.741,76                    304,56                       3.046,32                    0,14 %

09.01.18 DAER
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 
asfáltica.

5.787,76 643,08 6.430,84 7.023,45          780,38             7.803,83          gb 0,92                 6.461,57                    717,95                       7.179,52                    0,34 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 
OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

38,22% 61,78%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  18/12/2024 817.734,59                1.322.030,06             2.139.764,65             

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 438.213,62         1.089.842,50      1.528.056,12      71,41%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) -                     -                     -                     

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 353.059,08         227.926,71         580.985,79         27,15%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                     -                     -                     

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                     -                     -                     

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 26.461,89           4.260,85             30.722,74           1,44%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 15.222,80           CUSTO DA OBRA: R$/m2 140,56 /m2


		2024-12-18T17:07:14-0300
	ALEX CLEYTON ALMEIDA MOHANNA:05322356908




