
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  64

Projeto : INSERIR O NOME DA PARTE PRINCIPAL Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1

Local da Obra : AV. PREFEITO JOÃO CECURA, PARQUE DE EXPOSIÇÕES MUNICIPAL Tabela Referência: DER/PR de ABRIL/2024 e SINAPI de JULHO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 11/10/2024 - sex

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI

CÓDIGO ORIGEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UD
MÃO DE OBRA 
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MATERIAL + 
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PREÇO UNIT. 
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COM BDI
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 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ ) - PM

561 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 13.111,02                    19.895,05                    33.006,07                    5,19 % 33.006,07                    

1.1 SERVIÇOS_PRELIMINARES -

1.1.2 LOCACAO -

99059 SINAPI
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 
CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

m 37,77                 34,79                 72,56                 240,00               46,66                   42,98                   89,64                   11.198,40                    10.315,20                    21.513,60                    3,38 %

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS -

1.2.2 BARRACAO DE OBRA -

93208 SINAPI
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO 
PRATELEIRAS. AF_02/2016

m2 194,62               856,02               1.050,64            6,00                   240,43                 1.057,53              1.297,96              1.442,58                      6.345,18                      7.787,76                      1,22 %

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO -

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E 
PONTALETES

un 380,48               2.618,32            2.998,80            1,00                   470,04                 3.234,67              3.704,71              470,04                         3.234,67                      3.704,71                      0,58 %

562 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 504,00                         1.582,80                      2.086,80                      0,33 % 2.086,80                      

2.1 MOVIMENTO DE TERRA -

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA -

102276 SINAPI
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 
POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

m3 3,40                   10,68                 14,08                 120,00               4,20                     13,19                   17,39                   504,00                         1.582,80                      2.086,80                      0,33 %

563 FUNDACOES 8.950,50                      6.887,40                      15.837,90                    2,49 % 15.837,90                    

3.8 ESTACAS DIVERSAS -

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

m 37,15                 28,59                 65,74                 195,00               45,90                   35,32                   81,22                   8.950,50                      6.887,40                      15.837,90                    2,49 %

564 ESTRUTURAS 261.273,01                  214.425,90                  475.698,91                  74,76 % 475.698,91                  

4.4 LASTROS -

4.4.2 CONCRETO SIMPLES -

96622 SINAPI
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
AF_08/2017

m3 114,12               65,32                 179,44               24,72                 140,98                 80,70                   221,68                 3.485,03                      1.994,90                      5.479,93                      0,86 %

4.6 ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.1 MANUTENCAO / REPAROS - ELEMENTOS DIVERSOS -

4.6.3 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS -

4.6.3.2 ELEMENTOS ESTRUTURAIS DIVERSOS EM CONCRETO -

98575 SINAPI
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO 
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU. AF_06/2018

m 40,98                 39,90                 80,88                 148,40               50,63                   49,29                   99,92                   7.513,49                      7.314,64                      14.828,13                    2,33 %

102073 SINAPI
ESCADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, FÔRMA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_11/2020

m3 2.221,20            1.577,59            3.798,79            50,40                 2.744,07              1.948,95              4.693,02              138.301,13                  98.227,08                    236.528,21                  37,17 %

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS -

100 COTAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO COM ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA, SENDO PILARES EM 
CONCRETO ARMADO DE 20X30 CM, COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA COM  TESOURAS INTEIRAS, 
TIRANTES, TERÇAS, CHAPA 120 MM X 40 MM X 2,65 MM, TELHA ALUZINCO TRAPEZOIDAL. INCLUSIVE 
FUNDAÇÕES E CALHAS CORTE 70

m2 110,00               105,00               215,00               824,00               135,89                 129,72                 265,61                 111.973,36                  106.889,28                  218.862,64                  34,40 %

567 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 25.139,03                    19.205,28                    44.344,31                    6,97 % 44.344,31                    

x SERVIÇOS EXTRAS - ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS -

99839 SINAPI
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10 M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇOS 
DE 1,20 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2M, GRADIL FORMADO POR BARRA CHATAS EM FERRO 32X4,8, FIXADO 
COM CHUMBADOR MECANICO. AF_04_2019_PS

m 301,63               244,93               546,56               55,60                 372,63                 302,59                 675,22                 20.718,23                    16.824,00                    37.542,23                    5,90 %

99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", E, AÇO GALVANIZADO. AD_04/2019_PS M 74,55                 40,16                 114,71               48,00                 92,10                   49,61                   141,71                 4.420,80                      2.381,28                      6.802,08                      1,07 %

570 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 9.465,04                      55.870,88                    65.335,92                    10,27 % 65.335,92                    

10.1 REVESTIMENTOS E ISOLAMENTOS DE PAREDES E TETOS -

10.1.2 CHAPISCO -

87894 SINAPI
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE 
FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. 
AF_10/2022

m2 3,12                   4,98                   8,10                   180,00               3,85                     6,15                     10,00                   693,00                         1.107,00                      1.800,00                      0,28 %

10.1.3 EMBOCO -

87775 SINAPI
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. 
AF_08/2022

m2 27,90                 34,09                 61,99                 180,00               34,47                   42,11                   76,58                   6.204,60                      7.579,80                      13.784,40                    2,17 %

10.3 REVESTIMENTO DE PISOS -

10.3.12 PISO DE CONCRETO -

101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 m2 3,88                   71,26                 75,14                 536,00               4,79                     88,03                   92,82                   2.567,44                      47.184,08                    49.751,52                    7,82 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 TOTAL

MÃO DE OBRA + 
TRANSPORTE 

 TOTAL DE 
MATERIAIS + 

EQUIPAMENTOS  PREÇO GLOBAL     

50,05% 49,95%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  11/10/2024 318.442,60                  317.867,31                  636.309,91                  
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