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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre as ruas Pitanga e Vicente Machado Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI
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DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   31.434,88                  89.366,22                  120.801,10                62,15 % 120.801,10                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 1.062,49          0,79                 -                   0,79                 839,37                       -                             839,37                       0,43 %

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 1.062,49          0,62                 -                   0,62                 658,74                       -                             658,74                       0,34 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 5.894,81 5.956,28 7.227,94 ton 1,27                 432,41             6.795,53          7.227,94          549,16                       8.630,32                    9.179,48                    4,72 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 1.062,49          0,42                 -                   0,42                 446,25                       -                             446,25                       0,23 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 3.748,59 3.917,41 4.753,78 ton 0,53                 432,41             4.321,37          4.753,78          229,18                       2.290,32                    2.519,50                    1,30 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 90,97 36,89 160,05 287,91 349,38 ton 81,60               155,16             194,22             349,38             12.661,06                  15.848,35                  28.509,41                  14,67 %

589000H DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 4,65                 386,08             5.354,97          5.741,05          1.795,27                    24.900,61                  26.695,88                  13,73 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 81,60               155,40             194,22             349,62             12.680,64                  15.848,35                  28.528,99                  14,68 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 4,08                 386,08             5.354,97          5.741,05          1.575,21                    21.848,27                  23.423,48                  12,05 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   1.296,44                    1.148,82                    2.445,26                    1,26 % 2.445,26                    

PAV-071 DER/PRC Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 26,89 m 18,00               16,88               10,01               26,89               303,84                       180,18                       484,02                       0,25 %

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 28,00 ; 0,00 0,0982 2,77 24,17 27,54 54,48 66,11 m 18,00               32,69               33,42               66,11               588,42                       601,56                       1.189,98                    0,61 %

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 28,00 ; 0,00 0,0726 2,05 21,74 21,61 45,40 55,09 m 14,00               28,87               26,22               55,09               404,18                       367,08                       771,26                       0,40 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   23.347,06                  38.376,62                  61.723,68                  31,75 % 61.723,68                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 146,92 2,49 149,41 181,31 m3 0,65                 178,29             3,02                 181,31             115,89                       1,97                           117,86                       0,06 %

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 510,17             0,96                 2,32                 3,28                 489,76                       1.183,60                    1.673,36                    0,86 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 65,00 ; 0,00 0,1400 7,78 27,59 53,88 89,25 108,30 m2 472,51             42,92               65,38               108,30             20.280,13                  30.892,70                  51.172,83                  26,33 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 10,00               29,44               100,72             130,16             294,40                       1.007,20                    1.301,60                    0,67 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00                 331,39             288,83             620,22             1.325,56                    1.155,32                    2.480,88                    1,28 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 37,66               22,34               109,82             132,16             841,32                       4.135,83                    4.977,15                    2,56 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   2.199,57                    4.148,49                    6.348,06                    3,27 % 6.348,06                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 91,39               13,30               24,89               38,19               1.215,49                    2.274,69                    3.490,18                    1,80 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,74 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,74 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   2.661,99                    405,22                       3.067,21                    1,58 % 3.067,21                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 4,00                 105,61             26,47               132,08             422,44                       105,88                       528,32                       0,27 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,23 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,17 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,06 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,13 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,13 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,15                 6.827,68          758,64             7.586,32          1.024,15                    113,80                       1.137,95                    0,59 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

31,35% 68,65%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 60.939,94                  133.445,37                194.385,31                
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