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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA PEDRO CUCEREVOI Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

1 550 SERVIÇOS PRELIMINARES      443,17                       2.907,25                    3.350,42                    1,06 % 3.350,42                    

00051 ORSE
PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE 
ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES

365,20 2.395,76 2.760,96 3.350,42 un 1,00                 443,17             2.907,25          3.350,42          443,17                       2.907,25                    3.350,42                    1,06 %

2 554 TERRAPLENAGEM      6.460,20                    -                             6.460,20                    2,04 % 6.460,20                    

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 ; 0,00 1,5000 6,90 5,39 12,29 14,91 m3 433,28             14,91               -                   14,91               6.460,20                    -                             6.460,20                    2,04 %

3 555 DRENAGEM      -                   -                   -                   26.792,61                  27.847,87                  54.640,48                  17,25 % 54.640,48                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,17 m3 142,20             14,17               -                   14,17               2.014,97                    -                             2.014,97                    0,64 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,13 m3 102,07             42,13               -                   42,13               4.300,21                    -                             4.300,21                    1,36 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,39 31,18 50,72 89,29 108,35 m 117,00             46,80               61,55               108,35             5.475,60                    7.201,35                    12.676,95                  4,00 %

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 23,42 49,73 100,18 173,33 210,34 m 90,00               88,77               121,57             210,34             7.989,30                    10.941,30                  18.930,60                  5,98 %

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 193,41 632,13 1.142,53 1.968,07 2.388,25 un 7,00                 1.001,79          1.386,46          2.388,25          7.012,53                    9.705,22                    16.717,75                  5,28 %

4 556 BASE / SUB-BASE      -                   -                   -                   83.866,91                  46.367,94                  130.234,85                41,12 % 130.234,85                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,30 4,30 5,22 m2 1.007,62          5,22                 -                   5,22                 5.259,78                    -                             5.259,78                    1,66 %

531000A DER/PRC Brita Graduada 65,00 ; 0,00 2,4000 165,26 14,07 117,40 296,73 360,08 m3 161,22             217,62             142,46             360,08             35.084,70                  22.967,39                  58.052,09                  18,33 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 139,78 22,01 86,99 248,78 301,89 m3 221,68             196,33             105,56             301,89             43.522,43                  23.400,55                  66.922,98                  21,13 %

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   22.109,36                  63.303,85                  85.413,21                  26,97 % 85.413,21                  

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 940,76             0,62                 -                   0,62                 583,27                       -                             583,27                       0,18 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 5.894,81 5.956,28 7.227,94 ton 1,13                 432,41             6.795,53          7.227,94          488,62                       7.678,96                    8.167,58                    2,58 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 120,42             155,40             194,22             349,62             18.713,27                  23.387,97                  42.101,24                  13,29 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 6,02                 386,08             5.354,97          5.741,05          2.324,20                    32.236,92                  34.561,12                  10,91 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   3.956,57                    6.586,28                    10.542,85                  3,33 % 10.542,85                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 12,21 4,16 27,26 43,63 52,95 m 192,77             19,86               33,09               52,95               3.828,41                    6.378,76                    10.207,17                  3,22 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 9,04 4,16 21,38 34,58 41,96 m 8,00                 16,02               25,94               41,96               128,16                       207,52                       335,68                       0,11 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   6.416,68                    7.302,42                    13.719,10                  4,33 % 13.719,10                  

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 216,14             0,96                 2,32                 3,28                 207,49                       501,45                       708,94                       0,22 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita 65,00 ; 0,00 1,5000 103,29 66,99 65,15 235,43 285,69 m3 6,48                 206,63             79,06               285,69             1.338,96                    512,31                       1.851,27                    0,58 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,73 11,47 9,99 22,19 26,93 m2 197,67             14,80               12,13               26,93               2.925,52                    2.397,73                    5.323,25                    1,68 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 7,00                 29,44               100,72             130,16             206,08                       705,04                       911,12                       0,29 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00                 331,39             288,83             620,22             1.325,56                    1.155,32                    2.480,88                    0,78 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 18,49               22,34               109,82             132,16             413,07                       2.030,57                    2.443,64                    0,77 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   2.852,54                    5.386,57                    8.239,11                    2,60 % 8.239,11                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 103,49             13,30               24,89               38,19               1.376,42                    2.575,87                    3.952,29                    1,25 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 3,00                 246,02             468,45             714,47             738,06                       1.405,35                    2.143,41                    0,68 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 1,00                 246,02             468,45             714,47             246,02                       468,45                       714,47                       0,23 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 1,00                 246,02             468,45             714,47             246,02                       468,45                       714,47                       0,23 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 1,00                 246,02             468,45             714,47             246,02                       468,45                       714,47                       0,23 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   3.653,23                    485,87                       4.139,10                    1,31 % 4.139,10                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,11 %

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,11 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 186,55 un 2,00                 167,90             18,65               186,55             335,80                       37,30                         373,10                       0,12 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 2,00                 105,61             26,47               132,08             211,22                       52,94                         264,16                       0,08 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,14 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,11 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,04 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,08 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,08 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,13                 6.827,68          758,64             7.586,32          887,60                       98,63                         986,23                       0,31 %

09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 289,98 32,22 322,20 390,99 un 1,00                 351,89             39,10               390,99             351,89                       39,10                         390,99                       0,12 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

49,43% 50,57%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 156.551,27                160.188,05                316.739,32                
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