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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: PALMITAL i osam 6 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com a SECID, Fomento Parand e sob anlise do Paranacidade.|SAM 63
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras néo com a SECID.|LOTE n°
Local da Obra : RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre a Rua Santos Dumont e Rua Mal Floriano Peixoto Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragio
Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - ( RS) UND ORGAMENTO COM BDI
DMT km WAG bE OBRA PRECOUNIT. |  PREGO VALOR DA VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS czv(r::::no TRANSP M::RZE maTeRiaL |PRESO DT | PRECO UMT. QUANTIDADE + MATERIAL | UNITARIO Méi:i:;:_‘; MATERIAL TO:A;;'TEM ABC TOTA("R‘;")WAL
xxt 5 x2 TRANSPORTE| COMBDI | COM BDI (RS (RS) (%)
com BDI
5 551 REVESTIMENTO - . - 31.978,43 90.960,39 12293882 60,29 % 122938,82
PAV-089 DER/PRC__|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 065 065 0,79 m2 108084 0.79 - 0.79 853,86 - 853,86 0,42 %
560400A DER/PRC__|Imprimagao com CNI-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 051 051 062 m2 108084 062 g 0562 670,12 - 670,12 0,33 %
589100A DER/PRC__|Fonecimento de CM-30 - imprimagéo 380,00 0,00 1,0000 356,33 580481 | 595628 | 722794 ton 1.30 43241 6.795,53 7.227,94 562,13 5.834,19 9.396,32 461%
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao txa RR-1C 0,0005 035 035 042 m2 108084 042 - 042 453,95 - 45395 0.22 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 380,00 0,00 1,0000 356,33 374859 | 391741 | 475378 ton 0,54 432,41 4.321.37 4.753,78 233,50 2.333,54 2.567.04 126 %
570000A DERIPRC | CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 90,97 36,89 160,05 287,91 349,38 ton 83,00 155,16 104,22 349,38 12.678,28 1612026 28.008,54 1422%
589000H DER/PRC__|Formecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 0,00 1,0000 318,15 464519 | 473098 | 5.741,05 ton 473 386,08 5.354,97 5.741,05 1.626,16 25.329,01 27.155,17 13,32%
5700000 DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "D” - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 83,00 155,40 194,22 349,62 12.898,20 16.120.26 29.018,46 14,23 %
589000K DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00, 0,00 1,0000 318,15 464519 | 473098 | 574105 ton 4.15 386,08 5.354,97 5741,05 160223 22223,13 23825.36 11,68 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - . - 693,98 608,02 1.302,00 0,64 % 1.302,00
PAV-071 DER/PRC__ | Arrancamento de Meio-Fio [ 1301 825 22,16 26,89 m 14,00 | 16,88 | 10,01 26,89 236,32 140,14 376,46 0.18%
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 0,0082 277 | 2417 27,54 54,48 66,11 m 14,00 | 3269 | 3342 66,11 457,66 467,88 925,54 0.45%
7 558 SERVICOS DE URBANIZACAO . . . 28.804,07 39.930,42 66.734,49 33,71 % 68.734,49
6067008 DER/PRC__| Demoligao de Concreto Simples (calgadas e outros) 146,92 249 149,41 181,31 m3 27,07 17829 3,02 181,31 4.62631 81,75 4.908,06 241 %
1005768 DER/PRC 2060 sop/ de 0.79 191 2,70 328 m2 531,19 0.9 2,32 328 509,94 1.232.36 174230 085%
534906A DER/PRC__|Paver ou Bloket_e=6cm - com colchdo de areia 65,005 0,00 0,1400 778 27559 53,88 89.25 108,30 m2 487,85 42,92 6538 108,30 20.938,52 31.895,64 5283416 2591 %
98511 SINAPI___|Plantio de Arvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 8,00 20,44 10072 130,16 235,52 805,76 1.041,28 051%
605000K DER/PRC__ | Rampa para PNE com Piso Tatil (VBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 wn 4,00 331,39 288,83 620,22 1.325,56 1.155,32 2.480,88 122%
834909 DER Fomecimento e assentamento de piso tatl de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 1841 90,50 10891 132,16 m2 4334 2234 109,82 132,16 968,22 475050 5.727,81 281%
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - . - 2.750,79 5.196,16 7.946,95 390 % 7.946,95
822000 DER Faixa de Sinalizagao Horizontal oftinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 1096 2051 3147 38,19 m2 95,84 13,30 24,89 38,19 127467 2.385,46 3.660,13 179%
820000F DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 714,47 wn 2,00 246,02 468,45 71447 492,04 936,90 1.428,04 0.70 %
820000H DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00 246,02 46845 714,47 49204 936,90 1.428,94 0.70 %
8200004 DER/PRC | P1aca sinalizago refletvarretangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 202,74 386,03 588,77 7447 un 2,00 246,02 468,45 71447 492,04 936,90 1.428,94 0.70%
Suporte METALICO
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 2.593,72 397,62 2,991,334 147 % 2.991,34
(0s custos com mobilizagéo e ilizagao de equipe e equi paraa
extragio de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica, serdo -
de jlidade da empresa da obra)
74022127 SINAPI___| Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso 57,03 21,81 108,84 132,08 in 4,00 105,61 2647 132,08 42244 105,88 528,52 0.26 %
09.04.04 DAER/IRS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 164,34 18,26 182,60 22159 wn 2,00 199,43 22,16 221,59 398,86 4432 443,18 0.22 %
74022153 SINAPI___| Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 11185 28,10 139,95 169,83 un 2,00 135,73 34,10 169,83 271,46 68,20 339,66 0.17 %
09.05.02 DAER/IRS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 60,70 wn 2,00 54,62 6.8 60,70 109,24 12,16 121,40 0.06%
09.04.03 DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 85,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00 106,86 18,09 124,95 213,72 36,18 249,90 0.12%
09.04.01 DAER/RS | Extragéo de corpo de prova de concrelo asfallico com sonda rotativa 9152 1017 101,69 12340 un 2,00 111,06 1234 12340 222,12 24,68 246,80 0.12%
09.01.18 DAER/RS o de © eauipe para exiragéo de corpos d prova 5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 b 0,14 6.827,68 758,64 7.586,32 955,88 106,20 1.062,08 052%
da capa asfaltica,
o TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 ‘OBRA MATERIAIS PREGO GLOBAL
3277% 67,23%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 66.820,99 137.092,61 203.913,60
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