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PLANILHA DE SERVICOS - PAVIMENTACAO - LEILICITACAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: PALMITAL i osam 6 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com a SECID, Fomento Parand e sob anlise do Paranacidade.|SAM 63
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LoTE 1 Nao sendo permitido para orgamentos com recursos préprios da Prefeitura, ou de outras néo com a SECID.|LOTE n°
Local da Obra : RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre as ruas Pitanga e Vicente Machado Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragio
Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - ( RS) UND ORGAMENTO COM BDI
DMT km WAG bE OBRA PRECOUNIT. |  PREGO VALOR DA VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS czv(r::::no TRANSP M::RZE maTeRiaL |PRESO DT | PRECO UMT. QUANTIDADE + MATERIAL | UNITARIO Méi:i:;:_‘; MATERIAL TO:A;;'TEM ABC TOTA("R‘;")WAL
xxt 5 x2 TRANSPORTE| COMBDI | COM BDI (RS (RS) (%)
com BDI
5 551 REVESTIMENTO - . - 31.434,88 89.366,22 120.801,10 62,15 % 120.801,10
PAV-089 DER/PRC__|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 065 065 0,79 m2 106249 0.79 - 0.79 839,37 - 839,37 043%
560400A DER/PRC__|Imprimagao com CNI-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 051 051 062 m2 106249 062 g 0562 656,74 - 658,74 0,34 %
589100A DER/PRC__|Fonecimento de CM-30 - imprimagéo 380,00 0,00 1,0000 356,33 580481 | 595628 | 722794 ton 127 43241 6.795,53 7.227,94 549,16 5.630,32 9.179.48 472%
561100A DER/PRC__|Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulsao txa RR-1C 0,0005 035 0,35 042 m2 106249 042 - 042 446,05 - 446,25 0.23 %
5894208 DER/PRC__|Fomecimento de emulsdo RR-1C - pintura de ligagap 380,00 0,00 1,0000 356,33 374859 | 391741 | 475378 ton 053 432,41 4.321.37 4.753,78 229,18 2290,32 2.519,50 130 %
570000A DERIPRC | CBUQ - Novo trago - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 90,97 36,89 160,05 287,91 349,38 ton 81,60 155,16 104,22 349,38 12.661,06 15.848,35 2850041 1467 %
589000H DER/PRC__|Formecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 0,00 1,0000 318,15 464519 | 473098 | 5.741,05 ton 465 386,08 5.354,97 5.741,05 179527 2490061 26,695,885 13,73 %
5700000 DER/PRC__|CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "D” - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 81,60 155,40 194,22 349,62 12.680,64 15.848,35 28.528,99 14,68 %
589000K DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00, 0,00 1,0000 318,15 464519 | 473098 | 574105 ton 4,08 386,08 5.354,97 574105 1575.21 21.848,27 23.423.48 1205 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - . - 1.206,44 1.148,82 2.445,26 1,26% 2.445,26
PAV-071 DER/PRC__ | Arrancamento de Meio-Fio 1391 825 22,16 26,89 m 18,00 16,88 10,01 26,89 303,84 180,18 484,02 025%
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 0,0982 277 217 2754 5448 66,11 m 18,00 32,69 3342 66,11 588,42 601,56 118998 061%
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 0,0726 205 2174 21,61 45.40 55,09 m 14,00 28,87 2622 55,00 404,18 367,08 771,26 040%
7 558 SERVIGOS DE URBANIZAGAQ - . - 23.347,06 38.376,62 61.723,68 31,75% 61.723,68
6067008 DER/PRC__ | Demoligao de Concreto Simples (calgadas e outros) 146,92 249 149,41 181,31 m3 065 178,29 3,02 181,31 115,89 197 117,86 0.06%
1005768 DER/PRC 506 C 50/ de 079 191 2.70 328 m2 51017 0.9 232 328 489,76 118360 167336 086%
5349067 DER/PRC | Paver ou Bloket_e=6cm - com colchéo de areia 65,00 0,00 0,1400 778 27,59 53,88 89,25 108,30 m2 472,51 42,92 6538 108,30 20.280,13 30.892,70 5117283 2633 %
98511 SINAPI___|Plantio de Arvore com altura de 2m a 4m 2426 83,00 107,26 130,16 wn 10,00 29,44 100,72 130,16 294,40 1.007,20 1301,60 0,67 %
605000K DER/PRC__|Rampa para PNE com Piso Ttil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 62022 un 4,00 331,39 268,83 62022 132556 115532 2.480,88 128%
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tatil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 1841 90,50 10891 132,16 m2 3766 234 100,82 132,16 841,32 4.135,83 497715 256 %
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO . . . 2.199,57 4.148,49 6.348,06 3.27% 6.348,06
22000 DER Faixa do 0 Horizontal oftinta resina acriica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 31,47 38,19 m2 9139 13,30 24,89 38,19 121549 2.274,69 3.490,18 180 %
820000F DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00 246,02 46845 714,47 49204 936,90 1.428,94 0.74 %
8200004 DER/PRC | P1aca sinalizago refletvarretangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 202,74 386,03 588,77 7447 un 2,00 246,02 468,45 71447 492,04 936,90 1.428,94 0.74%
Suporte METALICO
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 2.661,99 405,22 3.067,21 1,58 % 3.067,21
(0s custos com mobilizagéo e de equipe paraa
extragio de amostras para os ensaios tecnologicos, exceto da capa asfaltica, serdo -
de jlidade da empresa da obra)
74022127 SINAPI___| Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagdo de Ligante Betuminoso 57,03 21,81 108,84 132,08 in 4,00 105,61 2647 132,08 42244 105,88 528,52 0.27 %
09.04.04 DAER/IRS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas 164,34 18,26 182,60 22159 wn 2,00 199,43 22,16 221,59 398,86 4432 443,18 0.23 %
74022153 SINAPI___| Ensaio de Controle do Grau de Compactagéo da Mistura Asféltica 11185 28,10 139,95 169,83 un 2,00 135,73 34,10 169,83 271,46 68,20 339,66 0.17 %
09.05.02 DAER/IRS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 501 50,02 60,70 wn 2,00 54,62 6.8 60,70 109,24 12,16 121,40 0.06%
09.04.03 DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 85,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00 106,86 18,09 124,95 213,72 36,18 249,90 0.13 %
09.04.01 DAER/RS | Extragéo de corpo de prova de concrelo asfallico com sonda rotativa 9152 1017 101,69 123,40 un 2,00 111,06 1234 12340 222,12 24,68 246,80 0,13 %
09.01.18 DAER/RS o de © eauipe para exiragéo de corpos d prova 5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 b 0,15 6.827,68 758,64 7.586,32 1.024,15 113,80 1.137.95 0,59 %
da capa asfaltica,
o TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORGAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 ‘OBRA MATERIAIS PREGO GLOBAL
31,35% 68,65%
Data Base da aprovagao do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 60.939,04 133.445,37 194.385,31
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