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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA SEM NOME Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP
MÃO DE 
OBRA
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+ 
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MATERIAL 
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MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      6.479,89                    -                             6.479,89                    2,25 % 6.479,89                    

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 ; 0,00 1,5000 6,90 5,39 12,29 14,91 m3 434,60             14,91               -                   14,91               6.479,89                    -                             6.479,89                    2,25 %

3 555 DRENAGEM      -                   -                   -                   6.868,24                    7.884,74                    14.752,98                  5,13 % 14.752,98                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,17 m3 22,80               14,17               -                   14,17               323,08                       -                             323,08                       0,11 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,13 m3 18,03               42,13               -                   42,13               759,60                       -                             759,60                       0,26 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,39 31,18 50,72 89,29 108,35 m 38,00               46,80               61,55               108,35             1.778,40                    2.338,90                    4.117,30                    1,43 %

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 193,41 632,13 1.142,53 1.968,07 2.388,25 un 4,00                 1.001,79          1.386,46          2.388,25          4.007,16                    5.545,84                    9.553,00                    3,32 %

4 556 BASE / SUB-BASE      -                   -                   -                   84.121,11                  46.508,47                  130.629,58                45,38 % 130.629,58                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,30 4,30 5,22 m2 1.010,69          5,22                 -                   5,22                 5.275,80                    -                             5.275,80                    1,83 %

531000A DER/PRC Brita Graduada 65,00 ; 0,00 2,4000 165,26 14,07 117,40 296,73 360,08 m3 161,71             217,62             142,46             360,08             35.191,33                  23.037,21                  58.228,54                  20,23 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 139,78 22,01 86,99 248,78 301,89 m3 222,35             196,33             105,56             301,89             43.653,98                  23.471,26                  67.125,24                  23,32 %

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   22.242,90                  63.723,89                  85.966,79                  29,86 % 85.966,79                  

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 946,30             0,62                 -                   0,62                 586,71                       -                             586,71                       0,20 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 5.894,81 5.956,28 7.227,94 ton 1,14                 432,41             6.795,53          7.227,94          492,95                       7.746,90                    8.239,85                    2,86 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 121,13             155,40             194,22             349,62             18.823,60                  23.525,87                  42.349,47                  14,71 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 6,06                 386,08             5.354,97          5.741,05          2.339,64                    32.451,12                  34.790,76                  12,09 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   4.134,24                    6.865,77                    11.000,01                  3,82 % 11.000,01                  

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 12,21 4,16 27,26 43,63 52,95 m 183,97             19,86               33,09               52,95               3.653,64                    6.087,57                    9.741,21                    3,38 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 9,04 4,16 21,38 34,58 41,96 m 30,00               16,02               25,94               41,96               480,60                       778,20                       1.258,80                    0,44 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   11.001,35                  13.319,08                  24.320,43                  8,45 % 24.320,43                  

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 401,87             0,96                 2,32                 3,28                 385,80                       932,34                       1.318,14                    0,46 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita 65,00 ; 0,00 1,5000 103,29 66,99 65,15 235,43 285,69 m3 12,06               206,63             79,06               285,69             2.491,96                    953,46                       3.445,42                    1,20 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,73 11,47 9,99 22,19 26,93 m2 367,18             14,80               12,13               26,93               5.434,26                    4.453,90                    9.888,16                    3,44 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 20,00               29,44               100,72             130,16             588,80                       2.014,40                    2.603,20                    0,90 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00                 331,39             288,83             620,22             1.325,56                    1.155,32                    2.480,88                    0,86 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 34,69               22,34               109,82             132,16             774,97                       3.809,66                    4.584,63                    1,59 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   3.680,74                    6.968,66                    10.649,40                  3,70 % 10.649,40                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 91,77               13,30               24,89               38,19               1.220,54                    2.284,16                    3.504,70                    1,22 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 4,00                 246,02             468,45             714,47             984,08                       1.873,80                    2.857,88                    0,99 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,50 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,50 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,50 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   3.584,95                    478,28                       4.063,23                    1,41 % 4.063,23                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,13 %

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,13 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 186,55 un 2,00                 167,90             18,65               186,55             335,80                       37,30                         373,10                       0,13 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 2,00                 105,61             26,47               132,08             211,22                       52,94                         264,16                       0,09 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,15 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,12 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,04 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,09 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,09 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,12                 6.827,68          758,64             7.586,32          819,32                       91,04                         910,36                       0,32 %

09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 289,98 32,22 322,20 390,99 un 1,00                 351,89             39,10               390,99             351,89                       39,10                         390,99                       0,14 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

49,37% 50,63%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 142.113,42                145.748,89                287.862,31                
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