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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA NELSON MARICATO Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DMT km

x,x1 ; x2

CONSUMO
( ton )

TRANSP
MÃO DE 
OBRA

MATERIAL
PREÇO UNIT. 

SEM BDI
PREÇO UNIT. 

COM BDI
QUANTIDADE

PREÇO UNIT. 
MÃO DE OBRA 

+ 
TRANSPORTE 

COM BDI

PREÇO UNIT. 
MATERIAL 
COM BDI

PREÇO 
UNITÁRIO 
COM BDI

VALOR DA 
MÃO DE OBRA + 

TRANSPORTE
( R$ )

VALOR DO 
MATERIAL

( R$ )

TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 

TOTAL GLOBAL
( R$ )

2 554 TERRAPLENAGEM      7.123,70                    -                             7.123,70                    2,16 % 7.123,70                    

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. 2,00 ; 0,00 1,5000 6,90 5,39 12,29 14,91 m3 477,78             14,91               -                   14,91               7.123,70                    -                             7.123,70                    2,16 %

3 555 DRENAGEM      -                   -                   -                   13.441,14                  13.825,90                  27.267,04                  8,25 % 27.267,04                  

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 11,68 11,68 14,17 m3 67,20               14,17               -                   14,17               952,22                       -                             952,22                       0,29 %

601200 DER Reaterro e apiloamento mecânico 34,72 34,72 42,13 m3 53,13               42,13               -                   42,13               2.238,37                    -                             2.238,37                    0,68 %

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 7,39 31,18 50,72 89,29 108,35 m 112,00             46,80               61,55               108,35             5.241,60                    6.893,60                    12.135,20                  3,67 %

BLSC120 DER/PRC B.L. Símples concreto armado H até 1,20 m 193,41 632,13 1.142,53 1.968,07 2.388,25 un 5,00                 1.001,79          1.386,46          2.388,25          5.008,95                    6.932,30                    11.941,25                  3,61 %

4 556 BASE / SUB-BASE      -                   -                   -                   86.670,70                  47.918,00                  134.588,70                40,73 % 134.588,70                

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,30 4,30 5,22 m2 1.041,34          5,22                 -                   5,22                 5.435,79                    -                             5.435,79                    1,64 %

531000A DER/PRC Brita Graduada 65,00 ; 0,00 2,4000 165,26 14,07 117,40 296,73 360,08 m3 166,61             217,62             142,46             360,08             36.257,67                  23.735,26                  59.992,93                  18,15 %

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 139,78 22,01 86,99 248,78 301,89 m3 229,09             196,33             105,56             301,89             44.977,24                  24.182,74                  69.159,98                  20,93 %

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   31.019,53                  87.440,73                  118.460,26                35,85 % 118.460,26                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 267,81             0,79                 -                   0,79                 211,57                       -                             211,57                       0,06 %

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 988,47             0,62                 -                   0,62                 612,85                       -                             612,85                       0,19 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 5.894,81 5.956,28 7.227,94 ton 1,19                 432,41             6.795,53          7.227,94          514,57                       8.086,68                    8.601,25                    2,60 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 535,62             0,42                 -                   0,42                 224,96                       -                             224,96                       0,07 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 3.748,59 3.917,41 4.753,78 ton 0,27                 432,41             4.321,37          4.753,78          116,75                       1.166,78                    1.283,53                    0,39 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 90,97 36,89 160,05 287,91 349,38 ton 20,57               155,16             194,22             349,38             3.191,64                    3.995,10                    7.186,74                    2,17 %

589000H DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 1,17                 386,08             5.354,97          5.741,05          451,71                       6.265,32                    6.717,03                    2,03 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 147,09             155,40             194,22             349,62             22.857,79                  28.567,82                  51.425,61                  15,56 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 7,35                 386,08             5.354,97          5.741,05          2.837,69                    39.359,03                  42.196,72                  12,77 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   3.279,15                    5.459,84                    8.738,99                    2,64 % 8.738,99                    

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 12,21 4,16 27,26 43,63 52,95 m 161,08             19,86               33,09               52,95               3.199,05                    5.330,14                    8.529,19                    2,58 %

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 9,04 4,16 21,38 34,58 41,96 m 5,00                 16,02               25,94               41,96               80,10                         129,70                       209,80                       0,06 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   8.749,32                    10.044,98                  18.794,30                  5,69 % 18.794,30                  

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 283,58             0,96                 2,32                 3,28                 272,24                       657,90                       930,14                       0,28 %

603900C DER/PRC Lastro de Brita 65,00 ; 0,00 1,5000 103,29 66,99 65,15 235,43 285,69 m3 8,51                 206,63             79,06               285,69             1.758,42                    672,80                       2.431,22                    0,74 %

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,73 11,47 9,99 22,19 26,93 m2 259,70             14,80               12,13               26,93               3.843,56                    3.150,16                    6.993,72                    2,12 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 12,00               29,44               100,72             130,16             353,28                       1.208,64                    1.561,92                    0,47 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 6,00                 331,39             288,83             620,22             1.988,34                    1.732,98                    3.721,32                    1,13 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 23,88               22,34               109,82             132,16             533,48                       2.622,50                    3.155,98                    0,96 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   3.777,06                    7.140,88                    10.917,94                  3,30 % 10.917,94                  

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 117,51             13,30               24,89               38,19               1.562,88                    2.924,83                    4.487,71                    1,36 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 4,00                 246,02             468,45             714,47             984,08                       1.873,80                    2.857,88                    0,86 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 1,00                 246,02             468,45             714,47             246,02                       468,45                       714,47                       0,22 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,43 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,43 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   4.031,95                    542,67                       4.574,62                    1,38 % 4.574,62                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Regularização e Compactação do Subleito

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,11 %

09.02.11 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 
Base

134,18 14,91 149,09 180,92 un 2,00                 162,83             18,09               180,92             325,66                       36,18                         361,84                       0,11 %

09.02.01 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 138,36 15,37 153,73 186,55 un 2,00                 167,90             18,65               186,55             335,80                       37,30                         373,10                       0,11 %

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 3,00                 105,61             26,47               132,08             316,83                       79,41                         396,24                       0,12 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,13 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,10 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,04 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,08 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,07 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,17                 6.827,68          758,64             7.586,32          1.160,71                    128,96                       1.289,67                    0,39 %

09.03.02 DAER/RS Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 289,98 32,22 322,20 390,99 un 1,00                 351,89             39,10               390,99             351,89                       39,10                         390,99                       0,12 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

47,84% 52,16%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 158.092,55                172.373,00                330.465,55                
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