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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre a Rua Santos Dumont e Rua Mal Floriano Peixoto Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI

Código Item Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
DMT km
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TOTAL ITEM 
( R$ )

 CURVA
ABC
( % ) 
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5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   31.978,43                  90.960,39                  122.938,82                60,29 % 122.938,82                

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 1.080,84          0,79                 -                   0,79                 853,86                       -                             853,86                       0,42 %

560400A DER/PRC Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,62 m2 1.080,84          0,62                 -                   0,62                 670,12                       -                             670,12                       0,33 %

589100A DER/PRC Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 5.894,81 5.956,28 7.227,94 ton 1,30                 432,41             6.795,53          7.227,94          562,13                       8.834,19                    9.396,32                    4,61 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 1.080,84          0,42                 -                   0,42                 453,95                       -                             453,95                       0,22 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 3.748,59 3.917,41 4.753,78 ton 0,54                 432,41             4.321,37          4.753,78          233,50                       2.333,54                    2.567,04                    1,26 %

570000A DER/PRC CBUQ - Novo traço - Reperfilamento 2 - "FAIXA F" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0570 90,97 36,89 160,05 287,91 349,38 ton 83,00               155,16             194,22             349,38             12.878,28                  16.120,26                  28.998,54                  14,22 %

589000H DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 4,73                 386,08             5.354,97          5.741,05          1.826,16                    25.329,01                  27.155,17                  13,32 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 83,00               155,40             194,22             349,62             12.898,20                  16.120,26                  29.018,46                  14,23 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 4,15                 386,08             5.354,97          5.741,05          1.602,23                    22.223,13                  23.825,36                  11,68 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   693,98                       608,02                       1.302,00                    0,64 % 1.302,00                    

PAV-071 DER/PRC Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 26,89 m 14,00               16,88               10,01               26,89               236,32                       140,14                       376,46                       0,18 %

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 28,00 ; 0,00 0,0982 2,77 24,17 27,54 54,48 66,11 m 14,00               32,69               33,42               66,11               457,66                       467,88                       925,54                       0,45 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   28.804,07                  39.930,42                  68.734,49                  33,71 % 68.734,49                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 146,92 2,49 149,41 181,31 m3 27,07               178,29             3,02                 181,31             4.826,31                    81,75                         4.908,06                    2,41 %

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 531,19             0,96                 2,32                 3,28                 509,94                       1.232,36                    1.742,30                    0,85 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 65,00 ; 0,00 0,1400 7,78 27,59 53,88 89,25 108,30 m2 487,85             42,92               65,38               108,30             20.938,52                  31.895,64                  52.834,16                  25,91 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 8,00                 29,44               100,72             130,16             235,52                       805,76                       1.041,28                    0,51 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00                 331,39             288,83             620,22             1.325,56                    1.155,32                    2.480,88                    1,22 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 43,34               22,34               109,82             132,16             968,22                       4.759,59                    5.727,81                    2,81 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   2.750,79                    5.196,16                    7.946,95                    3,90 % 7.946,95                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 95,84               13,30               24,89               38,19               1.274,67                    2.385,46                    3.660,13                    1,79 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,70 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,70 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    0,70 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   2.593,72                    397,62                       2.991,34                    1,47 % 2.991,34                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 4,00                 105,61             26,47               132,08             422,44                       105,88                       528,32                       0,26 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,22 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,17 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,06 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,12 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,12 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,14                 6.827,68          758,64             7.586,32          955,88                       106,20                       1.062,08                    0,52 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

32,77% 67,23%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 66.820,99                  137.092,61                203.913,60                
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