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PLANILHA DE SERVIGCOS - PAVIMENTAGAO - LEILICITAGAO N°14.133/2021 - ANEXO Il
Municipio: PALMITAL SAM 63 Usar esta planilha somente para CONVENIOS com a SECID, Fomento Parana e sob anlise do Paranacidade.|SAM 63
Projeto : PAVIMENTAGAO - PAVIMENTAGAO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Néio sendo permitido para orgamentos com recursos proprios da Prefeitura, ou de outras nio com a SECID.|LOTE n°
Local da Obra : RUA JOSE BASILIO DE OLIVEIRA Tabela Referéncia: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneragéo
Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21):}  09/07/2024 - ter
CUSTOS UNITARIOS - (RS ) UND ORGAMENTO COM BDI
DMT km r:}fg%i g?sl;)x PREGO UNIT. | PREGO VALOR DA VALOR DO CURVA
Cédigo Item Origem DESCRIGAO DOS SERVIGOS czv(r::::no TRANSP M::RZE MATERIAL PR;E;N? :I;'I'T' P'?g: :;"' QUANTIDADE + MATERIAL | UNITARIO Méi:i:;:_‘; MATERIAL TO:A;;'TEM ABC TOTA("R‘;")WAL
xx1 ; x2 TRANSPORTE|  COM BDI COM BDI (RS) (RS) (%)
com BDI
5 551 REVESTIMENTO - - - 13.570,85 34.419,97 47.990,82 39,86 % 47.990,82
PAV-089 DER/PRC__|Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 914,19 0,79 - 0,79 722,21 - 722,21 0,60 %
561100A DER/PRC__| Pintura de ligagao com RR-1C - exclusive emulséo taxa RR-1C 0,0005 035 035 0,42 m2 914,19 042 - 042 383,96 - 383,96 0,32 %
5894208 DER/PRC_ | Forecimento de emulso RR-1C - pintura de ligacép 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 3.748,59 391741 4.753,78 ton 046 432,41 4.321,37 4.753,78 198,91 1.987,83 2.186,74 1,62%
570000D DER/PRC___[CBUQ - Novos tragos - TRAGO 4 - FAIXA "D" - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 70,21 155,40 194,22 349,62 10.910,63 13.636,19 24.546,82 20,39 %
589000K DER/PRC__|Fomecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 351 386,08 5.354,97 5.741,05 1.355,14 18.795,95 20.151,09 16,74 %
6 557 MEIO-FIO E SARJETA - - - 4.579,27 3.881,05 8.460,32 7,03 % 8.460,32
PAV-071 DER/PRC__| Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 26,89 m 95,00 16,88 10,01 26,89 1.603,60 950,95 2.554,55 212%
810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 0,0982 277 24,17 27,54 54,48 66,11 m 61,00 32,60 33,42 66,11 1.994,00 2.038,62 403271 335%
810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 00726 2,05 21,74 21,61 45,40 55,00 m 34,00 28,87 26,22 55,00 981,58 891,48 1.873,06 1,56 %
7 558 SERVICOS DE URBANIZAGAO - - - 22.572,26 31.214,35 53.786,61 44,67 % 53.786,61
6067008 DER/PRC__| Demoligao de Concreto Simples (calgadas e outros) 146,92 2,49 149,41 181,31 m3 20,75 178,29 3,02 18131 3.699,52 62,66 3.762,18 3,12 %
1005768 DER/PRC d06C g0 pl/ de 0,79 1,91 2,70 328 m2 411,82 096 2,32 328 395,35 955,42 1.350,77 1,12%
534906A DER/PRC__ | Paver ou Bloket_e=6cm - com colchao de areia 65,00 0,00 0,1400 7.78 27,59 53,88 89,25 108,30 m2 377,80 4292 65,38 108,30 16.215,18 24.700,56 40.915,74 3398 %
98511 SINAPI___|Plantio de Arvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 6,00 2944 100,72 130,16 176,64 604,32 78096 0,65 %
605000K DER/PRC__ | Rampa para PNE com Piso Tatil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00 331,39 288,83 620,22 1.325,56 1.155,32 2.480,88 2,06 %
834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tatil de concreto alertaldirecional 20x20cm vermelho 1841 90,50 10891 132,16 m2 3402 2234 100,82 132,16 760,01 3.736,07 4.496,08 373%
8 552 SINALIZAGAO DE TRANSITO - - - 2.626,97 4.964,43 7.501,40 6,30 % 7.591,40
822000 DER Faixa de Horizontal cltinta resina acrilica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 2051 3147 38,19 m2 86,53 13,30 24,89 38,19 1.150,85 2.153,73 3.304,58 2,74 %
820000F DER/PRC__|Placa sinalizago refletiva-circulo (0,1964 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00 246,02 468,45 714,47 492,04 936,90 1.428,94 1,19%
820000H DER/PRC__|Placa sinalizagao refletiva-octégono (0,2160 m2/ud) + suporte METALICO 202,74 386,03 588,77 71447 un 2,00 246,02 468,45 71447 492,04 936,90 1.428,94 1,19%
8200004 DERPRC | P1aca sinalizagdo refletivarretangular dupla (duas de-0,20x060) em L (02400 m2/ud) + 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00 246,02 468,45 714,47 492,04 936,90 1.428,94 1,19%
suporte METALICO
1 553 ENSAIOS TECNOLOGICOS - - - 2.24594 329,52 2.575,46 214 % 2.575,46
(Os custos com mobilizagéo e de equipe e paraa
extragdo de amostras para os ensaios tecnolégicos, exceto da capa asfaltica, serdo -
de responsabilidade da empresa executora da obra.)
74022127 SINAPI___|Ensaio de Controle de Taxa de Aplicagao de Ligante Betuminoso 87.03 2181 108,84 132,08 un 2,00 105,61 26,47 132,08 211,22 52,94 264,16 0.22%
09.04.04 DAER/RS | Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00 199,43 22,16 221,59 308,86 44,32 443,18 0,37 %
74022153 SINAPI___|Ensaio de Controle do Grau de C 50 da Mistura Asfaltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00 135,73 34,10 169,83 27146 68,20 339,66 0,28%
09.05.02 DAER/RS | Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00 54,62 6,08 60,70 109,24 12,16 121,40 0,10%
09.04.03 DAER/RS | Ensaio de tracao por compressao diameral - misturas 88,06 14,91 102,97 12495 un 2,00 106,86 18,09 124,95 213,72 36,18 249,90 0.21%
09.04.01 DAER/RS | Extragéo de corpo de prova de concreto asfaltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00 111,06 12,34 123,40 222,12 24,68 246,80 0,20 %
09.01.18 DAER/RS aoe a0 de © equipe para extragdo de corpos de prova 5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 ab 0,12 6.827,68 758,64 7.586,32 819,32 91,04 910,36 076 %
da capa asféltica,
o TOTAL MAO DE TOTAL DE
ORCAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI N° 14.133 / 2021 prtin vtionos PRECO GLOBAL
37,87% 62,13%
Data Base da aprovagio do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parand, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 45.505,20 74.809,32 120.404,61
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