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PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III
Município: PALMITAL SAM  63 Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com a SECID, Fomento Paraná e sob análise do Paranacidade. SAM  63

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com a SECID. LOTE nº 1

Local da Obra : RUA INTERVENTOR MANOEL RIBAS entre as ruas Vicente Machado e Princesa Isabel Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: SFM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 09/07/2024 - ter

CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UND ORÇAMENTO COM BDI
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TOTAL GLOBAL
( R$ )

5 551 REVESTIMENTO      -                   -                   -                   19.471,70                  49.404,93                  68.876,63                  54,88 % 68.876,63                  

PAV-089 DER/PRC Limpeza e Lavagem da pista ( Recape ) 0,65 0,65 0,79 m2 1.311,59          0,79                 -                   0,79                 1.036,16                    -                             1.036,16                    0,83 %

561100A DER/PRC Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão taxa RR-1C 0,0005 0,35 0,35 0,42 m2 1.311,59          0,42                 -                   0,42                 550,87                       -                             550,87                       0,44 %

589420B DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligaçãp 380,00 ; 0,00 1,0000 356,33 3.748,59 3.917,41 4.753,78 ton 0,66                 432,41             4.321,37          4.753,78          285,39                       2.852,10                    3.137,49                    2,50 %

570000D DER/PRC CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA "D"  - (Quant. menor que 10.000 ton) taxa CAP 0,0500 91,17 36,89 160,05 288,11 349,62 ton 100,73             155,40             194,22             349,62             15.653,44                  19.563,78                  35.217,22                  28,06 %

589000K DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) 334,00 ; 0,00 1,0000 318,15 4.645,19 4.730,98 5.741,05 ton 5,04                 386,08             5.354,97          5.741,05          1.945,84                    26.989,05                  28.934,89                  23,06 %

6 557 MEIO-FIO E SARJETA      -                   -                   -                   1.197,30                    1.061,96                    2.259,26                    1,80 % 2.259,26                    

PAV-071 DER/PRC Arrancamento de Meio-Fio 13,91 8,25 22,16 26,89 m 16,00               16,88               10,01               26,89               270,08                       160,16                       430,24                       0,34 %

810150 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Pré-Moldado 28,00 ; 0,00 0,0982 2,77 24,17 27,54 54,48 66,11 m 16,00               32,69               33,42               66,11               523,04                       534,72                       1.057,76                    0,84 %

810650 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 7 - (0,031 m3) - Pré-Moldado 28,00 ; 0,00 0,0726 2,05 21,74 21,61 45,40 55,09 m 14,00               28,87               26,22               55,09               404,18                       367,08                       771,26                       0,61 %

7 558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                   -                   -                   17.071,04                  25.441,83                  42.512,87                  33,88 % 42.512,87                  

606700B DER/PRC Demolição de Concreto Símples (calçadas e outros) 146,92 2,49 149,41 181,31 m3 8,23                 178,29             3,02                 181,31             1.467,33                    24,85                         1.492,18                    1,19 %

100576B DER/PRC Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,79 1,91 2,70 3,28 m2 328,01             0,96                 2,32                 3,28                 314,89                       760,98                       1.075,87                    0,86 %

534906A DER/PRC Paver ou Bloket  e=6cm - com colchão de areia 65,00 ; 0,00 0,1400 7,78 27,59 53,88 89,25 108,30 m2 306,69             42,92               65,38               108,30             13.163,13                  20.051,40                  33.214,53                  26,47 %

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 24,26 83,00 107,26 130,16 un 11,00               29,44               100,72             130,16             323,84                       1.107,92                    1.431,76                    1,14 %

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 273,09 238,01 511,10 620,22 un 4,00                 331,39             288,83             620,22             1.325,56                    1.155,32                    2.480,88                    1,98 %

834909 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 20x20cm vermelho 18,41 90,50 108,91 132,16 m2 21,32               22,34               109,82             132,16             476,29                       2.341,36                    2.817,65                    2,25 %

8 552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                   -                   -                   3.078,34                    5.817,18                    8.895,52                    7,09 % 8.895,52                    

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,96 20,51 31,47 38,19 m2 101,97             13,30               24,89               38,19               1.356,20                    2.538,03                    3.894,23                    3,10 %

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    1,14 %

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 1,00                 246,02             468,45             714,47             246,02                       468,45                       714,47                       0,57 %

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    1,14 %

820000J DER/PRC
Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + 
suporte METÁLICO

202,74 386,03 588,77 714,47 un 2,00                 246,02             468,45             714,47             492,04                       936,90                       1.428,94                    1,14 %

11 553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      -                   -                   -                   2.587,33                    367,44                       2.954,77                    2,35 % 2.954,77                    

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a 
extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão 
de responsabilidade da empresa executora da obra.)

-

74022/27 SINAPI Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 87,03 21,81 108,84 132,08 un 2,00                 105,61             26,47               132,08             211,22                       52,94                         264,16                       0,21 %

09.04.04 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 164,34 18,26 182,60 221,59 un 2,00                 199,43             22,16               221,59             398,86                       44,32                         443,18                       0,35 %

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 111,85 28,10 139,95 169,83 un 2,00                 135,73             34,10               169,83             271,46                       68,20                         339,66                       0,27 %

09.05.02 DAER/RS Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 45,01 5,01 50,02 60,70 un 2,00                 54,62               6,08                 60,70               109,24                       12,16                         121,40                       0,10 %

09.04.03 DAER/RS Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 88,06 14,91 102,97 124,95 un 2,00                 106,86             18,09               124,95             213,72                       36,18                         249,90                       0,20 %

09.04.01 DAER/RS Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 91,52 10,17 101,69 123,40 un 2,00                 111,06             12,34               123,40             222,12                       24,68                         246,80                       0,20 %

09.01.18 DAER/RS
Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova 
da capa asfáltica.

5.626,44 625,16 6.251,60 7.586,32 gb 0,17                 6.827,68          758,64             7.586,32          1.160,71                    128,96                       1.289,67                    1,03 %

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

34,59% 65,41%

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 9/7/2024 43.405,71                  82.093,34                  125.499,05                
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