
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO
Município: PALMITAL SAM  52 SAM  52
Projeto: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS EM CBUQ LOTE 01 LOTE nº 01

Local da Obra: TRECHO 3 - RUA ANTÔNIO VICENTIM

Código Origem DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DMT CONSUMO CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) UD ORÇAMENTO APROVADO IMPRIMIR

km ( ton ) TRANSP EXEC. S/BDI C/BDI QUANT UNIT
Paranacidade

( R$ )
( R$ ) - PM

( R$ ) - PM

TOTAIS

2 TERRAPLENAGEM      7.713,80
501000 DER Escarificação e remoção revestimento primário 2,00 1,8000 7,70 5,55 13,25 15,72 m3 490,70 15,72 7.713,80 7.713,80

3 BASE / SUB-BASE      98.065,91

511100A DER Regularização compac.subleito 100% PN 3,87 3,87 4,59 m2 865,24 4,59 3.971,45 3.971,45
531000A DER Brita Graduada 65,00 2,4000 159,17 110,90 270,07 320,22 m3 138,44 320,22 44.331,26 44.331,26

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 130,18 90,30 220,48 261,43 m3 190,35 261,43 49.763,20 49.763,20
4 REVESTIMENTO      78.039,46

560400A DER Imprimação com  CM-30 - exclusive CM-30 taxa RR-1C 0,0012 0,44 0,44 0,52 m2 809,33 0,52 420,85 420,85
589100A DER mat Fornecimento de CM-30 - imprimação 380,00 1,0000 317,32 7777,80 7879,31 9342,49 ton 0,97 9.342,49 9.062,22 9.062,22

570000B DER CBUQ - CAPA Traço 1 (Quantidade menor que 10000 toneladas) taxa CAP 0,0470 72,87 182,86 255,73 303,22 ton 103,59 303,22 31.410,56 31.410,56

589000I DER mat Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10000 toneladas) 341,00 1,0000 319,76 6287,60 6432,90 7627,48 ton 4,87 7.627,48 37.145,83 37.145,83
5 MEIO-FIO E SARJETA      7.071,49

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,26 26,10 35,36 41,93 m 168,65 41,93 7.071,49 7.071,49
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      15.626,55

100576B SINAPI Regularização e Compactação p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 2,29 2,29 2,72 m2 462,39 2,72 1.257,70 1.257,70
603900C DER Lastro de Brita 65,00 1,5000 96,20 115,86 212,06 251,43 m3 5,44 251,43 1.367,78 1.367,78
605000C DER Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 0,67 27,33 28,00 33,20 m2 164,86 33,20 5.473,35 5.473,35
605000E DER Calçada Concreto ( e = 7,00 cm ) 1,30 37,35 38,65 45,83 m2 16,40 45,83 751,61 751,61
98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 86,76 86,76 102,87 un 7,00 102,87 720,09 720,09
98504 SINAPI Plantio de Grama em placas 10,91 10,91 12,94 m2 281,13 12,94 3.637,82 3.637,82
605000K DER Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 509,87 509,87 604,55 un 4,00 604,55 2.418,20 2.418,20

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      7.293,25

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 29,48 29,48 34,95 m2 82,74 34,95 2.891,76 2.891,76
820000F DER Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 524,66 524,66 622,08 un 4,00 622,08 2.488,32 2.488,32
820000H DER Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 536,27 536,27 635,85 un 2,00 635,85 1.271,70 1.271,70
820000J DER Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte METÁLICO 541,01 541,01 641,47 un 1,00 641,47 641,47 641,47

10 DRENAGEM      60.181,45

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 10,70 10,70 12,69 m3 169,20 12,69 2.147,15 2.147,15
601200A DER Reaterro e apiloamento mecânico 32,05 28,85 34,20 m3 124,11 34,20 4.244,56 4.244,56
610400A DER Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação 8,19 75,46 83,65 99,18 m 170,00 99,18 16.860,60 16.860,60
610600A DER Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação 26,55 127,35 153,90 182,47 m 84,00 182,47 15.327,48 15.327,48
BLSA120 DER B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 251,69 1362,45 1614,14 1913,89 un 9,00 1.913,89 17.225,01 17.225,01
CLA040 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,40 117,34 445,86 563,21 667,79 un 2,00 667,79 1.335,58 1.335,58
CLA060 DER C.L. Alvenaria Tubo até 0,60 175,25 679,68 854,93 1013,69 un 3,00 1.013,69 3.041,07 3.041,07

11

ENSAIOS TECNOLÓGICOS

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras 

para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa 

executora da obra)

     1.839,94

8.1 DAER/RS
Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Regularização e 

Compactação do Subleito
116,98 116,98 138,70 un 1,00 138,70 138,70 138,70

8.1 DAER/RS Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Sub-base e Base 116,98 116,98 138,70 un 2,00 138,70 277,40 277,40
5.1 DAER/RS Ensaio de Granulometria do Agregado 119,27 119,27 141,42 un 2,00 141,42 282,84 282,84
74022/27 SEIL/2016 Ensaio de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso 78,64 78,64 93,24 un 2,00 93,24 186,48 186,48
7.4 DAER/RS Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 141,66 141,66 167,97 un 2,00 167,97 335,94 335,94
74022/53 SEIL/2016 Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 82,87 82,87 98,26 un 2,00 98,26 196,52 196,52
74022/56 SEIL/2016 Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 67,53 67,53 80,07 un 2,00 80,07 160,14 160,14

7.1 DAER/RS Extração de Corpo de Prova de Concreto Asfáltico com Sonda Rotativa 110,45 110,45 130,96 un 2,00 130,96 261,92 261,92
x PREÇO GLOBAL 275.831,85 275.831,85 275.831,85
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