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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
 

PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS POLIÉDRICAS  
 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS. 
 

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto 

licitado, materiais e serviços que irão compor as obras de pavimentação em pedras 

poliédricas, execução de meio fio com sarjeta, passeios, acessibilidades, sendo a área 

pavimentada de 2571,93 m², tendo como critérios orientações e especificações do DER-

PR. 

 

As especificações de materiais e serviços, soluções técnicas adotadas, bem como 

suas justificativas, são necessárias ao pleno entendimento do projeto e complementando 

as informações contidas nos desenhos. 

 

O pavimento poliédrico irregular caracteriza-se por ser um revestimento flexível 

de pedras cortadas manualmente, com faces irregulares, cravadas de topo, por 

percussão, justapostas, assentadas sobre um colchão de solo coesivo, confinado 

lateralmente por meio fio e rejuntado com camada de solo coesivo sofrendo processo de 

compactação. 

 

Eventuais dúvidas de interpretação deverão ser discernidas, antes da 

apresentação da proposta de execução da obra, com o departamento técnico da 

Prefeitura. A apresentação da proposta implica na aceitação indubitável do projeto 

executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratação da obra e dos serviços deverá ser 

feita em conformidade com a lei de licitações (Lei 8.666/93) e suas atualizações. 
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2. LOCAIS DA OBRA. 
 

Nome da Rua Trecho 
Coordenadas UTM 

Extensão       
(m) 

Área 
Recapeada 

(m²) 
Início Final 

 
Rua Antônio 

Vicentin 
(Trecho 1) 

 
Entre Rua XV de 
Novembro e Rua 

Moisés Lupion 
 

 
377.121,000 m E, 
7.247.463,000 m S 

 
377.090,000 m E, 
7.247.388,000 m S 

 
86,00 

 
1.039,72 

 
Rua Antônio 

Vicentin 
(Trecho 2) 

 
Entre Rua 

Moisés Lupion e 
Rua Interventor 
Manoel Ribas 

 

 
377.083,000 m E, 

7.247.370,000 m S 

 
377.055,000 m E, 

7.247.299,000 m S 

 
 

82,00 

 
 

739,63 

 
 
 

Cruzamento 01 
 

 
Cruzamento 
entre Rua 

Moisés Lupion e 
Rua Interventor 
Manoel Ribas 

 

 
 

377.055,000 m E, 
7.247.299,000 m S 

 
 

377.060,000 m E, 
7.247.285,000 m S 

  
 
 

157,58 

 
Rua Interventor 
Manoel Ribas 

(Trecho 3) 
 

 
Entre Rua 

Antônio Vicentin 
e Rua Imaculada 

Conceição 
 

 
 

 377.060,000 m E, 
7.247.285,000 m S 

 
 

377.150,000 m E, 
7.247.254,000 m S 

 
 

97,00 

 
 

635,00 

TOTAL 
2.571,93 

m² 

 
 

3. OBRIGAÇÕES DO EMPREITEIRO. 
 

• Obedecer às normas e leis de higiene e segurança do trabalho; 

• Corrigir, às suas custas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na execução da obra 

(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a 

Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, imperícia ou omissão; 

• Após a conclusão de cada etapa de execução, deverá ser solicitada a fiscalização 

para a liberação dos serviços da etapa seguinte; 

• Manter limpo o local da obra, o terreno deverá estar livre de detritos, cabendo ao 

empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho 

durante o andamento da obra; 

• Providenciar a colocação de placas de obra, placas de sinalização, conforme 

orientação do departamento técnico da Prefeitura Municipal de Palmital/Pr; 
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• Fazer o recolhimento da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART de 

Execução); 

• Apresentar, ao final da obra, a documentação prevista no contrato de empreitada 

global; 

• A empreiteira tomará todas as precauções e cuidados para garantir inteiramente a 

estabilidade de prédios vizinhos, canalizações e redes que possam ser atingidos, 

propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades públicas ou privadas, 

garantindo ainda, a segurança de operários e transeuntes durante todo tempo de 

duração da obra; 

• A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos, necessários à execução da obra 

de propriedade da Prefeitura, serão de total responsabilidade da empreiteira; 

• Poderá a empreiteira, para executar os serviços, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessários, observada a legislação trabalhista vigente, e liberação da 

fiscalização; 

• A empreiteira deverá providenciar, em tempo hábil, todos os meios para que a 

construção, depois de iniciada, não sofra interrupção até a sua conclusão, salvo os 

embargos justificados e legalmente previstos; 

• A empreiteira deverá manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como 

manter em bom estado, a placa de identificação da obra durante todo o período de 

execução até a última medição (conclusão da obra); 

• O descarte do material de refugo deverá ser feito em local adequado conforme as 

normas ambientais; 

• Deverá ser mantido no escritório da obra um jogo completo de cópias atualizadas 

dos projetos, especificações, orçamentos, cronogramas e demais elementos que 

interessam aos serviços; 

• A empreiteira deverá finalizar um trecho completo (passeio e pavimentação) 

conforme PLE- Cronograma Previsto de execução obra para seguir para o próximo 

trecho. 
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4. FISCALIZAÇÃO. 
 

• A fiscalização dos serviços será feita pela comissão de fiscalização de obras do 

Município ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela 

contratadas, em qualquer ocasião, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe 

for determinado; 

• Poderá a fiscalização paralisar a execução dos serviços, bem como mandar refazê-

los, quando os mesmos não forem executados de acordo com as especificações, 

detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos serão 

de inteira responsabilidade da empreiteira; 

• A presença da fiscalização, por parte da Prefeitura Municipal, não diminui a 

responsabilidade da empreiteira; 

• Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais ou execução dos serviços, 

poderá a fiscalização exigir análise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases 

da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira; 

• Após a execução, se constatada qualquer falha, esta deverá ser corrigida, conforme 

orientação da fiscalização, com as despesas por conta da empreiteira; 

• Quando necessário, a fiscalização indicará os locais para reforço de subleito com 

rachão e graduada. 

 
 

5. MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA. 
 

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os métodos, os 

ensaios e os padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes 

aos materiais já normatizados, mão-de-obra e execução de serviços especificados serão 

rigorosamente exigidos. 

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se 

apresentem em desconformidade com as normas, com as especificações do Projeto e 

deste Memorial Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra. 

Em caso de dúvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra poderá exigir 

análise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira. 

Eventuais alterações de materiais e/ou serviços propostos pela empreiteira 

deverão ser previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Caixa Econômica, 
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que poderão exigir informações complementares, testes ou análise para embasar 

parecer técnico final à sugestão alternativa. 

As alterações do projeto, das especificações, ou serviços não previstos neste 

Memorial Descritivo, só poderão ser aprovadas obedecendo às disposições contidas na 

Lei de Licitações no seu Art. 65. 

 

Os serviços não previstos neste Memorial Descritivo constituirão casos especiais, 

só podendo constar dos projetos mediante apresentação de Memorial Justificativo 

comprovando: 

 

• Ser o seu uso absolutamente necessário aos fins a que se destina a obra ou serviço, 

não se caracterizando como supérfluo; 

• Ser o seu custo compatível com a finalidade da obra ou serviço. 

 
Os serviços que constituírem casos especiais ou processos construtivos não 

convencionais deverão ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas 

especificações completas e detalhadas de sua execução, para análise e aprovação junto 

ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Caixa Econômica. 

Uma vez aprovadas as alterações com os respectivos Memoriais Justificativos, 

deverão ser compatibilizadas as alterações no orçamento geral da obra. 

Poderá a empreiteira, para executar os serviços, determinar os turnos de trabalho 

que julgar necessários, observada a legislação trabalhista vigente. 

 
 

6.  INSTALAÇÃO DA OBRA. 
 

Ficarão a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providências e despesas 

correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o aparelhamento, 

mão-de-obra, maquinário e ferramentas necessárias à execução dos serviços 

provisórios tais como, cercas, tapumes, instalação de água, etc. 
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7. SERVIÇOS PRELIMINARES 
 

A empreiteira deverá proceder a locação da obra rigorosamente dentro das 

indicações contidas no projeto executivo. 

A empreiteira não poderá, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das 

condições físicas do terreno, obrigando a executar todos os serviços que, embora não 

descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessários à execução da obra, pois o 

profissional responsável pela empresa executora deverá efetuar visita técnica e atestar 

o reconhecimento do local da obra. 

Serão instaladas, em local visível a ser definido pela fiscalização da obra, a placa 

da obra com dimensões 2,40m x 1,20m, em conformidade com as exigências do técnico 

municipal responsável pela fiscalização da obra, e também em conformidade com as 

exigências do órgão supervisor Caixa Econômica e Manual_PlacadeObras_2022.02.17.cd, 

Publicado em 29 de março de 2022.  

 
 

8. DEMOLIÇÕES 
 

As demolições a serem executadas, estão dispostas em projeto. Toda e qualquer 

demolição que não estiver contemplada no corpo deste projeto, deverá de forma 

imediata, a contratada, informar o corpo técnico responsável pela elaboração do projeto, 

para análise e autorização da intervenção.  

 
 

9. COMPOSIÇÃO DO PROJETO 
 

O projeto de pavimentação, calçada, acessibilidade, foi desenvolvido com base 

em levantamentos topográficos executados “in loco” e está composto da seguinte forma: 

 

9.1. PAVIMENTAÇÃO: 
 

• Planta de Localização das ruas; com indicação do Perímetro Urbano; 

• Projeto de Pavimentação contendo detalhes por rua: seção transversal 

representando as larguras da pista de rolamento, detalhe do meio-fio e sarjeta, 

passeio e rampas acessibilidade; 
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10. PAVIMENTO EM PEDRAS POLIÉDRICAS. 

 
As obras de pavimentação em pauta serão do tipo convencional (assentamento 

manual), cujas etapas construtivas constituem dos seguintes serviços e dos seguintes 

meios de execução. 

 
10.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUB-LEITO. 
 

Após a execução dos serviços preliminares, será efetuado o serviço de 

regularização em grade orientado pelo nível do meio-fio/sarjeta, numa espessura média 

de 30,00 cm, sendo que o subleito será escarificado, gradeado e compactado com rolo 

corrugado vibratório em umidade ótima até atingir o índice de 100% de PN. Para 

verificação do grau de compactação do subleito, admitir-se-á a realização de teste de 

carga com caminhão basculante com carga de 6,00 m3 de terra, circulando ao longo da 

via, em havendo fissuras ou ocorrências de borrachudos os mesmos serão eliminados e 

os serviços serão refeitos. 

 
10.2 COLCHÃO DE ARGILA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 

POLIÉDRICA. 

 

O Contratado após a verificar os índices de compactação, e constatando que os 

mesmos são satisfatórios, será espalhada manualmente uma camada de solo argiloso 

ou arenoso, numa espessura média entre 10 cm a 15 cm que constituirá a cancha de 

assentamento de pedras poliédricas. O material da referida cancha será de inteira 

responsabilidade da contratada. 

Sobre o colchão de solo preparado o encarregado fará o piquete-amento das 

canchas, com espaçamento de 0,90 m no sentido transversal e de 10,00 m a 15,00 m 

no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado em um reticulado, 

facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relação aos elementos do 

projeto. 
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10.3 CORTE E PREPARO MANUAL DO POLIÉDRO. 

 

O contratado se encarregara de localizar as jazidas para a extração das pedras, 

para uso em pavimentação, devendo estas ter composição rochosa adequada para 

corte. Serão assentadas de forma manual com utilização de marreta para fixação das 

mesmas no colchão de base, de forma homogênea, deixando o menor espaço possível 

entre as mesmas. Concluído os assentamentos de pedras, será espalhada uma camada 

de material da base para preenchimento de vãos entre as pedras. Segue abaixo imagens 

demonstrativas. 

             

                Imagem 01.                                                    Imagem 02. 

 

10.4 COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO. 

 
Após o Contratado assentar e rejuntar o poliédrico, executara a compactação, 

sendo esta constituída por três etapas de rolagem de equipamento: a primeira rolagem 

será executada imediatamente após o término do assentamento das pedras para que as 

mesmas possam acomodar-se previamente na base; a segunda rolagem será efetuada 

necessariamente com rolo liso vibratório com o solo da cancha apresentando teor de 

umidade satisfatório, quer seja após a ocorrência da primeira chuva ou após aplicação 

de água com caminhão pipa, para proporcionar o travamento das pedras; a terceira e 

última rolagem será efetuada também com rolo liso vibratório após a ocorrência da 

segunda chuva ou após aplicação de água com caminhão pipa. Segue abaixo imagens 

demonstrativas. 
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               Imagem 01.                   Imagem 02. 
 

10.5 ACABAMENTO FINAL. 

 
O Contratado ainda devera proceder aos seguintes serviços: As pedras 

inutilizadas bem como quaisquer detritos serão removido da área de abrangência das 

vias ora pavimentado. Após a compactação final das pedras poliédricas será espalhada 

uma camada fina superficial de pó de pedra, espalhado com vassoura, de forma manual 

para preenchimento final dos vazios entre as pedras. 

 
10.6 MEIO FIO COM SARJETA. 

 
Fornecimento de materiais e execução de meio fio de concreto moldado ‘’in loco’’ 

com auxílio de máquina extrusora de concreto. 

A colocação de materiais e/ou execução dos meios fios deverão seguir as 

indicações e procedimentos recomendados pelas Normas Técnicas. Eventuais 

processos construtivos não explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo 

setor de engenharia da Prefeitura Municipal. 

A resistência do concreto utilizado no meio fio deverá ser de no mínimo 20MPa. 

Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados. 

Deverá ser executada uma junta de dilatação a cada metro. 

Nas esquinas os meios-fios e sarjetas deverão obedecer aos raios de curvatura 

dos Projetos. 

Serão executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulação para 

cadeirantes, bem como, nos acessos de veículos. 

Todos os serviços fora das normas e do projeto terão que ser refeitos, consistindo 

assim na demolição do serviço executado de maneira errada, e fazendo o da maneira 

correta conforme as normas. 
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Ao final da obra, antes da entrega e medição final, deverão ser reparados os 

meios-fios danificados durante a execução das obras. 

 

11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Após o término de todos os serviços, as vias deverão estar totalmente liberadas 

para o tráfego de veículos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer 

objeto que impeça o trânsito de pedestre. 

 

Palmital, 12 de setembro de 2022. 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ 
MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON 

Engenheiro Civil – CREA: PR-199305/D 
Responsável Técnico do Munícipio 


		2022-09-12T10:02:28-0300
	MATHEUS AUGUSTO LOPES SCHON:10639424970




