MUNICIPIO DE PALMITAL

Estado do Parana

CNPJ: 75.680.025/0001-82

MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO EM PEDRAS POLIEDRICAS

1. CONSIDERACOES INICIAIS.

O presente memorial tem a finalidade de descrever detalhadamente o objeto
licitado, materiais e servicos que irdo compor as obras de pavimentacdo em pedras
poliédricas, execucdo de meio fio com sarjeta, passeios, acessibilidades, sendo a area
pavimentada de 2571,93 m2, tendo como critérios orientacdes e especificacdes do DER-
PR.

As especificacBes de materiais e servi¢cos, solucdes técnicas adotadas, bem como
suas justificativas, sdo necessarias ao pleno entendimento do projeto e complementando

as informacdes contidas nos desenhos.

O pavimento poliédrico irregular caracteriza-se por ser um revestimento flexivel
de pedras cortadas manualmente, com faces irregulares, cravadas de topo, por
percussao, justapostas, assentadas sobre um colchdo de solo coesivo, confinado
lateralmente por meio fio e rejuntado com camada de solo coesivo sofrendo processo de

compactacao.

Eventuais duvidas de interpretacdo deverdo ser discernidas, antes da
apresentacdo da proposta de execucdo da obra, com o departamento técnico da
Prefeitura. A apresentacdo da proposta implica na aceitacdo indubitavel do projeto
executivo. Uma vez aceita a proposta, a contratacdo da obra e dos servigos devera ser

feita em conformidade com a lei de licitacfes (Lei 8.666/93) e suas atualizacdes.
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2. LOCAIS DA OBRA.

Coordenadas UTM ~ Area
Nome da Rua Trecho . . Extensdo Recapeada
Inicio Final (m)
(m?)
Rua Antbnio Entre Rua XV de | 377.121,000 m E, 377.090,000 m E, 86,00 1.039,72
Vicentin Novembro e Rua | 7.247.463,000 m S 7.247.388,000m S
(Trecho 1) Moisés Lupion
Rua Antbnio Entre Rua 377.083,000 m E, 377.055,000 m E,
Vicentin Moisés Lupion e 7.247.370,000m S | 7.247.299,000 m S 82,00 739,63
(Trecho 2) Rua Interventor
Manoel Ribas
Cruzamento
entre Rua 377.055,000 m E, 377.060,000 m E,
Cruzamento 01 | Moisés Lupion e 7.247.299,000m S | 7.247.285,000 m S 157,58
Rua Interventor
Manoel Ribas
Rua Interventor Entre Rua
Manoel Ribas Antonio Vicentin 377.060,000 m E, 377.150,000 m E, 97,00 635,00
(Trecho 3) e Rua Imaculada | 7.247.285,000m S 7.247.254,000m S
Conceigéo
2.571,93
TOTAL 2’
m

3. OBRIGACOES DO EMPREITEIRO.

e Obedecer as normas e leis de higiene e seguranca do trabalho;

e Corrigir, as suas custas, quaisquer vicios ou defeitos ocorridos ha execucédo da obra

(objeto do contrato), responsabilizando-se por quaisquer danos causados a

Prefeitura e/ou terceiros, decorrentes de sua negligencia, impericia ou omissao;

e ApOs a conclusdo de cada etapa de execucgéo, devera ser solicitada a fiscalizagéo

para a liberacdo dos servi¢os da etapa seguinte;

e Manter limpo o local da obra, o terreno devera estar livre de detritos, cabendo ao

empreiteiro providenciar a retirada do entulho que se acumular no local de trabalho

durante o andamento da obra;

e Providenciar a colocacdo de placas de obra, placas de sinalizagdo, conforme

orientacdo do departamento técnico da Prefeitura Municipal de Palmital/Pr;
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Fazer o recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART de
Execucéao);

Apresentar, ao final da obra, a documentacéo prevista no contrato de empreitada
global;

A empreiteira tomara todas as precaucdes e cuidados para garantir inteiramente a
estabilidade de prédios vizinhos, canalizacdes e redes que possam ser atingidos,
propriedades de terceiros, quer sejam estas entidades publicas ou privadas,
garantindo ainda, a seguranca de operarios e transeuntes durante todo tempo de
duracéo da obra;

A guarda e vigilancia dos materiais e equipamentos, necessarios a execucao da obra
de propriedade da Prefeitura, serdo de total responsabilidade da empreiteira;
Podera a empreiteira, para executar os servi¢cos, determinar os turnos de trabalho
que julgar necessarios, observada a legislacao trabalhista vigente, e liberacdo da
fiscalizagao;

A empreiteira devera providenciar, em tempo habil, todos os meios para que a
construcdo, depois de iniciada, ndo sofra interrupcéo até a sua concluséo, salvo os
embargos justificados e legalmente previstos;

A empreiteira devera manter o canteiro de obras limpo e organizado, bem como
manter em bom estado, a placa de identificacdo da obra durante todo o periodo de
execucao até a ultima medicdo (conclusdo da obra);

O descarte do material de refugo devera ser feito em local adequado conforme as
normas ambientais;

Devera ser mantido no escritério da obra um jogo completo de copias atualizadas
dos projetos, especificacdes, orcamentos, cronogramas e demais elementos que
interessam aos Servigos;

A empreiteira devera finalizar um trecho completo (passeio e pavimentacéo)
conforme PLE- Cronograma Previsto de execucéo obra para seguir para o proxXimo

trecho.
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4. FISCALIZACAO.

e A fiscalizacdo dos servicos sera feita pela comissédo de fiscalizacdo de obras do
Municipio ou a critério da Prefeitura, por profissionais e/ou entidades por ela
contratadas, em qualquer ocasido, devendo a empreiteira submeter-se ao que lhe
for determinado;

e Podera a fiscalizacao paralisar a execuc¢ao dos servi¢cos, bem como mandar refazé-
los, quando os mesmos nao forem executados de acordo com as especificacoes,
detalhes ou com boa técnica construtiva. As despesas decorrentes de tais atos seréo
de inteira responsabilidade da empreiteira;

e A presenca da fiscalizagdo, por parte da Prefeitura Municipal, ndo diminui a
responsabilidade da empreiteira,;

e Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais ou execucdo dos servicos,
podera a fiscalizagcdo exigir anélise em instituto oficial, ensaios em quaisquer fases
da obra, correndo as despesas por conta da empreiteira;

e ApOs a execucao, se constatada qualquer falha, esta deveré ser corrigida, conforme
orientacao da fiscalizacédo, com as despesas por conta da empreiteira;

e Quando necessério, a fiscalizacao indicara os locais para reforco de subleito com

rachao e graduada.

5. MATERIAIS E MAO-DE-OBRA.

As normas aprovadas ou recomendadas, as especificacbes, os métodos, 0s
ensaios e os padrées da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes
aos materiais ja normatizados, mao-de-obra e execucéo de servigos especificados serédo
rigorosamente exigidos.

Os autores do projeto se reservam o direito de recusar materiais que se
apresentem em desconformidade com as normas, com as especificacbes do Projeto e
deste Memorial Descritivo ou venham a comprometer o desempenho da obra.

Em caso de duvidas sobre a qualidade dos materiais, o fiscal de obra podera exigir
analise em instituto oficial, correndo as despesas por conta da Empreiteira.

Eventuais alteracdes de materiais e/ou servicos propostos pela empreiteira

deveréo ser previamente apreciadas pelo fiscal da obra da Prefeitura e Caixa Econdémica,
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que poderdo exigir informagBes complementares, testes ou andlise para embasar
parecer técnico final a sugestao alternativa.

As alteracGes do projeto, das especificacdes, ou servicos nao previstos neste
Memorial Descritivo, s6 poderdo ser aprovadas obedecendo as disposi¢des contidas na
Lei de Licitagdes no seu Art. 65.

Os servigos nao previstos neste Memorial Descritivo constituirdo casos especiais,
sé podendo constar dos projetos mediante apresentacdo de Memorial Justificativo

comprovando:

e Ser 0 seu uso absolutamente necessario aos fins a que se destina a obra ou servico,
nao se caracterizando como supérfluo;

e Ser o seu custo compativel com a finalidade da obra ou servigo.

Os servigos que constituirem casos especiais ou processos construtivos nao
convencionais deverao ser apresentados pela empreiteira em projetos, com as devidas
especificacdes completas e detalhadas de sua execucao, para analise e aprovacgao junto
ao fiscal da obra da Prefeitura Municipal e Caixa Econdémica.

Uma vez aprovadas as alteracbes com o0s respectivos Memoriais Justificativos,
deverédo ser compatibilizadas as alteracdes no orcamento geral da obra.

Podera a empreiteira, para executar os servi¢cos, determinar os turnos de trabalho

gue julgar necessarios, observada a legislacéo trabalhista vigente.

6. INSTALACAO DA OBRA.

Ficardo a cargo exclusivo da empreiteira, todas as providéncias e despesas
correspondentes as instalacdes provisorias da obra, compreendendo o aparelhamento,
mao-de-obra, maquinario e ferramentas necessarias a execucao dos servigcos

provisorios tais como, cercas, tapumes, instalacdo de agua, etc.
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7. SERVICOS PRELIMINARES

A empreiteira devera proceder a locacdo da obra rigorosamente dentro das
indicagdOes contidas no projeto executivo.

A empreiteira ndo podera, sob pretexto algum, argumentar desconhecimento das
condicOes fisicas do terreno, obrigando a executar todos 0s servigos que, embora nédo
descritos neste Memorial Descritivo, sejam necessarios a execucao da obra, pois o
profissional responsével pela empresa executora devera efetuar visita técnica e atestar
o reconhecimento do local da obra.

Serdo instaladas, em local visivel a ser definido pela fiscalizacdo da obra, a placa
da obra com dimensdes 2,40m x 1,20m, em conformidade com as exigéncias do técnico
municipal responséavel pela fiscalizacdo da obra, e também em conformidade com as

exigéncias do orgao supervisor Caixa Econdémica e |YENVEINAEIET el melorrXer N yide)

Publicado em 29 de marco de 2022.

8. DEMOLICOES

As demolicbes a serem executadas, estdo dispostas em projeto. Toda e qualquer
demolicdo que ndo estiver contemplada no corpo deste projeto, devera de forma
imediata, a contratada, informar o corpo técnico responséavel pela elaboracédo do projeto,

para analise e autorizacdo da intervencao.

9. COMPOSICAO DO PROJETO

O projeto de pavimentacao, calgcada, acessibilidade, foi desenvolvido com base

em levantamentos topograficos executados “in loco” e estda composto da seguinte forma:

9.1. PAVIMENTACAO:

e Planta de Localizacao das ruas; com indicacdo do Perimetro Urbano;
e Projeto de Pavimentacdo contendo detalhes por rua: secédo transversal
representando as larguras da pista de rolamento, detalhe do meio-fio e sarjeta,

passeio e rampas acessibilidade;
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10. PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS.

As obras de pavimentagdo em pauta serdo do tipo convencional (assentamento
manual), cujas etapas construtivas constituem dos seguintes servicos e dos seguintes

meios de execucao.

10.1 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUB-LEITO.

ApOs a execucdo dos servicos preliminares, sera efetuado o servico de
regularizacdo em grade orientado pelo nivel do meio-fio/sarjeta, numa espessura meédia
de 30,00 cm, sendo que o subleito sera escarificado, gradeado e compactado com rolo
corrugado vibratério em umidade 6tima até atingir o indice de 100% de PN. Para
verificacdo do grau de compactacdo do subleito, admitir-se-a a realizacéo de teste de
carga com caminhdo basculante com carga de 6,00 m3 de terra, circulando ao longo da
via, em havendo fissuras ou ocorréncias de borrachudos os mesmos serdo eliminados e

0S servicos serao refeitos.

10.2 COLCHAO DE ARGILA PARA PAVIMENTACAO EM PEDRA
POLIEDRICA.

O Contratado apds a verificar os indices de compactacao, e constatando que 0s
mesmos sdo satisfatérios, sera espalhada manualmente uma camada de solo argiloso
ou arenoso, numa espessura média entre 10 cm a 15 cm que constituird a cancha de
assentamento de pedras poliédricas. O material da referida cancha serd de inteira
responsabilidade da contratada.

Sobre o colchdo de solo preparado o encarregado fard o piquete-amento das
canchas, com espacamento de 0,90 m no sentido transversal e de 10,00 m a 15,00 m
no sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado em um reticulado,
facilitando o trabalho de assentamento e evitando desvios em relagdo aos elementos do

projeto.
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10.3 CORTE E PREPARO MANUAL DO POLIEDRO.

O contratado se encarregara de localizar as jazidas para a extracao das pedras,
para uso em pavimentacdo, devendo estas ter composicdo rochosa adequada para
corte. Serdo assentadas de forma manual com utilizacdo de marreta para fixacdo das
mesmas no colchdo de base, de forma homogénea, deixando 0 menor espago possivel
entre as mesmas. Concluido os assentamentos de pedras, sera espalhada uma camada

de material da base para preenchimento de vaos entre as pedras. Segue abaixo imagens

demonstrativas.

Imagem 01. Imagem 02.

10.4 COMPACTACAO DO PAVIMENTO POLIEDRICO.

Apbs o Contratado assentar e rejuntar o poliédrico, executara a compactacao,
sendo esta constituida por trés etapas de rolagem de equipamento: a primeira rolagem
sera executada imediatamente apds o término do assentamento das pedras para que as
mesmas possam acomodar-se previamente na base; a segunda rolagem sera efetuada
necessariamente com rolo liso vibratério com o solo da cancha apresentando teor de
umidade satisfatorio, quer seja apds a ocorréncia da primeira chuva ou apos aplicacao
de agua com caminhao pipa, para proporcionar o travamento das pedras; a terceira e
ultima rolagem sera efetuada também com rolo liso vibratorio apos a ocorréncia da
segunda chuva ou ap0s aplicacado de agua com caminhéo pipa. Segue abaixo imagens

demonstrativas.
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Imagem O1. Imagem 02.

10.5 ACABAMENTO FINAL.

O Contratado ainda devera proceder aos seguintes servicos: As pedras
inutilizadas bem como quaisquer detritos serdo removido da area de abrangéncia das
vias ora pavimentado. Apés a compactacao final das pedras poliédricas sera espalhada
uma camada fina superficial de p6 de pedra, espalhado com vassoura, de forma manual

para preenchimento final dos vazios entre as pedras.

10.6 MEIO FIO COM SARJETA.

Fornecimento de materiais e execucéo de meio fio de concreto moldado “in loco”
com auxilio de maquina extrusora de concreto.

A colocacdo de materiais e/ou execucdo dos meios fios deverdo seguir as
indicagcbes e procedimentos recomendados pelas Normas Técnicas. Eventuais
processos construtivos ndo explicitados nesse documento, devem ser aprovados pelo
setor de engenharia da Prefeitura Municipal.

A resisténcia do concreto utilizado no meio fio devera ser de no minimo 20MPa.

Os meios fios executados devem ficar perfeitamente alinhados e nivelados.
Devera ser executada uma junta de dilatacdo a cada metro.

Nas esquinas 0s meios-fios e sarjetas deverdo obedecer aos raios de curvatura
dos Projetos.

Serdo executados rebaixos de meios-fios nas rampas de circulagdo para
cadeirantes, bem como, nos acessos de veiculos.

Todos os servicos fora das normas e do projeto terdo que ser refeitos, consistindo
assim na demolicdo do servico executado de maneira errada, e fazendo o da maneira

correta conforme as normas.
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Ao final da obra, antes da entrega e medic&o final, deverdo ser reparados o0s

meios-fios danificados durante a execucéo das obras.

11. CONSIDERACOES FINAIS

Apos o término de todos os servicos, as vias deverdo estar totalmente liberadas
para o trafego de veiculos e os passeios devidamente livres de entulhos ou qualquer

objeto que impeca o transito de pedestre.

Palmital, 12 de setembro de 2022.
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