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RESUMO DA OBRA - RELATORIO GERAL

PROJETO : 10 - RUA PRES COSTA E SILVA
TITULO DA OBRA : AMPLIACAO DE REDE PARA ATENDER
ILUMINACAO PUBLICA

RELACAO DE MODULOS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO APL. (+) RET.(-) REAP. (*+) REAP. (*-)
1 U17250 EST SI-1 CABO 70MM2 2 0 0 0
2 U17252 EST SI-3 CABO 70MM2 2 0 0 0
3 U17318 ARMACAO SECUND P/ RAMAL SI-1 D/10,5 N/T e B-10,5 2 0 0 0
4 U17326 ARMACAO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T 2 0 0 0
5 U2758 FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T 2 0 0 0
6 U2910 FIX SI-1 D/9 = B/9 T = D/10,5 T 2 0 0 0
7 U4126 LIG BT S4N 20CAX2CA E MENS. 9,5 X 9,5 MM 1 0 0 0
8 U4358 LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA 1 0 0 0
9 U5255 CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2 0,138 0 0 0

RELACAO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO UN APL. (+) RET. (-) REAP.(*+) REAP. (*-)
1 15004337 ISOLADOR ROLDANA un 8 0 0 0
2 15004441 ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG un 2 0 0 0
3 15005508 ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO un 8 0 0 0
4 15011039 PARAFUSO CABECA QUAD.200MM un 6 0 0 0
5 15011093 PARAFUSO CABECA QUAD.300MM un 4 0 0 0
6 15011477 ARRUELA QUADRADA un 10 0 0 0
7 15014031 CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 un 15 0 0 0
8 15015066 CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. un 2 0 0 0
9 15015976 BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM. cj 2 0 0 0

10 15019050 CONECT. CUNHA 20CA-CAA / 2CA E 9,5/ 9,5MM un 1 0 0 0
11 15019088 CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA un 1 0 0 0
12 20009716 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70 MM2 m 141,683 0 0 0

RELACAO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO APL. (+) RET. (-) REAP. (*+) REAP. (*-) US(+) Us (-)

1 761 ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL 8 0 0 0 3,120
2 810 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT 2 0 0 0 0,620
3 812 INST. CONJ. SEGURANCA P/ TRABALHOS EM ALTURA 4 0 0 0 1,720
4 821 INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORARIO TIPO SELA, ESTRU 2 0 0 0 1,340
5 883 FORNECIMENTO DE CARTUCHO 2 0 0 0 0,460
6 940 LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL 0,138 0 0 0 5,048
7 942 LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG. 15 0 0 0 3
8 944 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO. 2 0 0 0 0,780

TOTAL: 16,088

RELACAO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO
ITEM cODIGO DESCRICAO QTDE .MONTAG. QTDE .DESMONTAG. Us (+) us (-)

1 990 FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT 4 0 0 0 0,160
TOTAL: 0,160
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