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RESUMO DA OBRA - RELATORIO GERAL

PROJETO : PALMITAL 3
TITULO DA OBRA : AMPLIACAO DE REDE PARA ATENDER
ILUMINACAO PUBLICA

RELACAO DE MODULOS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO APL. (+) RET.(-) REAP. (*+) REAP. (*-)
1 U0011 POSTE B300/12 4 0 0 0
2 U17250 EST SI-1 CABO 70MM2 3 0 0 0
3 U17252 EST SI-3 CABO 70MM2 2 0 0 0
4 U17322 ARMACAO SEC. PARA RAMAL SI-1 , SI-4 e SI-13 B/12 3 0 0 0
5 U17326 ARMACAO SEC PARA RAMAL SI-3 /SI-4 B/12 - N/T 1 0 0 0
6 U2758 FIX SI-3 e SI-3T B/12 N-T 1 0 0 0
7 U2915 FIX SI-1 B/12 N 3 0 0 0
8 U4315 ATERRAMENTO RD BT ISOLADA 70MM 1 0 0 0
9 U4358 LIG BT SI-4 = SI-13 70 X 70MM PERF./CUNHA 1 0 0 0

10 U5255 CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUST. 70MM2 0,143 0 0 0

RELACAO DE MATERIAIS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO UN APL. (+) RET. (-) REAP.(*+) REAP. (*-)
1 15004337 ISOLADOR ROLDANA un 10 0 0 0
2 15004441 ALCA PRE-FORMADA CA-CAA 2/0 AWG un 2 0 0 0
3 15004882 FIO ACO-COBRE 16 MM2 kg 1,304 0 0 0
4 15005508 ARMACAO SEC. COM 1 ESTRIBO un 10 0 0 0
5 15008292 HASTE ATERR. ACO-COBRE 2.4 M un 1 0 0 0
6 15011093 PARAFUSO CABECA QUAD.300MM un 11 0 0 0
7 15011477 ARRUELA QUADRADA un 11 0 0 0
8 15014031 CONECTOR PERFURANTE 35-70 X 35-70 un 18 0 0 0
9 15014808 CONECTOR ATERRAMENTO CUNHA - FIO 16/ HASTE 1/2 un 1 0 0 0

10 15015066 CINTA PLASTICA AUTO TRAVANTE. un 0 0 0
11 15015976 BRACO C/ GRAMPO SUSPENSAO 52MM. cj 3 0 0 0
12 15019055 CONECT. CUNHA RAMAL 20CA / 16MM - 6 AWG un 1 0 0 0
13 15019088 CONECT.CUNH 20CA-CAA/20CA E 40CA-CAA/2CA un 1 0 0 0
14 20009158 POSTE DUPLO T B/300/12,0M un 4 0 0 0
15 20009716 CABO DE ALUM. QUADRUPLEX 70 MM2 m 147,031 0 0 0

RELACAO DE TAREFAS DO PROJETO

ITEM c6DIGO DESCRICAO APL. (+) RET.(-) REAP. (*+) REAP. (*-) US(+) Us (-)
1 616 CAVA TERRA/ARENITO PROFUNDO - B300/12 e B600/1 1 0 0 0 3,320
2 704 LOCACAO DE ESTRUTURA EM RDU 4 0 0 0 5,200
3 716 CAVA TERRA/ARENITO ATE 600 DAN ATE 12M E CONTRAP 3 0 0 0 7,530
4 761 ARMACAO C/1 EST.OU PORCA-OLHAL 10 0 0 0 3,900
5 764 LEV. POSTE 12M ATE 1000 daN 4 0 0 0 38,280
6 810 LIGACAO DE CABOS EM AT E BT 2 0 0 0 0,620
7 812 INST. CONJ. SEGURANCA P/ TRABALHOS EM ALTURA 5 0 0 0 2,150
8 815 HASTE ATERR.ACO-COBRE PRIMEIRA 1 0 0 0 1,770
9 821 INSTAL. ATERRAMENTO TEMPORARIO TIPO SELA, ESTRU 1 0 0 0 0,670

10 883 FORNECIMENTO DE CARTUCHO 2 0 0 0 0,460
11 940 LANC. CABO AL. MULTIPLEXADO AUTO-SUSTENTAVEL 0,143 0 0 0 5,223
12 942 LIGACAO C/ CONECTOR PERFURANTE P/ LIG. 18 0 0 0 3,600
13 944 BRACO COM GRAMPO DE SUSPENSAO. 3 0 0 0 1,170

TOTAL: 73,893

RELACAO DE TAREFAS GERAIS DO PROJETO

ITEM cODIGO DESCRICAO QTDE .MONTAG. QTDE .DESMONTAG. Us (+) Us (-)
1 946 GEORREFERENCIAMENTO DE ESTRUTURA de RDU e RDR 4 0 0 0 1,160
2 990 FOTOGRAFIA DE ESTRUTURA OU EQUIPAMENTOS, POR FOT 13 0 0 0 0,520

TOTAL: 1,680
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