
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   PAVIMENTAÇÃO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO III  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: PALMITAL SAM  Usar esta planilha somente para CONVÊNIOS com as Secretarias do Estado, Fomento Paraná e sob análise do PARANACIDADE. SAM  BDI DA EMPRESA (%) - MATERIAIS ASFÁLTICOS: 15,28% (ver na ABA do BDI)

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1 Não sendo permitido para orçamentos com recursos próprios da Prefeitura, ou de outras Secretarias Estaduais não conveniadas com o PARANACIDADE. LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 18,57%

Local da Obra : DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Fonte do Recurso: PAM USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 24/10/2025 - sex Menor Preço ( % ) calculado... - VALOR GLOBAL da Proposta: 

SERVIÇO DE TRANSPORTE CUSTOS UNITÁRIOS - ( R$ ) ORÇAMENTO COM BDI  PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL
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550 SERVIÇOS PRELIMINARES      476,65                   3.098,19                 3.574,84                 0,05 % 3.574,84                 . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

00051 ORSE PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM 

MADEIRA E PONTALETES
402,00 2.612,96 3.014,96 476,65           3.098,19        3.574,84        un 1,00              476,65                   3.098,19                 3.574,84                 0,05 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

02555 ORSE PLACA 20x35cm EM CHAPA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS 6,99 95,29 102,28 -                -                -                un -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

841000A DER/PRC Remoção de cercas 17,35 17,35 -                -                -                m -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

100981 SINAPI Remoção manual de entulho 2,00 8,16 10,16 -                -                -                m3 -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

97623A SINAPI/PRC DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO  COM REAPROVEITAMENTO. 161,24 71,87 233,11 -                -                -                m3 -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

97624A SINAPI/PRC DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO SEM APROVEITAMENTO 98,96 44,11 143,07 -                -                -                m3 -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

606500A DER/PRC Demolição de Alvenaria 161,32 161,32 -                -                -                m3 -                -                         -                         -                         - -                   -                   -                   - -                       -                       -                         

554 TERRAPLENAGEM      -                98.300,75               -                         98.300,75               1,51 % 98.300,75               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

400300 DER Destocamento árvores diam. > 30cm 49,15 49,15 58,28            -                58,28            un 68,00            3.963,04                 -                         3.963,04                 0,06 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

520100B DER/PRC Escavação, Carga e Transp. 1ª Cat. LCB 2,00 ; 0,00 1,5000 5,06 3,78 8,84 10,48            -                10,48            m3 9.001,69        94.337,71               -                         94.337,71               1,45 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

555 DRENAGEM      -                228.791,84             458.870,87             687.662,71             10,54 % 687.662,71             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

600300 DER Escavação de Bueiros em 1ª Categoria 8,94 8,94 10,60            -                10,60            m3 1.715,00        18.179,00               -                         18.179,00               0,28 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

601200A DER/PRC Reaterro Sem Apiloamento 13,60 13,60 16,13            -                16,13            m3 1.274,99        20.565,59               -                         20.565,59               0,32 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

610400A DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,40 sem Berço e sem Armação - PS-1 6,91 16,19 102,56 125,66 27,39            121,61           149,00           m 1.573,00        43.084,47               191.292,53             234.377,00             3,59 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

610600D DER/PRC Corpo de BSTC ø 0,60 sem Berço e sem Armação - PS-1 22,20 20,59 117,02 159,81 50,74            138,75           189,49           m 964,00           48.913,36               133.755,00             182.668,36             2,80 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

BLSA120 DER/PRC B.L. Símples alvenaria H até 1,20 m 160,70 495,60 895,75 1.552,05 778,17           1.062,09        1.840,26        un 126,00           98.049,42               133.823,34             231.872,76             3,56 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

556 BASE / SUB-BASE      -                1.451.831,60          1.148.734,50          2.600.566,10          39,88 % 2.600.566,10          . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

511100A DER/PRC Regularização compac.subleito 100% PN 4,09 4,09 4,85              -                4,85              m2 23.284,95      112.932,01             -                         112.932,01             1,73 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

531000 DER Brita Graduada LCB 65,00 ; 0,00 2,4000 121,49 12,95 128,33 262,77 159,41           152,16           311,57           m3 3.725,38        593.862,83             566.853,82             1.160.716,65          17,80 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

531300 DER Macadame Seco c/ Brita Graduada 102,76 19,90 95,80 218,46 145,44           113,59           259,03           m3 5.122,64        745.036,76             581.880,68             1.326.917,44          20,35 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

551 REVESTIMENTO      -                475.122,90             1.534.338,69          2.009.461,59          30,81 % 2.009.461,59          . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

560100A DER/PRC Imprimação com Emulsão RR-1C- exclusive emulsão taxa RR-1C taxa RR-1C 0,0012 0,51 0,51 0,60              -                0,60              m2 23.284,95      13.970,97               -                         13.970,97               0,21 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589420A DER/PRC Fornecimento de emulsão RR-1C - imprimação MAF 380,00 ; 0,00 1,0000 321,83 3.710,04 4.031,87 381,59           4.276,93        4.658,52        ton 27,94            10.661,62               119.497,42             130.159,04             2,00 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

570000C DER/PRC CBUQ - TRAÇO 1 - CAPA - Faixa "C" (Quantidade menor que 10.000 ton) taxa CAP taxa CAP 0,0500 77,47 34,54 155,51 267,52 132,81           184,39           317,20           ton 2.976,66        395.330,21             548.866,34             944.196,55             14,48 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

589000M DER/PRC Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton) MAQ 334,00 ; 0,00 1,0000 321,48 5.046,98 5.368,46 370,60           5.818,16        6.188,76        ton 148,84           55.160,10               865.974,93             921.135,03             14,13 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

557 MEIO-FIO E SARJETA      -                72.803,65               154.536,29             227.339,94             3,49 % 227.339,94             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

810200 DER Meio-Fio com Sarjeta DER - Tipo 2 - (0,042 m3) - Moldado "in loco" 9,40 3,18 26,78 39,36 14,92            31,75            46,67            m 4.441,29        66.264,05               141.010,96             207.275,01             3,18 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

810700 DER Meio-Fio c/Sarjeta (rebaixado) DER-Tipo 7-(0,031 m3) - Moldado "in loco" 6,96 3,18 20,97 31,11 12,02            24,86            36,88            m 544,06           6.539,60                 13.525,33               20.064,93               0,31 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

558 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO      -                334.438,96             322.101,97             656.540,93             10,07 % 656.540,93             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

401160 DER Regularização, conformação e compactação de leito p/ assentamento de calçadas/lajotas/blocos 0,25 0,25 0,30              -                0,30              m2 8.305,70        2.491,71                 -                         2.491,71                 0,04 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

603900C DER/PRC Lastro de Brita LCB 65,00 ; 0,00 1,5000 75,93 59,49 71,78 207,20 160,57           85,11            245,68           m3 249,14           40.004,41               21.204,31               61.208,72               0,94 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

605000C DER/PRC Calçada Concreto ( e = 5,00 cm ) 11,21 10,29 10,54 32,04 25,49            12,50            37,99            m2 8.305,70        211.712,29             103.821,25             315.533,54             4,84 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

98511 SINAPI Plantio de Árvore com altura de 2m a 4m 28,60 100,28 128,88 33,91            118,90           152,81           un 164,00           5.561,24                 19.499,60               25.060,84               0,38 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

605000K DER/PRC Rampa para PNE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2 264,94 271,54 536,48 314,14           321,96           636,10           un 128,00           40.209,92               41.210,88               81.420,80               1,25 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

834907 DER Fornecimento e assentamento de piso tátil de concreto alerta/direcional 40x40cm vermelho 22,32 88,31 110,63 26,46            104,71           131,17           m2 1.302,32        34.459,39               136.365,93             170.825,32             2,62 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

552 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO      -                43.467,31               110.392,37             153.859,68             2,36 % 153.859,68             . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

822000 DER Faixa de Sinalização Horizontal c/tinta resina acrílica base solvente- (0,034 m2/m2) 10,28 16,99 27,27 12,19            20,15            32,34            m2 2.057,23        25.077,63               41.453,18               66.530,81               1,02 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

820000F DER/PRC Placa sinalização refletiva-círculo (0,1964 m2/ud) + suporte METÁLICO 107,34 407,35 514,69 127,27           482,99           610,26           un 69,00            8.781,63                 33.326,31               42.107,94               0,65 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

820000H DER/PRC Placa sinalização refletiva-octógono (0,2160 m2/ud) + suporte METÁLICO 110,99 414,22 525,21 131,60           491,14           622,74           un 25,00            3.290,00                 12.278,50               15.568,50               0,24 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

820000I DER/PRC Placa sinalização refletiva-losango (0,2025 m2/ud) + suporte METÁLICO 108,48 409,49 517,97 128,62           485,53           614,15           un 14,00            1.800,68                 6.797,42                 8.598,10                 0,13 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

820000J DER/PRC Placa sinalização refletiva-retangular dupla (duas de-0,20x060) em L (0,2400 m2/ud) + suporte 

METÁLICO
115,45 422,64 538,09 136,89           501,12           638,01           un 33,00            4.517,37                 16.536,96               21.054,33               0,32 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

553 ENSAIOS TECNOLÓGICOS      74.608,30               9.386,48                 83.994,78               1,29 % 83.994,78               . usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                       -                       -                         

(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de 

amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade 

da empresa executora da obra.)

09.02.11B DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - 

Regularização e Compactação do Subleito
142,17 15,80 157,97 168,57           18,73            187,30           un 37,00            6.237,09                 693,01                   6.930,10                 0,11 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.11D DAER/PRC Ensaio de Massa Específica - In Situ - Método Frasco de Areia (Grau de Compactação) - Base 142,17 15,80 157,97 168,57           18,73            187,30           un 37,00            6.237,09                 693,01                   6.930,10                 0,11 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.01 DAER Ensaio de Granulometria do Agregado da Base 146,60 16,28 162,88 173,82           19,30            193,12           un 37,00            6.431,34                 714,10                   7.145,44                 0,11 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.02.01A DAER/PRC Ensaio de Granulometria do Agregado da Sub-base 146,60 16,28 162,88 173,82           19,30            193,12           un 41,00            7.126,62                 791,30                   7.917,92                 0,12 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.04 DAER Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas 174,13 19,34 193,47 206,47           22,93            229,40           un 42,00            8.671,74                 963,06                   9.634,80                 0,15 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

74022/53 SINAPI Ensaio de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica 118,51 29,78 148,29 140,52           35,31            175,83           un 42,00            5.901,84                 1.483,02                 7.384,86                 0,11 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.05.02 DAER Ensaio de Densidade do Material Betuminoso 47,69 5,31 53,00 56,55            6,30              62,85            un 42,00            2.375,10                 264,60                   2.639,70                 0,04 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.03 DAER Ensaio de tracao por compressao diametral - misturas betuminosas 93,30 15,80 109,10 110,63           18,73            129,36           un 42,00            4.646,46                 786,66                   5.433,12                 0,08 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.04.01 DAER Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa 96,96 10,77 107,73 114,97           12,77            127,74           un 42,00            4.828,74                 536,34                   5.365,08                 0,08 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.01.18 DAER Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova da capa 

asfáltica - (para cada 25 extrações de CP´s corresponde a 1 mobilização)
5.961,65 662,40 6.624,05 7.068,73        785,41           7.854,14        gb 2,00              14.137,46               1.570,82                 15.708,28               0,24 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

09.03.02 DAER Ensaio de Abrasão Los Angeles - Macadame seco com brita graduada 307,25 34,14 341,39 364,31           40,48            404,79           un 22,00            8.014,82                 890,56                   8.905,38                 0,14 % -                   -                   -                   Informe o preço -                       -                       -                         

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021
 

 TOTAL MÃO DE 

OBRA + TRANSP. 

 TOTAL DE 

MATERIAIS  PREÇO GLOBAL     

 . 

      

 PREÇO GLOBAL 

MÃO DE OBRA + 

TRANSP. 

 PREÇO GLOBAL  

MATERIAL 

 PREÇO GLOBAL 

DA

PROPOSTA 

42,63% 57,37% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  24/10/2025 2.779.841,96          3.741.459,36          6.521.301,32          - -                       -                       -                         

x

x TOTAL DO PAVIMENTO (1-2-4-5-6) 2.098.535,55     2.840.707,67     4.939.243,22     75,74%

x TOTAL DE DRENAGEM (3) 228.791,84        458.870,87        687.662,71        10,54%

x TOTAL DE URBANISMO E SINALIZAÇÃO (7-8) 377.906,27        432.494,34        810.400,61        12,43%

x TOTAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (9) -                      -                      -                      

x TOTAL DE SEVIÇOS DIVERSOS (10) -                      -                      -                      

x TOTAL DE ENSAIOS TECNOLÓGICOS (11) 74.608,30          9.386,48             83.994,78          1,29%

x  ÁREA TOTAL DO PROJETO (m2): 74.608,30          CUSTO DA OBRA: R$/m2 87,41 /m2

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU/PR - A189080-8  -  ART/RRT Nº 15849671 ROBERTO CARLOS ROSSI



MEDIÇÕES  /  ETAPAS  -  PAVIMENTAÇÃO  -  LEI Nº 14.133/2021   -   ANEXO III

Município: PALMITAL SAM  

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE 1

Local Obra : DIVERSAS RUAS DO PERÍMETRO URBANO

Nº Medições / Etapas

12 CRONOGRAMAR POR MEDIÇÃO / ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA MEDIÇÃO / ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 

ITENS

TOTAL

%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

00051 100,0% 1,00

02555

841000A

100981

97623A

97624A

606500A

 - TERRAPLENAGEM 100,0% 44,95 % - - - - - 55,05 % - - - - - - - - - - -

400300 100,0% 19,00 49,00
520100B 100,0% 4.110,23 4.891,46

 - DRENAGEM 100,0% 50,77 % - - - - - 49,23 % - - - - - - - - - - -

600300 100,0% 874,60 840,40
601200A 100,0% 670,47 604,52

610400A 100,0% 867,00 706,00

610600D 100,0% 443,00 521,00

BLSA120 100,0% 63,00 63,00

 - BASE / SUB-BASE 100,0% - 44,72 % - - - - - 55,28 % - - - - - - - - - -

511100A 100,0% 10.412,61 12.872,34

531000 100,0% 1.665,81 2.059,57
531300 100,0% 2.290,75 2.831,89

 - REVESTIMENTO 100,0% - - - - 44,66 % - - - - - 55,34 % - - - - - - -

560100A 100,0% 10.412,61 12.872,34
589420A 100,0% 12,51 15,43

570000C 100,0% 1.329,05 1.647,61

589000M 100,0% 66,45 82,39
 - MEIO-FIO E SARJETA 100,0% - - 51,52 % - - - - - 48,48 % - - - - - - - - -

810200 100,0% 2.296,27 2.145,02

810700 100,0% 270,32 273,74
 - SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 100,0% - - - 47,81 % - - - - - 19,66 % - 32,54 % - - - - - -

401160 100,0% 4.035,51 4.270,19

603900C 100,0% 121,06 128,08
605000C 100,0% 4.035,51 2.535,00 1.735,19

98511 100,0% 94,00 70,00

605000K 100,0% 54,00 74,00

834907 100,0% 616,73 685,59

 - SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 100,0% - - - - - 43,13 % - - - - - 56,87 % - - - - - -

822000 100,0% 904,82 1.152,41

820000F 100,0% 31,00 38,00
820000H 100,0% 9,00 16,00

820000I 100,0% 8,00 6,00

820000J 100,0% 12,00 21,00

 - ENSAIOS TECNOLÓGICOS 100,0% - - - - - 46,88 % - - - - - 53,12 % - - - - - -

 

09.02.11B 100,0% 18,00 19,00

09.02.11D 100,0% 18,00 19,00

09.02.01 100,0% 18,00 19,00
09.02.01A 100,0% 18,00 23,00

09.04.04 100,0% 19,00 23,00

74022/53 100,0% 19,00 23,00
09.05.02 100,0% 19,00 23,00

09.04.03 100,0% 19,00 23,00

09.04.01 100,0% 19,00 23,00

09.01.18 100,0% 1,00 1,00

09.03.02 100,0% 10,00 12,00

FINAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DARLAN AURÉLIO DUTRA - CAU/PR - A189080-8  -  ART/RRT Nº 15849671 ROBERTO CARLOS ROSSI
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